VERLAG
DASHÓFER
Krycí list rozpočtu
Název stavby:
Zámková dlažba a oplocení
Objednatel:
IČO/DIČ:
Druh stavby:
Projektant:
IČO/DIČ:
Lokalita:
Nemocnice Havířov
Zhotovitel:
KOMA Trade CZ - EU, s. r. o.
IČO/DIČ:
Začátek výstavby:
02.04.2024
Konec výstavby:
15.04.2024
Položek:
12
v Kč
	
	Základní rozpočtové náklady
	
	Doplňkové náklady
	■ ‘
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	69 028,14
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0

	
	Montáž
	85 719,86
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0

	PSV
	Dodávky
	0,00
	Kulturní památka
	0,00
	Uzemní vlivy
	0

	
	Montáž
	0,00
	
	
	Provozní vlivy
	0

	"NI"
	Dodávky
	0,00
	
	
	Ostatní
	0

	
	Montáž
	8 058,00
	
	
	NUS z rozpočtu
	0

	Ostatní materiál
	0,00
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	6 689,65
	
	
	
	

	ZRN celkem
	169 495,65
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	
	
	
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	VORN celkem
	11 000,00

	
	
	
	
	
	
	VORN celkem z obj
	0,00



Datum:
05.03.2024
Zpracoval:
JKSO:
Základ 0%
ZáWádW
QQQJ
O,OO|DPH 12% 
180 495,65 DPH 21%
bez PPfOFl
37 904,09 Celkem včetně DPH
180 495,65
218 399,74
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