




Dodatek č. 8
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2024/P/99/050103
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Prodávající: **Lesy České republiky, s.p.**
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
kontaktní osoba: 

(dále též jako „prodávající“)

a

Kupující: **WOOD & PAPER, a.s.**
se sídlem: Hlína č.p. 138, CZ-664 91 Ivančice
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3439
zastoupený: Ing. Tomáš Pařík, předseda představenstva, ředitel společnosti
IČ: 26229854
DIČ: CZ26229854
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.,
číslo účtu: 1011010196/5500
IBAN:
BIC:
kontaktní osoba: 
E-mail:
Tel.: 
(dále též jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.8 k Rámcové kupní smlouvě na dodávky dříví č. 2024/P/99/050103 (dále jen „*dodatek*“):

Smluvní strany plně v souladu s rámcovou kupní smlouvou, ve znění pozdějších dodatků, dne 09.01.2024 uzavřely dodatek č. 1, kterým ujednaly podmínky plnění pro provozovnu Holzindustrie Maresch GmbH (provoz RETZ Maresch) pro období 1.Q 2024, tj. do 31.03.2024. Jelikož smluvní strany mají zájem na změně části zmíněného dodatku č. 1 rámcové kupní smlouvy, resp. mají zájem o změnu množství dodávaného/odebíraného dříví, změnu lokalit a zařazení podmínek bonusu, ujednávají tento dodatek.

I.

Předmět dodatku

1. Množství dříví a lokality, které byly dodatkem č. 1 rámcové kupní smlouvy ujednány pro provozovnu Holzindustrie Maresch GmbH (provoz RETZ Maresch) pro období 1.Q 2024 (37.200 m³ s tolerancí +/- 10 %, z lokalit OŘ Vysočina, OŘ jižní Morava, OŘ západní Čechy, OŘ severní Čechy, OŘ jižní Čechy, OŘ východní Čechy, LZ Boubín, LZ Konopiště a ZLT) se nově sjednávají takto:

Holzindustrie Maresch GmbH (provoz RETZ Maresch)

Množství dříví pro 1.Q 2024:

 m³ s tolerancí +/-10 %, z toho: SM  m³, BO  m³ a MD  m³, z lokalit:

- OŘ Vysočina
- OŘ jižní Morava

- OŘ západní Čechy
- OŘ jižní Čechy
- OŘ východní Čechy
- LZ Boubín
- LZ Konopiště
- ZLT

Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně uvádí, že o rozdíl množství původně sjednaného dodatkem č. 1 rámcové kupní smlouvy pro Holzindustrie Maresch GmbH (provoz Retz) a období 1.Q 2024 a množství ujednaného tímto dodatkem (tj. o rozdíl ve výši [redacted] m³), se zvyšuje též množství dříví, které má být do příslušné provozovny dodáno v r. 2024.

II.

Ujednání k ceně dříví

- Smluvní strany ujednaly, že pokud bude ve 1.Q 2024 dodáno do provozovny Holzindustrie Maresch GmbH (provoz Retz) více než [redacted] m³ SM, JD a BO kulatiny bude za každý [redacted] m³ dodaný nad množství [redacted] m³ (platí pro všechny kvality a tloušťkové stupně SM, BO a MD kulatiny s výjimkou dříví s kovem SP, vlákniny FH a přesíleného dříví) fakturováno dle nově sjednaných cen podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 31.03.2024 (parita EXW – OM/náhradní skládka). Za nově sjednané ceny bude fakturováno zpětně po konci I.Q (s DUZP k 31.03.2024) dle splnění původně ujednaných objemů dle dřevin na těchto OJ:

- OŘ jižní Morava
- OŘ západní Čechy
- OŘ severní Čechy
- OŘ jižní Čechy
- LZ Boubín

Nově sjednané ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 31.03.2024 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):

SM 4 a 5m Pilařská kulatina – III.tř RETZ					
Kvalita	tl. stupeň	1a	1b	2a - 4b	5a-5b
průměr bez kůry		čep 12-14 STP	15-19 STP	20-49 STP	50-59cm STP
A/B/C	CZK/m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KH		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CX, BR		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)		[redacted]			

BO 4 m Pilařská kulatina – III.tř RETZ				
Kvalita	tl. stupeň	1b	2a – 4b	5a – 5b
průměr bez kůry		čep 14-19 STP	čep 20-49 STP	50-<59cm STP
A/B/C	CZK/m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]
KH, CX, BR		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)		[redacted]		

Pouze výřezy o délce 4 m !!!

MD 4m Pilařská kulatina – III.tř RETZ navýšení I.Q 2024							
Kvalita	tl. stupeň	1b	2a	2b	3	4	5
průměr bez kůry		čep 15-19 STP	čep 20-24 STP	čep 25-19 STP	čep 30-39 STP	čep 40-49 STP	čep 50-59 STP
B	CZK/m3						
C							
D							
Vlák. dříví (FH), kov (SP), přesílená (ŮS)							

2. Množství dříví, které nebude prodávající moci dodat z důvodu na straně kupujícího (např. technické problémy, odmítání přejímek apod.), bude pro účely nároku na bonus hodnoceno jako řádně dodané.

III.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení rámcové kupní smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti upravená rámcovou kupní smlouvou, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí rámcovou kupní smlouvou.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to do **31.03.2024**.
- Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne 28.2.2024

V, dne

Za prodávajícího:

Ing. Radoyan Srba
obchodní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za kupujícího:

Ing. Tomáš Pařík
předseda představenstva, ředitel společnosti
WOOD & PAPER, a.s.