
 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO  

Č. smlouvy Objednatele: 0041/24; Zhotovitele: H24-00003 

 

Tato RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO („Smlouva”) byla uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními 

stranami:  

1) Pražská vodohospodářská společnost a.s.  

sídlo:    Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

IČO:    25656112 DIČ: CZ25656112 

číslo účtu/banka:   Česká spořitelna a.s. 

     Československá obchodní banka, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 5290 

zastoupena/funkce:  předsedou představenstva 

členem představenstva a obchodním ředitelem 

kontaktní osoba:  

(„Objednatel“) 

a 

2) Pražské služby, a.s.  

sídlo:    Pod Šancemi 444/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO:    60194120, DIČ: CZ60194120,  

číslo účtu/banka:   Komerční banka a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 2432,  

zastoupena/funkce:   předsedou představenstva 

 místopředsedou představenstva  

kontaktní osoba:  

 

 

(„Zhotovitel“; Objednatel a Zhotovitel jednotlivě též „Smluvní strana“ a společně „Smluvní strany“) 

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany prohlašují, že jsou právnickými osobami založenými podle právního řádu České 

republiky, jejichž jediným akcionářem je Hlavní město Praha, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské 

náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 („HMP“). 

1.2 Objednatel je obchodní společností, ve které HMP vlastní stoprocentní podíl na upsaném základním 

kapitálu a HMP tak ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) ZZVZ ovládá Objednatel obdobně, jako své vnitřní 

organizační jednotky, přičemž ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) ZZVZ více než 80 % celkové činnosti je 

prováděno při plnění úkolů, které byly Objednateli svěřeny HMP nebo jinými právnickými osobami, 

které HMP rovněž ovládá jako své vnitřní organizační jednotky. 
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1.3 HMP je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury na svém území, přičemž Objednatel zajišťuje na 

základě smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním 

vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb ze dne 5. 11. 1998, 

účinné do 31. 12. 2028 („Nájemní smlouva“), správu tohoto svěřeného majetku, jeho obnovu, rozvoj, 

kontrolu a provozování; 

1.4 Smluvní strany dále společně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou splněny podmínky pro 

vertikální spolupráci mezi Smluvními stranami v souladu s pravidly § 11 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění („ZZVZ“), protože obě Smluvní strany ve vztahu k HMP 

naplňují požadavky § 11 odst. 1 ZZVZ.  

1.5 Smluvní strany potvrzují, že tuto Smlouvu uzavírají na základě § 11 ZZVZ, a tudíž uzavření této Smlouvy 

nepředstavuje zadání veřejné zakázky. 

2 Předmět Smlouvy 

2.1 Předmětem této Smlouvy je zabezpečení komunikací, chodníků a ostatních veřejných a neveřejných 

prostranství svislým reflexním dopravním značením a vodorovným dopravním značením v souladu se 

zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů („Silniční zákon“), 

v souvislosti se zajištěním obnovy, rozvoje a provozování vodohospodářského majetku HMP ve smyslu 

ujednání Nájemní smlouvy. Konkrétně se jedná o činnosti při provádění předem plánovaných oprav 

vodohospodářských zařízení HMP, obnovy a rozvoje vodohospodářských zařízení HMP dle ročního 

investičního plánu Objednatele schváleného HMP dle Nájemní smlouvy a smlouvy o identifikaci oddílné 

srážkové kanalizace a retenčních nádrží, identifikaci jejich vlastníků a stanovení podmínek pro převzetí 

do vlastnictví HMP ze dne 28.4. 2017.. Objednatel se zavazuje Zhotovitele nejméně jedenkrát ročně 

informovat o předpokládaném datu realizace jednotlivých investičních akcí, které budou vyžadovat 

poskytnutí plnění ze strany Zhotovitele.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že na základě individuálních objednávek Objednatele předávaných po dobu 

platnosti této Smlouvy Zhotoviteli zhotoví pro Objednatele dílo v následujícím rozsahu a za 

následujících podmínek („Dílo“): 

 

 

 

 



 

2.3 Dílo bude realizováno na základě individuálních objednávek učiněných e-mailem Objednatelem na 

kontakty uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může zmocnit 

jednotlivé dodavatele stavebních prací pro Objednatele k tomu, aby individuální objednávky činili výše 

specifikovaným způsobem jeho jménem a na jeho účet. Každá objednávka bude obsahovat minimálně 

následující údaje: 

 

 

 

 

 

2.4 Objednatel se za řádně provedené Dílo zavazuje platit Zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. 3 této Smlouvy. 

2.5 Pokud je podmínkou účinnosti individuální objednávky její uveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o registru smluv“), 

zavazuje se Zhotovitel uveřejnit příslušnou objednávku v registru smluv postupem dle Zákona o 

registru smluv v termínu do 3 pracovních dní ode dne akceptace této objednávky Zhotovitelem.   

3 Cena Díla 

3.1 Objednatel je povinen Zhotoviteli hradit cenu za Dílo řádně provedené podle této Smlouvy na základě 

jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo 

bude stanovena na základě kalkulace metodou ABC provedené Zhotovitelem, odpovídající celkovým 

nákladům Zhotovitele. Ceny uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy mohou být měněny pouze na základě 

oboustranné dohody Smluvních stran ve formě písemného dodatku nebo postupem stanoveným v čl. 

3.3 této Smlouvy. 

3.2 Všechny ceny uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, není-li 

výslovně uvedeno jinak. K uvedeným cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu 

s platnými právními předpisy.  

3.3 Zhotovitel je oprávněn 1x ročně provést přepočet cen v návaznosti na výsledky rekalkulace cen metodou 

ABC. Provedená úprava cen za poskytování plnění bude věrně zohledňovat navýšení nebo snížení 

nákladů v souladu s kalkulací ABC. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kalkulace ABC využívá 

principu přiřaditelnosti nákladů zachycených v účetní evidenci cílovému produktu/službě (příčinná 

souvislost mezi vznikem nákladu a poskytovanou službou). Kalkulace je vždy postavená na datech 

uzavřeného účetního období, zároveň zohledňuje očekávanou skutečnost nadcházejícího období pomocí 



koeficientů nárůstu nákladů (inflace, valorizace mezd). Zhotovitel je rovněž oprávněn odpovídajícím 

způsobem upravit ceny plnění, které zajišťuje prostřednictvím poddodavatele, a to pokud dojde 

k navýšení cen za plnění poskytované takovým poddodavatelem. Zhotovitel oznámí úpravu cen 

Objednateli a zašle mu upravené znění Ceníku, a to nejpozději dva (2) měsíce přede dnem nabytí 

účinnosti upravených cen. V případě navýšení cen, se kterým Objednatel nebude souhlasit, je oprávněn 

nejpozději jeden měsíc před nabytím účinnosti navýšení cen Smlouvu vypovědět. Smlouva v takovém 

případě skončí ke dni, kdy mělo dojít k nabytí účinnosti navýšených cen.  

3.4  Strany sjednávají, že celkový finanční limit pro plnění poskytované Zhotovitelem na základě této 

Smlouvy činí částku ve výši 200 .000.000,- Kč bez DPH (slovy ..dvě stě milionů korun českých). 

4 Platební podmínky 

4.1 Cena za řádně provedené Dílo bude hrazena na základě měsíční fakturace zpracované Zhotovitelem 

podle skutečně provedených výkonů v daném měsíci, oceněných podle smluvních jednotkových sazeb 

uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů („Zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude Objednateli zaslána elektronicky („elektronická 

faktura“), a to výlučně na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude 

v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou 

v účetnictví Objednatele. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního 

systému Zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 

certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

podpisu, ve znění pozdějších předpisů; kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem 

vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude vyhotovena ve 

formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí 

daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. 

V případě, kdy bude zaslána Objednateli elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou 

fakturu duplicitně v listinné podobě. 

4.3 Splatnost daňového dokladu bude činit minimálně 30 dní od data vystavení. Platbu provede Objednatel 

bezhotovostním převodem na výše uvedený bankovní účet Zhotovitele. 

4.4 Daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem dle této Smlouvy budou splňovat veškeré náležitosti 

daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů a budou obsahovat číslo Rámcové smlouvy 

a název a číslo investiční akce Objednatele. 

4.5 V případě, že jakýkoli daňový doklad nebude obsahovat náležitosti ujednané v této Smlouvě nebo bude 

obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 

Zhotoviteli k jeho doplnění či opravě, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou příslušné částky. Po 

doručení doplněného a opravného daňového dokladu Objednateli počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že: 
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5 Trvání Smlouvy 

5.1 Smlouva nabývá platnosti okamžikem uzavření a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle 

Zákona o registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru 

smluv zajistí Zhotovitel. 

5.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do (i) 1. 3. 2028, nebo do (ii) do vyčerpání celkového 

finančního limitu pro plnění z této Smlouvy dle čl. 3.4 této Smlouvy, podle toho, která z výše uvedených 

skutečností nastane dříve.  

5.3 Tato Smlouva může být skončena výlučně: 

 

 

 

 

 

5.4 Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba 

činí 6 měsíců a začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena 

druhé Smluvní straně.  

5.5 Poruší-li některá Smluvní strana kteroukoli svou povinnost dle této Smlouvy, je druhá Smluvní strana 

povinna zaslat písemné upozornění se stanovením přiměřené lhůty k nápravě, minimálně 15 dní. Pokud 

ani v této lhůtě nedojde k dobrovolné nápravě nebo dodatečnému splnění příslušné povinnosti, je 

Smluvní strana, která se porušení nedopustila, oprávněna od této Smlouvy odstoupit, a to k okamžiku 

doručení odstoupení druhé Smluvní straně. 

5.6 Jakékoliv právní jednání měnící nebo končící tuto Smlouvu musí být učiněno v písemné podobě, 

přičemž za písemnou podobu se pro tento účel nepovažují e-mailové zprávy nebo jiné formy 

elektronické komunikace na dálku. 

6 Sankce a náhrada škody 

6.1 Smluvní strana, která poruší kterékoliv ujednání této Smlouvy nebo obecně závazných právních 

předpisů, příp. povinnost z nich plynoucí, a tímto jednáním způsobí druhé Smluvní straně škodu, je 

povinna tuto škodu uhradit v plném rozsahu. 

6.2 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním objednaného Díla uhradí Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny objednaného Díla za každý započatý den prodlení. 

6.3 V případě, že Objednatel neuhradí ve stanoveném termínu cenu objednaného Díla na základě faktury 

vystavené Zhotovitelem, zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení. 

7 Záruční podmínky 

7.1 Zhotovitel garantuje, že Dílo nebude mít žádné právní ani věcné vady.  

7.2 Za stále svislé i vodorovné dopravní značení dodané v rámci zhotovení Díla poskytuje Zhotovitel záruku 

za jakost za následujících podmínek: 

 

 



(záruka na vodorovné dopravní značení se záruka vztahuje pouze na živičné povrchy) 

 

 

7.3 Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání záruky za jakost uplatnit u Zhotovitele právo z vadného 

plnění, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Nároky z vadného plnění budou řešeny 

odstraněním vytknuté vady nebo dodáním náhradního plnění. Zhotovitel zahájí práce na odstraní vady 

do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje vadu odstranit 

nejpozději v době určené Objednatelem s ohledem na charakter vady a klimatické podmínky. 

7.4 Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodnou manipulací, montáží a údržbou nebo zaviněním 

třetí osoby, zejména pak vandalismem, nebo živelnou pohromou. 

8 Ostatní ujednání 

8.1 Každá Smluvní strana je povinna poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost, potřebnou 

k řádnému a včasnému plnění sjednaného předmětu této Smlouvy v souladu se smluvními ujednáními 

a obecně závaznými předpisy. 

8.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli: 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 

o odpovědnosti za škody způsobené na majetku a zdraví třetích osob a je povinen na požádání druhé 

Smluvní strany předložit pojistku prokazující sjednání pojištění uvedeného v předchozí větě. 

8.4 Smluvní strana neodpovídá druhé Smluvní straně za škodu, jestliže její prodlení s plněním povinností 

dle této Smlouvy je výsledkem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle 

na vůli dotčené Smluvní strany, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

Druhá Smluvní strana není v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy pro neplnění 

povinností Smluvní strany dotčené mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou. Pro 

účely této Smlouvy znamená mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka událost mimo 

kontrolu Smluvní strany, kterou nemohla předvídat a nezahrnuje pochybení nebo zanedbání povinností 



ze strany příslušné Smluvní strany. Takové události mohou být zejména války, revoluce, demonstrace, 

požáry, povodně, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, stávky apod. 

8.5 Smluvní strana odvolávající se na událost způsobenou mimořádnou nepředvídatelnou 

a nepřekonatelnou překážkou uvědomí druhou Smluvní stranu bezodkladně písemně o vzniku 

a o ukončení této okolnosti. 

9 Důvěrnost informací 

9.1 Každá Smluvní strana je povinna (i) nakládat s veškerými informacemi, které jsou obsahem Smlouvy 

nebo které získala v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy, v souvislosti s uzavřením nebo 

v souvislosti s plněním Smlouvy, a s informacemi týkajícími se druhé Smluvní strany, jako 

s informacemi přísně důvěrnými a (ii) bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany tyto 

důvěrné informace nezveřejnit ani jinak nezpřístupnit žádné třetí osobě.  

9.2 Povinnost zachovávat důvěrnost informací podle ustanovení tohoto článku se nevztahuje v příslušném 

rozsahu na následující případy: (i) sdělení důvěrných informací je vyžadováno soudem, právními 

předpisy, rozhodnutím orgánu státní správy nebo regulačním orgánem nebo orgánem dohledu 

v souladu se zákonem a na základě zákona; (ii) důvěrné informace byly Smluvní stranou získány ze 

zdroje nesouvisejícího s druhou Smluvní stranou, pokud tento zdroj není podle nejlepšího vědomí 

Smluvní strany, která příslušné informace obdržela, povinen zachovávat důvěrnost takových informací; 

(iii) důvěrné informace se staly veřejně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění v rozporu 

s touto Smlouvou; (iv) důvěrné informace měla Smluvní strana k dispozici ještě před jejich 

zpřístupněním druhou Smluvní stranou; nebo (v) sdělení důvěrných informací v nezbytném rozsahu 

odborným poradcům, zaměstnancům či zástupcům Smluvní strany za účelem jednání o uzavření, 

uzavření nebo plnění Smlouvy za podmínky, že takoví příjemci důvěrných informací jsou vázáni 

povinností zachovávat důvěrnost informací nejméně ve stejném rozsahu, jako je stanoveno v tomto 

článku. Povinnost zachovávat důvěrnost informací podle ustanovení tohoto článku se výslovně 

nevztahuje na případy, kdy dojde k zveřejnění Smlouvy v registru smluv podle zvláštního zákona. 

10 Protikorupční opatření 

10.1 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem Objednatele dostupným na 

http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k 

tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního 

jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů.  

10.2 Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

 

 

 

 

 



10.3 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném 

zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na 

kterou není nárok.  

10.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné 

protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů: 

 

 

10.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a 

informace při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci 

objednatele. 

10.6 Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu 

ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci 

společnosti objednatele.  

10.7 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může Objednatel dočasně 

zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s 

okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.  

10.8 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace 

týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným 

vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.  

10.9 Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které 

mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. 

11 Závěrečná ustanovení 

11.1 Smlouva a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

11.2 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek 

proti jakýmkoli pohledávkám druhé Smluvní strany vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti 

s ní. 

11.3 Obě Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností. 

11.4 Smlouva, její případné přílohy a dodatky představují úplnou dohodu Smluvních stran ohledně 

záležitostí upravených ve Smlouvě a v plném rozsahu nahrazují veškeré předchozí smlouvy, dohody a 

ujednání Smluvních stran týkající se týchž záležitostí. 

11.5 Smluvní strany vylučují užití § 557 a § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. Dispozitivní ustanovení zákona 

má přednost před případnými obchodními zvyklostmi. 

11.6 Zhotovitel v souladu s § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky na uzavření Smlouvy 

obsažené v této listině s dodatkem nebo odchylkou. 

11.7 Zhotovitel v souladu s § 1758 Občanského zákoníku projevuje vůli, aby Smlouva navržená v této listině 

byla uzavřena pouze v písemné formě. Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně za 

souhlasu obou Smluvních stran, a to číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 

11.8 Smluvní strany jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní 

ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva). 



Ani jedna ze Smluvních stran není spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku. Smluvní strany proto 

výslovně potvrzují, že se na Smlouvu nevztahují ustanovení Občanského zákoníku na ochranu 

spotřebitele, zejm. § 1810 a násl. 

11.9 Smluvní strany v souladu s § 1801 Občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy 

založené touto Smlouvou nebo s touto Smlouvou související se nepoužijí § 1799 a § 1800 Občanského 

zákoníku o adhezních smlouvách. 

11.10 Smluvní strany se dohodly na dodržování nejvyšších etických principů a protikorupčního jednání ve 

vzájemném obchodním styku po dobu trvání účinnosti této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se v 

souvislosti s touto Smlouvou nedopustily žádného korupčního jednání a že v souvislosti s plněním této 

Smlouvy vynaloží náležitou péči a budou dodržovat všechny právní předpisy v oblasti předcházení 

korupci (vydané oprávněnými orgány v České republice a na území Evropské unie), které jsou pro 

Smluvní strany závazné; tyto právní předpisy budou dodržovat jak přímo, tak i při jednání 

prostřednictvím dceřiných nebo provázaných hospodářských subjektů Smluvních stran. Pro dosažení 

tohoto účelu budou Smluvní strany aktivně předcházet, bránit a zamezovat korupčnímu jednání, za nějž 

považují zejména nabízení, přislíbení, poskytnutí, přijmutí nebo požadování neoprávněné výhody v 

jakékoliv hodnotě (ať už finanční či nefinanční), přímo i nepřímo, bez ohledu na geografické zasazení, 

které je v rozporu s relevantní legislativou, jako kompenzace nebo odměna pro osobu jednající nebo 

odchylující se od jednání ve vztahu k povinnostem dané osoby. Každá Smluvní strana navíc prohlašuje, 

že v souvislosti s plněním této Smlouvy bude dodržovat všechny interní požadavky, které jsou pro 

Smluvní strany závazné, ohledně standardů etického jednání, předcházení korupci, odpovídající 

zákonům o vyúčtování transakcí, nákladů a výdajů, střetu zájmů, dávání a přijímání darů a anonymním 

oznamování a vysvětlování pochybení, jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo 

provázaných hospodářských subjektů Smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny okamžitě se 

vzájemně informovat o každém zjištěném případu porušení tohoto protikorupčního ustanovení či 

jakémkoliv zjištěném korupčním jednání. 

11.11 V případě, že jakékoliv ustanovení Smlouvy je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo 

nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy 

takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo 

z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. 

Smluvní strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 

ustanovení Smlouvy či Podmínek ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá 

nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě a Podmínkám jako celku. V této souvislosti se Smluvní strany 

zavazují v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažení dohody o takovém nahrazení neplatného, 

neúčinného či nevymahatelného ustanovení a uzavřít k tomu potřebný dodatek ke Smlouvě. 

11.12 Tato Smlouva se vyhotovuje v jednom elektronickém originále. 

11.13 Tato Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

V případě, že k podpisu oběma Smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tato Smlouva uzavřena 

a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána druhou ze Smluvních stran. Pokud bude Smlouva 

vyhotovena v elektronické podobě, bude opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy 

podepisujících zástupců Smluvních stran. 

9.15 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smlouvu 

se zavazuje uveřejnit v registru smluv Zhotovitel. Vyžaduje-li určitá část této Smlouvy anonymizaci 

s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., Objednatel na tyto části Smlouvy 

upozorní a Zhotovitel před uveřejněním této Smlouvy zajistí potřebnou ochranu takových údajů 

11.14 Případná neplatnost některého z ujednání této Smlouvy nemá vliv na platnost celé Smlouvy, ledaže by 

tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této Smlouvy. 



11.15 Smluvní strany svými podpisy stvrzují svou vážnou a svobodnou vůli být vázány touto Smlouvou. 

11.16 Smlouva obsahuje následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

 

 

V Praze dne ____________ V Praze dne ____________ 

Pražské služby, a.s. 

Funkce: předseda představenstva 
 

Funkce: místopředseda představenstva 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Funkce: předseda představenstva 

Funkce: člen představenstva 
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Svislé dopravní značení - in-house ceník   

     

Poř.č. Položka MJ 
Cena v Kč 
bez DPH 

1 

m
a
n

ip
u

la
č
n
í 

n
á
k
la

d
y
 

montáž DZ o rozm. do 1m2 vč. na sloup, sloupek, konzoli ks 360 

2 montáž DZ o rozm. do 2,5 m2 vč. na sloup, sloupek, konzoli ks 695 

3 osazení sloupku pro DZ, vč. montáže Al patky  ks 792 

4 montáž nástavce sloupku ks 239 

5 montáž konzole na objekt ks 553 

6 montáž balisety (+hmoždinka, +chemická kotva) ks 1 025 

7 montáž balisety na stávající základ ks 336 

8 montáž plastového pružného sloupku ks 672 

9 montáž zpomalovacího prahu - polštáře ks 672 

10 montáž zpomalovacího prahu (typ MP3, MP5, MP6) ks 672 

11 montáž zpomalovacího prahu (typ MP59, 3M, SES), WYNELLA ks 744 

12 
montáž zpomalovacího prahu MPSP65 1800x65x2000, montáž 
zpomalovacího polštáře (typ WYNELLA) 1750x1950x55mm 

ks 3 070 

13 
montáž zpomalovacího prahu MPSP65 1800x65x3000, montáž 
zpomalovacího polštáře (typ WYNELLA) 1750x2900x55mm 

ks 3 608 

14 
montáž dopravního ostrůvku (typ WYNELLA - stavebnice) - krajní nebo 
rohový díl 

ks 612 

15 montáž dopravního ostrůvku (typ WYNELLA - stavebnice) - vnitřní díl ks 564 

16 osazení nebo odstranění CTB ks 523 

17 montáž nebo demontáž zábradlí na CTB nebo z CTB ks 282 

18 žlutočerný nátěr (pro CTB, Autoretardér BOCH, Deltabloc) m2 435 

19 osazení nebo odstranění malého autoretardéru BOCH ks 934 

20 osazení nebo odstranění velkého autoretardéru BOCH ks 1 359 

21 osazení nebo odstranění Deltabloku ks 1 359 

22 montáž parkovacího sloupku ks 792 

23 montáž parkovací zábrany ks 792 

24 montáž plastového obrubníku (tzv. Lego) ks 553 

25 montáž plastového parkovacího dorazu Carstop ks 553 

26 montáž plastového parkovací dorazu - Parking Stop 850/1820 ks 1 150 

27 
osazení, montáž nebo odstranění, demontáž podélného vodícího prahu 
pro vodící desky 1 bm (typ Klemmfix) 

ks 252 

28 
osazení, montáž podélného vodícího prahu pro vodící desky 1 bm (typ 
Klemmfix), připevnění k vozovce 

ks 553 

29 
osazení, montáž podstavce pro Leitboy, Leitboy mini (typ Klemmfix), 
připevnění k vozovce 

ks 456 

30 montáž neprosvětleného majáku ks 1 748 

31 montáž dopravního zrcadla na sloup, sloupek, konzoli včetně nasměrování ks 934 

32 
výroba textu na DZ do vel. 500 x 150 mm nebo o rozměru do 0,15 m2, 
instalace 

ks 494 

33 
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500 mm nebo o rozměru do 1 m2, 
instalace 

ks 731 

34 
výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500 mm nebo o rozměru do 2,25 
m2, instalace 

ks 1 322 

35 montáž směrového sloupku nebo flexibilního směrového sloupku ks 384 

36 
montáž směrového sloupku nebo flexibilního směrového sloupku na 
svodidlo 

ks 384 
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37 montáž reflexního skleněného vrtaného "tygřího oka" ks 406 

38 
montáž luminiscenčního - retroreflexního knoflíku vč. spoj.materiálu - 
odrazka na svodidlo 

ks 312 

39 
montáž pružného sloupku typ JISLON korunkovým vrtákem do chemické 
kotvy (pružný sloupek DK-7BS-M80-W) 

ks 1 139 

40 
montáž - skládaný dopravní ostrůvek SDO-1050 rohový díl nebo krajní díl 
nebo vnitřní díl - 500x105x500mm 

ks 564 

41 
montáž skládaného dopravního ostrůvku SDO-1080 včetně kotvícího 
materiálu - rohový díl 

ks 684 

42 
montáž skládaného dopravního ostrůvku SDO-1080 včetně kotvícího 
materiálu - krajní díl, vnitřní díl malý nebo vnitřní díl velký 

ks 564 

43 demontáž DZ o rozm. do 1m2 vč. na sloup, sloupek, konzoli ks 180 

44 demontáž DZ o rozm. do 2,5 m2 vč. na sloup, sloupek, konzoli ks 521 

45 demontáž sloupku pro DZ, vč. demontáže Al patky a úpravy povrchu ks 413 

46 demontáž nástavce sloupku ks 120 

47 demontáž konzole z objektu ks 359 

48 demontáž balisety ks 180 

49 demontáž plastového pružného sloupku ks 228 

50 demontáž zpomalovacího prahu - polštáře ks 347 

51 demontáž zpomalovacího prahu (typ MP3, MP5, MP6) ks 347 

52 demontáž zpomalovacího prahu (typ MP59, 3M, SES) ks 395 

53 
demontáž zpomalovacího prahu MPSP65 1800x65x2000, demontáž 
zpomalovacího polštáře (typ WYNELLA) 1750x1950x55mm  

ks 1 815 

54 
demontáž zpomalovacího prahu MPSP65 1800x65x3000, demontáž 
zpomalovacího polštáře (typ WYNELLA)  1750x2900x55mm 

ks 2 353 

55 
demontáž dopravního ostrůvku (typ WYNELLA- stavebnice) - krajní nebo 
rohový díl 

ks 445 

56 demontáž dopravního ostrůvku (typ WYNELLA- stavebnice) - vnitřní díl ks 397 

57 demontáž parkovacího sloupku ks 228 

58 demontáž parkovací zábrany ks 299 

59 demontáž plastového obrubníku (tzv. Lego) ks 228 

60 demontáž plastového parkovacího dorazu Carstop ks 228 

61 demontáž plastového parkovací dorazu - Parking Stop 850/1820 ks 299 

62 
odstranění, demontáž podélného vodícího prahu pro vodící desky 1 bm 
(typ Klemmfix) připevněného k vozovce 

ks 336 

63 
demontáž podstavce pro Leitboy, Leitboy mini (typ Klemmfix), 
připevněného k vozovce 

ks 228 

64 demontáž neprosvětleného majáku ks 401 

65 demontáž dopravního zrcadla ze sloupu, sloupku, konzole ks 449 

66 demontáž směrového sloupku nebo flexibilního směrového sloupku ks 126 

67 
demontáž směrového sloupku nebo flexibilního směrového sloupku ze 
svodidla 

ks 221 

68 
demontáž luminiscenčního - retroreflexního knoflíku vč. spoj.materiálu - 
odrazka na svodidlo 

ks 126 

69 demontáž pružného sloupku typ JISLON (pružný sloupek DK-7BS-M80-W) ks 228 

70 
demontáž - skládaný dopravní ostrůvek SDO-1050 rohový díl nebo krajní 
díl nebo vnitřní díl - 500x105x500mm 

ks 299 

71 
demontáž skládaného dopravního ostrůvku SDO-1080 (včetně kotvícího 
materiálu) - rohový, krajní nebo vnitřní díl  

ks 299 

72 
ekologická likvidace plastových prvků DBZ (zpomalovacích prahů a 
obrubníků) 

tuna 2 960 

73 ekologická likvidace betonových prvků CTB tuna 755 

74 ekologická likvidace betonových prvků BOCH, Deltabloc tuna 15 000 
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75 vyrovnání DZ směrově na stávajícím zařízení ks 150 

76 vyrovnání plechu DZ ks 167 

77 vyrovnání sloupku DZ nebo sloupku zrcadla se zhutněním ks 551 

78 srovnání CTB (ručně páčidlem) ks 456 

79 nasměrování zrcadla ks 384 

80 čištění DZ od graffity, samolepek, škrtací pásky ks 455 

81 čištění DZ od přírodních vodou odstranitelných nečistot ks 204 

82 zakrytí nebo odkrytí dopravní značky základní velikost ks 288 

83 zakrytí nebo odkrytí dopravní značky od 1000x1000 ks 342 

84 
přeškrtnutí DZ škrtací páskou pro zneplatnění dopravních značek včetně 
pásky 

1 bm 122 

85 nastřelení "C" profilu na značku ks 299 

86 betonáž (betonová výplň ostrůvku - zavadlá beton.směs + fólie) 1m3 5 600 

87 betonová zámková dlažba tl 40mm (výplň ostrůvku zámkovou dlažbou) 1 m2 900 

88 betonová zámková dlažba tl 60mm (výplň ostrůvku zámkovou dlažbou) 1 m2 965 

89 betonová zámková dlažba tl 80mm (výplň ostrůvku zámkovou dlažbou) 1 m2 1 065 

90 doprava autojeřábu km 50 

91 práce autojeřábu hod 3 500 

92 montáž DZ lamelového typu (bez konstrukce) m² 1 292 

93 montáž příhradové konstrukce - rozteč 500 mm ks 2 106 

94 montáž příhradové konstrukce - rozteč 750 mm ks 2 443 

95 montáž příhradové konstrukce - rozteč 1000 mm ks 2 832 

96 
instalace základu pro příhradovou konstrukci (výkop, betonáž, likvidace 
materiálu, úprava terénu)  - rozteč 500 mm 

ks 9 630 

97 
instalace základu pro příhradovou konstrukci (výkop, betonáž, likvidace 
materiálu, úprava terénu) - rozteč 750 mm 

ks 11 896 

98 
instalace základu pro příhradovou konstrukci (výkop, betonáž, likvidace 
materiálu, úprava terénu) - rozteč 1000 mm 

ks 14 275 

99 demontáž DZ lamelového typu vč. konstrukce (m2) m² 1 471 

100 demontáž DZ lamelového typu bez konstrukce (m2) m² 695 

101 demontáž příhradové konstrukce - rozteč 500 mm ks 1 830 

102 demontáž příhradové konstrukce - rozteč 750 mm ks 1 830 

103 demontáž příhradové konstrukce - rozteč 1000 mm ks 2 009 

104 
demontáž základu pro příhradovou konstrukci (vč. likvidace vybouraného 
materiálu) - rozteč 500 mm 

ks 3 965 

105 
demontáž základu pro příhradovou konstrukci (vč. likvidace vybouraného 
materiálu) - rozteč 750 mm 

ks 5 155 

106 
demontáž základu pro příhradovou konstrukci (vč. likvidace vybouraného 
materiálu) - rozteč 1000 mm 

ks 6 701 

107 demontáž portálu (kov.kontrukce) do šíře 15bm ks 13 269 

108 demontáž portálu (kov.kontrukce) do šíře 20m ks 15 659 

109 demontáž portálu (kov.kontrukce) do šíře nad 20bm ks 18 049 

110 demontáž výložníku ks 5 281 

111 demontáž výložníku vč. sloupu ks 12 671 
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Materiál pro svislé dopravní značení  a  dopravně - bezpečnostní 
zařízení 

    

dopravní značky v provedení FeZn plech, na zadní straně dvojitý ohyb, na zadní straně 
"C" z taženého Al profilu v délce min do 2/3 šířky DZ,  retroreflexní folie dle tř., DZ bude 
v souladu s TP 65,  se zákonem 361/2000 Sb, vyhláškou 294/2015 Sb 

Kč  /  ks   
bez DPH 

Název svislé dopravní značky Rozměr v mm 
počet 

ks 
Cena/MJ 

A1 - A30,A33,A34   (folie R´1) 
700 1 508 Kč 

900 1 632 Kč 

A1 - A30,A33,A34   (folie R´2) 

700 1 512 Kč 

900 1 775 Kč 

1250 1 1 433 Kč 

A1 - A30,A33,A34   (folie R´3) 

700 1 669 Kč 

900 1 962 Kč 

1250 1 1 792 Kč 

A31a - A31c    (folie R´1) 400 x 1200 1 795 Kč 

A31a - A31c    (folie R´2) 400 x 1200 1 967 Kč 

A31a - A31c    (folie R´3) 400 x 1200 1 1 187 Kč 

A32a       (folie R´2) 1200 x 150 1 2 035 Kč 

A32b       (folie R´2) 1200 x 150 1 2 987 Kč 

A32c       (folie R´3) 1341 x 250 1 3 672 Kč 

A32d       (folie R´3) 1341 x 250 1 5 256 Kč 

P1       (folie R´1) 
700 1 508 Kč 

900 1 632 Kč 

P1       (folie R´2) 

700 1 512 Kč 

900 1 775 Kč 

1250 1 1 433 Kč 

P1       (folie R´3) 

700 1 669 Kč 

900 1 962 Kč 

1250 1 1 792 Kč 

P2, P3       (folie R´1) 
500 x 500 1 542 Kč 

750 x 750 1 972 Kč 

P2, P3       (folie R´2) 
500 x 500 1 578 Kč 

750 x 750 1 1 162 Kč 

P2, P3       (folie R´3) 
500 x 500 1 696 Kč 

750 x 750 1 1 561 Kč 

P4       (folie R´1) 
900 1 508 Kč 

1250 1 632 Kč 

P4       (folie R´2) 
900 1 512 Kč 

1250 1 775 Kč 

P4       (folie R´3) 900 1 669 Kč 
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1250 1 962 Kč 

P5       (folie R´1) 900+500 1 1 166 Kč 

P5       (folie R´2) 
900+500 1 1 353 Kč 

1250+750 1 2 595 Kč 

P5       (folie R´3) 
900+500 1 1 657 Kč 

1250+750 1 3 353 Kč 

P6      (folie R´1) 700 1 813 Kč 

P6      (folie R´2) 
700 1 989 Kč 

900 1 1 566 Kč 

P6      (folie R´3) 
700 1 1 213 Kč 

900 1 1 937 Kč 

P7     (folie R´1) 
500 1 493 Kč 

700 1 733 Kč 

P7     (folie R´2) 

500 1 536 Kč 

700 1 908 Kč 

900 1 1 464 Kč 

P7     (folie R´3) 

500 1 650 Kč 

700 1 1 133 Kč 

900 1 1 836 Kč 

P8       (folie R´1) 
500 x 500 1 542 Kč 

750 x 750 1 972 Kč 

P8       (folie R´2) 
500 x 500 1 578 Kč 

750 x 750 1 1 162 Kč 

P8       (folie R´3) 
500 x 500 1 696 Kč 

750 x 750 1 1 561 Kč 

B1 - B34     (folie R´1) 
500 1 493 Kč 

700 1 733 Kč 

B1 - B34     (folie R´2) 

500 1 536 Kč 

700 1 908 Kč 

900 1 1 464 Kč 

B1 - B34     (folie R´3) 

500 1 650 Kč 

700 1 1 133 Kč 

900 1 1 836 Kč 

C1 - C15b     (folie R´1) 
500 1 493 Kč 

700 1 733 Kč 

C1 - C15b     (folie R´2) 

500 1 536 Kč 

700 1 908 Kč 

900 1 1 464 Kč 

C1 - C15b     (folie R´3) 

500 1 650 Kč 

700 1 1 133 Kč 

900 1 1 836 Kč 

IZ1a - IZ2b     (folie R´1) 1000 x 1000 1 1 570 Kč 

IZ1a - IZ2b     (folie R´2) 1000 x 1000 1 1 922 Kč 
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IZ1a - IZ2b     (folie R´3) 1000 x 1000 1 2 381 Kč 

IZ3a, IZ3b     (folie R´1) 
500 x 700 1 677 Kč 

1000 x 1500 1 2 534 Kč 

IZ3a, IZ3b     (folie R´2) 
500 x 700 1 750 Kč 

1000 x 1500 1 2 737 Kč 

IZ3a, IZ3b     (folie R´3) 
500 x 700 1 910 Kč 

1000 x 1500 1 3 757 Kč 

IZ4a, IZ4b     (folie R´1)  
1000 x 500 1 1 005 Kč 

1000 x 650 1 1 211 Kč 

IZ4a, IZ4b     (folie R´2)  
1000 x 500 1 1 072 Kč 

1000 x 650 1 1 538 Kč 

IZ4a, IZ4b     (folie R´3)  
1000 x 500 1 1 425 Kč 

1000 x 650 1 1 758 Kč 

IZ4c, IZ4d        (folie R´1)  
1000 x 500 1 1 005 Kč 

1500 x 500 1 1 517 Kč 

IZ4c, IZ4d        (folie R´2)  
1000 x 500 1 1 072 Kč 

1500 x 500 1 1 608 Kč 

IZ4c, IZ4d        (folie R´3)  
1000 x 500 1 1 425 Kč 

1500 x 500 1 2 103 Kč 

IZ5a, IZ5b        (folie R´1)  1000 x 750 1 1 200 Kč 

IZ5a, IZ5b        (folie R´2)  1000 x 750 1 1 538 Kč 

IZ5a, IZ5b        (folie R´3)  1000 x 750 1 1 811 Kč 

IZ6a - IZ6b,  IZ8a - IZ8b, IZ9a - IZ9b        (folie R´1)  

750 x 750 1 972 Kč 

1000 x 1000 1 1 570 Kč 

750 x 1000 1 1 379 Kč 

1000 x 1500 1 2 534 Kč 

IZ6a - IZ6b,  IZ8a - IZ8b, IZ9a - IZ9b        (folie R´3)  

750 x 750 1 1 165 Kč 

1000 x 1000 1 1 922 Kč 

750 x 1000 1 1 471 Kč 

1000 x 1500 1 2 737 Kč 

IZ6a - IZ6b,  IZ8a - IZ8b, IZ9a - IZ9b        (folie R´4)  

750 x 750 1 1 561 Kč 

1000 x 1000 1 2 381 Kč 

750 x 1000 1 2 010 Kč 

1000 x 1500 1 3 757 Kč 

IZ7a - IZ7b        (folie R´1)  
750 x 1000 1 1 379 Kč 

1000 x 1500 1 2 534 Kč 

IZ7a - IZ7b        (folie R´2)  
750 x 1000 1 1 471 Kč 

1000 x 1500 1 2 737 Kč 

IZ7a - IZ7b        (folie R´3)  
750 x 1000 1 2 010 Kč 

1000 x 1500 1 3 757 Kč 

IP1 - IP3;    IP4b - IP7;   IP10a - IP10b        (folie R´1)  
500 x 500 1 542 Kč 

750 x 750 1 972 Kč 

IP1 - IP3;    IP4b - IP7;   IP10a - IP10b        (folie R´2)  
500 x 500 1 585 Kč 

750 x 750 1 1 165 Kč 
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IP1 - IP3;    IP4b - IP7;   IP10a - IP10b        (folie R´3)  
500 x 500 1 696 Kč 

750 x 750 1 1 561 Kč 

IP4a        (folie R´1)  800 x 300 1 539 Kč 

IP4a        (folie R´2)  800 x 300 1 622 Kč 

IP4a        (folie R´3)  800 x 300 1 790 Kč 

IP9;  IP11a - IP13e        (folie R´1)  
500 x 700 1 677 Kč 

1000 x 1500 1 2 534 Kč 

IP9;  IP11a - IP13e        (folie R´2)  
500 x 700 1 750 Kč 

1000 x 1500 1 2 737 Kč 

IP9;  IP11a - IP13e        (folie R´3)  
500 x 700 1 910 Kč 

1000 x 1500 1 3 757 Kč 

IP16 - IP21        (folie R´1)  
1000 x 1500 1 2 534 Kč 

1500 x 1500 1 3 448 Kč 

IP16 - IP21        (folie R´2)  
1000 x 1500 1 2 737 Kč 

1500 x 1500 1 4 222 Kč 

IP16 - IP21        (folie R´3)  
1000 x 1500 1 3 757 Kč 

1500 x 1500 1 5 808 Kč 

IP22 - IP24 ;  IP29        (folie R´1)  1000 x 1500 1 2 534 Kč 

IP22 - IP24 ;  IP29        (folie R´2)  1000 x 1500 1 2 737 Kč 

IP22 - IP24 ;  IP29        (folie R´3)  1000 x 1500 1 3 757 Kč 

IP30        (folie R´1)  1000 x 1000 1 1 570 Kč 

IP30        (folie R´2)  1000 x 1000 1 1 922 Kč 

IP30        (folie R´3)  1000 x 1000 1 2 381 Kč 

IP31a - IP32        (folie R´1)  1000 x 1500 1 2 534 Kč 

IP31a - IP32        (folie R´2)  1000 x 1500 1 2 737 Kč 

IP31a - IP32        (folie R´3)  1000 x 1500 1 3 757 Kč 

IS1a, IS1d, IS2a IS3a, IS4a, IS5        (folie R´1)  1100 x 330 1 1 016 Kč 

IS1a, IS1d, IS2a IS3a, IS4a, IS5        (folie R´2)  1100 x 330 1 1 101 Kč 

IS1a, IS1d, IS2a IS3a, IS4a, IS5        (folie R´3)  1100 x 330 1 1 348 Kč 

IS1a, IS1d, IS2a IS2d, IS3a, IS4a        (folie R´1)  1100 x 500 1 1 282 Kč 

IS1a, IS1d, IS2a IS2d, IS3a, IS4a        (folie R´2)  1100 x 500 1 1 360 Kč 

IS1a, IS1d, IS2a IS2d, IS3a, IS4a        (folie R´3)  1100 x 500 1 1 770 Kč 

IS1b, IS1c, IS1e IS1f, IS2b, IS2c IS3b, IS3c, IS4b IS4c, IS5        (folie 
R´1)  

1350 x 330 1 1 040 Kč 

IS1b, IS1c, IS1e IS1f, IS2b, IS2c IS3b, IS3c, IS4b IS4c, IS5        (folie 
R´2)  

1350 x 330 1 1 101 Kč 

IS1b, IS1c, IS1e IS1f, IS2b, IS2c IS3b, IS3c, IS4b IS4c, IS5        (folie 
R´3)  

1350 x 330 1 1 414 Kč 

IS1b, IS1c, IS1e IS1f, IS2b, IS2c IS2e, IS2f, IS3b IS3c, IS4b, IS4c        
(folie R´1)  

1350 x 500 1 1 362 Kč 

IS1b, IS1c, IS1e IS1f, IS2b, IS2c IS2e, IS2f, IS3b IS3c, IS4b, IS4c        
(folie R´2)  

1350 x 500 1 1 453 Kč 
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IS1b, IS1c, IS1e IS1f, IS2b, IS2c IS2e, IS2f, IS3b IS3c, IS4b, IS4c        
(folie R´3)  

1350 x 500 1 1 930 Kč 

IS9c - IS9e         (folie R´1)  1000 x 1500 1 2 534 Kč 

IS9c - IS9e         (folie R´2)  1000 x 1500 1 2 737 Kč 

IS9c - IS9e         (folie R´3)  1000 x 1500 1 3 757 Kč 

IS10a- IS11a         (folie R´1) 1000 x 1500 1 2 534 Kč 

IS10a- IS11a         (folie R´2) 1000 x 1500 1 2 737 Kč 

IS10a- IS11a         (folie R´3) 1000 x 1500 1 3 757 Kč 

IS11b - IS11d         (folie R´1) 
1100 x 330 1 1 016 Kč 

1350 x 330 1 1 040 Kč 

IS11b - IS11d         (folie R´2) 
1100 x 330 1 1 078 Kč 

1350 x 330 1 1 101 Kč 

IS11b - IS11d         (folie R´3) 
1100 x 330 1 1 348 Kč 

1350 x 330 1 1 414 Kč 

IS11c         (folie R´1) 700 x 200 1 327 Kč 

IS11c         (folie R´2) 700 x 200 1 377 Kč 

IS11c         (folie R´3) 700 x 200 1 441 Kč 

IS13, IS14         (folie R´1) 1000 x 500 1 1 011 Kč 

IS13, IS14         (folie R´2) 1000 x 500 1 1 072 Kč 

IS13, IS14         (folie R´3) 1000 x 500 1 1 425 Kč 

IS15a         (folie R´1) 700 x 300 1 530 Kč 

IS15a         (folie R´2) 700 x 300 1 559 Kč 

IS15a         (folie R´3) 700 x 300 1 711 Kč 

IS15b         (folie R´1) 700 x 500 1 737 Kč 

IS15b         (folie R´2) 700 x 500 1 771 Kč 

IS15b         (folie R´3) 700 x 500 1 1 030 Kč 

IS16a- IS17          (folie R´1) 500 x 300 1 399 Kč 

IS16a- IS17          (folie R´2) 500 x 300 1 464 Kč 

IS16a- IS17          (folie R´3) 500 x 300 1 525 Kč 

IS18a         (folie R´1) 
300 x 200 1 252 Kč 

600 x 300 1 419 Kč 

IS18a         (folie R´2) 
300 x 200 1 259 Kč 

600 x 300 1 481 Kč 

IS18a         (folie R´3) 
300 x 200 1 301 Kč 

600 x 300 1 607 Kč 

IS18b         (folie R´1) 

700 x 300 1 501 Kč 

800 x 300 1 539 Kč 

900 x 300 1 583 Kč 

IS18b         (folie R´2) 

700 x 300 1 562 Kč 

800 x 300 1 622 Kč 

900 x 300 1 676 Kč 
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IS18b         (folie R´3) 

700 x 300 1 711 Kč 

800 x 300 1 790 Kč 

900 x 300 1 867 Kč 

IS19a         (folie R´1) 700 x 200 1 493 Kč 

IS19a         (folie R´2) 700 x 200 1 551 Kč 

IS19a         (folie R´3) 700 x 200 1 691 Kč 

IS19b, IS19c         (folie R´1) 850 x 200 1 387 Kč 

IS19b, IS19c         (folie R´2) 850 x 200 1 446 Kč 

IS19b, IS19c         (folie R´3) 850 x 200 1 565 Kč 

IS20         (folie R´1) 750 x 1000 1 1 400 Kč 

IS20         (folie R´2) 750 x 1000 1 1 584 Kč 

IS20         (folie R´3) 750 x 1000 1 2 030 Kč 

IS21a - IS21d         (folie R´1) 300 x 200 1 252 Kč 

IS21a - IS21d         (folie R´2) 300 x 200 1 259 Kč 

IS21a - IS21d         (folie R´3) 300 x 200 1 301 Kč 

IS22a  - IS22f         (folie R´1) 1000 x 200 1 555 Kč 

IS22a  - IS22f          (folie R´2) 1000 x 200 1 623 Kč 

IS22a  - IS22f          (folie R´3) 1000 x 200 1 764 Kč 

IS24a          (folie R´1) 1000 x 200 1 555 Kč 

IS24a          (folie R´2) 1000 x 200 1 623 Kč 

IS24a          (folie R´3) 1000 x 200 1 764 Kč 

IS24b         (folie R´1) 
1100 x 330 1 1 016 Kč 

1350 x 330 1 1 040 Kč 

IS24b         (folie R´2) 
1100 x 330 1 1 078 Kč 

1350 x 330 1 1 101 Kč 

IS24b         (folie R´3) 
1100 x 330 1 1 348 Kč 

1350 x 330 1 1 415 Kč 

IS24c          (folie R´1) 1000 x 200 1 555 Kč 

IS24c          (folie R´2) 1000 x 200 1 623 Kč 

IS24c          (folie R´3) 1000 x 200 1 764 Kč 

IJ1 - IJ3          (folie R´1) 
500 x 700 1 677 Kč 

1000 x 1500 1 2 534 Kč 

IJ1 - IJ3          (folie R´2) 
500 x 700 1 750 Kč 

1000 x 1500 1 2 737 Kč 

IJ1 - IJ3          (folie R´3) 
500 x 700 1 910 Kč 

1000 x 1500 1 3 757 Kč 

IJ4a          (folie R´1) 500 x 500 1 542 Kč 

IJ4ba         (folie R´2) 500 x 500 1 585 Kč 

IJ4a          (folie R´3) 500 x 500 1 696 Kč 

IJ4b          (folie R´1) 500 1 502 Kč 
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IJ4b          (folie R´2) 500 1 536 Kč 

IJ4b          (folie R´3) 500 1 669 Kč 

IJ4c - IJ16          (folie R´1) 
500 x 700 1 677 Kč 

1000 x 1500 1 2 534 Kč 

IJ4c - IJ16          (folie R´2) 
500 x 700 1 750 Kč 

1000 x 1500 1 2 737 Kč 

IJ4c - IJ16          (folie R´3) 
500 x 700 1 910 Kč 

1000 x 1500 1 3 757 Kč 

E2c, E2d          (folie R´1) 
500 x 500 1 542 Kč 

750 x 750 1 972 Kč 

E2c, E2d         (folie R´2) 
500 x 500 1 578 Kč 

750 x 750 1 1 162 Kč 

E2c, E2d         (folie R´3) 
500 x 500 1 696 Kč 

750 x 750 1 1 561 Kč 

E3a, E4, E5          (folie R´1) 
500 x 150 1 247 Kč 

1000 x 330 1 686 Kč 

E3a, E4, E5          (folie R´2) 
500 x 150 1 257 Kč 

1000 x 330 1 811 Kč 

E3a, E4, E5          (folie R´3) 
500 x 150 1 310 Kč 

1000 x 330 1 1 032 Kč 

E3b         (folie R´1) 
500 x 150 1 247 Kč 

1100 x 330 1 1 016 Kč 

E3b         (folie R´2) 
500 x 150 1 257 Kč 

1100 x 330 1 1 101 Kč 

E3b         (folie R´3) 
500 x 150 1 310 Kč 

1100 x 330 1 1 348 Kč 

E6          (folie R´1) 
500 x 500 1 542 Kč 

750 x 750 1 972 Kč 

E6          (folie R´2) 
500 x 500 1 578 Kč 

750 x 750 1 1 162 Kč 

E6          (folie R´3) 
500 x 500 1 696 Kč 

750 x 750 1 1 561 Kč 

E7a, E7b           (folie R´1) 
500 x 300 1 698 Kč 

1000 x 500 1 1 005 Kč 

E7a, E7b           (folie R´2) 
500 x 300 1 771 Kč 

1000 x 500 1 1 072 Kč 

E7a, E7b           (folie R´3) 
500 x 300 1 932 Kč 

1000 x 500 1 1 425 Kč 

E8a, E8b, E8c           (folie R´1) 
150 x 500 1 247 Kč 

200 x 700 1 493 Kč 

E8a, E8b, E8c           (folie R´2) 
150 x 500 1 257 Kč 

200 x 700 1 551 Kč 

E8a, E8b, E8c           (folie R´3) 
150 x 500 1 310 Kč 

200 x 700 1 691 Kč 
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E8d, E8e          (folie R´1) 
500 x 150 1 247 Kč 

500 x 300 1 399 Kč 

E8d, E8e          (folie R´2) 
500 x 150 1 257 Kč 

500 x 300 1 416 Kč 

E8d, E8e          (folie R´3) 
500 x 150 1 310 Kč 

500 x 300 1 525 Kč 

E9, E10          (folie R´1) 

500 x 500 1 542 Kč 

500 x 700 1 699 Kč 

500 x 1000 1 1 005 Kč 

E9, E10          (folie R´2) 

500 x 500 1 578 Kč 

500 x 700 1 771 Kč 

500 x 1000 1 1 073 Kč 

E9, E10          (folie R´3) 

500 x 500 1 696 Kč 

500 x 700 1 904 Kč 

500 x 1000 1 1 425 Kč 

E11a, E11b, E11c E11d, E11e, E11f          (folie R´1) 
500 x 300 1 399 Kč 

1000 x 500 1 1 005 Kč 

E11a, E11b, E11c E11d, E11e, E11f          (folie R´2) 
500 x 300 1 416 Kč 

1000 x 500 1 1 072 Kč 

E11a, E11b, E11c E11d, E11e, E11f          (folie R´3) 
500 x 300 1 416 Kč 

1000 x 500 1 1 072 Kč 

E12a, E12b          (folie R´1) 500 x 300 1 399 Kč 

E12a, E12b          (folie R´2) 500 x 300 1 464 Kč 

E12a, E12b          (folie R´3) 500 x 300 1 525 Kč 

E12c          (folie R´1) 500 x 500 1 542 Kč 

E12c          (folie R´2) 500 x 500 1 578 Kč 

E12c          (folie R´3) 500 x 500 1 696 Kč 

E13 ,  E16          (folie R´1) 

500 x 150 1 247 Kč 

500 x 300 1 399 Kč 

500 x 500 1 542 Kč 

500 x 700 1 698 Kč 

750 x 750 1 972 Kč 

750 x 1000 1 1 379 Kč 

1000 x 500 1 1 005 Kč 

1000 x 1500 1 2 534 Kč 

E13 ,  E16          (folie R´2) 

500 x 150 1 257 Kč 

500 x 300 1 464 Kč 

500 x 500 1 578 Kč 

500 x 700 1 771 Kč 

750 x 750 1 1 163 Kč 

750 x 1000 1 1 471 Kč 

1000 x 500 1 1 072 Kč 

1000 x 1500 1 2 737 Kč 
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E13 ,  E16          (folie R´3) 

500 x 150 1 310 Kč 

500 x 300 1 525 Kč 

500 x 500 1 696 Kč 

500 x 700 1 932 Kč 

750 x 750 1 1 561 Kč 

750 x 1000 1 2 010 Kč 

1000 x 500 1 1 425 Kč 

1000 x 1500 1 3 757 Kč 

E14          (folie R´1) 
700 x 300 1 524 Kč 

1000 x 500 1 1 005 Kč 

E14          (folie R´2) 
700 x 300 1 562 Kč 

1000 x 500 1 1 072 Kč 

E14          (folie R´3) 
700 x 300 1 711 Kč 

1000 x 500 1 1 425 Kč 

E15          (folie R´1) 
500 x 150 1 247 Kč 

1000 x 330 1 686 Kč 

E15          (folie R´2) 
500 x 150 1 257 Kč 

1000 x 330 1 811 Kč 

E15          (folie R´3) 
500 x 150 1 310 Kč 

1000 x 330 1 1 032 Kč 

E17          (folie R´1) 500 x 500 1 542 Kč 

E17          (folie R´2) 500 x 500 1 578 Kč 

E17          (folie R´3) 500 x 500 1 696 Kč 

Z2         (folie R´1) 1000 x 200 1 555 Kč 

Z2         (folie R´2) 1000 x 200 1 623 Kč 

Z2         (folie R´3) 1000 x 200 1 764 Kč 

Z3         (folie R´1) 

500 x 500 1 542 Kč 

750 x 750 1 972 Kč 

1000 x 500 1 1 011 Kč 

1500 x 500 1 1 516 Kč 

Z3         (folie R´2) 

500 x 500 1 578 Kč 

750 x 750 1 1 163 Kč 

1000 x 500 1 1 072 Kč 

1500 x 500 1 1 608 Kč 

Z3         (folie R´3) 

500 x 500 1 696 Kč 

750 x 750 1 1 561 Kč 

1000 x 500 1 1 425 Kč 

1500 x 500 1 2 103 Kč 

Z4a, Z4b, Z4d, Z4e         (folie R´1) 

250 x 1000 1 693 Kč 

600 x 1200 1 1 192 Kč 

Z4a, Z4b, Z4d, Z4e         (folie R´2) 

250 x 1000 1 778 Kč 

600 x 1200 1 1 451 Kč 

Z4a, Z4b, Z4d, Z4e         (folie R´3) 250 x 1000 1 955 Kč 
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600 x 1200 1 1 780 Kč 

Z4c         (folie R´1) 

250 x 1000 1 693 Kč 

600 x 1200 1 1 192 Kč 

1000 x 2000 1 3 139 Kč 

Z4c         (folie R´2) 

250 x 1000 1 778 Kč 

600 x 1200 1 1 451 Kč 

1000 x 2000 1 3 844 Kč 

Z4c         (folie R´3) 

250 x 1000 1 955 Kč 

600 x 1200 1 1 780 Kč 

1000 x 2000 1 4 762 Kč 

DZ na fluorescenčním podkladu - STOP         (folie R´3) 900 1 2 344 Kč 

DZ na fluorescenčním podkladu - TROJÚHELNÍK   (folie R´3) 1250 1 2 420 Kč 

DZ na fluorescenčním podkladu - ČTVEREC     (folie R´3) 750 x 750 1 1 856 Kč 

DZ na fluorescenčním podkladu - ČTVEREC     (folie R´3) 1000 x 1000 1 3 054 Kč 

DZ na fluorescenčním podkladu - OBDÉLNÍK     (folie R´3) 1000 x 1500 1 5 207 Kč 

    

Název zboží (příslušenství ke značkám) rozměr 
počet 

ks 
Cena/MJ 

Objímka A 40/40 komplet 40mm 1 33 Kč 

Objímka A 60 komplet 60mm 1 53 Kč 

Objímka A 60d komplet 60mm 1 72 Kč 

Objímka A 70 komplet 70mm 1 61 Kč 

Objímka A 70d komplet 70mm 1 77 Kč 

Sloupek FeZn 60/2 - s povrchovou úpravou RAL 7021/RAL 6009 bm 1 187 Kč 

Sloupek FeZn 70/2 - s povrchovou úpravou RAL 7021/RAL 6009 bm 1 209 Kč 

FeZn jäkl 40/40 bm 1 138 Kč 

trubka 65/5 - spona pro spojení 2 sloupků o Ø70 mm (nástavec na 
sloupek) vč. spoj. materiálu 

ks 1 161 Kč 

Patka KP 60/3 lak. Komplet 60mm 1 638 Kč 

Patka KP 60/4 komplet 60mm 1 494 Kč 

Patka KP 70/3 lak. Komplet 70mm 1 748 Kč 

Plastové víčko 60 60mm 1 14 Kč 

Plastové víčko 70 70mm 1 15 Kč 

Cr objímka na sloupy VO (typ Bandimex), komplet kpl 1 132 Kč 

betonová patka ks 1 482 Kč 

betonová směs z rychletuhnoucího betonu (základ pro sloupek DZ) m³ 1 9 372 Kč 

klínek vyrovnávací   1 17 Kč 

      

Název zboží   :   dopravně - bezpečnostní zařízení rozměr 
počet 

ks 
Cena/MJ 

baliseta zelená/bílá  = 1 kpl  Ø 200 x 740 mm 1 1 091 Kč 

Šroub k balisetě  M12 x 140 1 69 Kč 
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Flexi sloupek ø80/750mm 
(ŠxVxD)  
200x750x200mm 1 

715 Kč 

spojovací materiál - příslušenství k flexi sloupku  = 1 kpl   1 39 Kč 

Malý zpomalovací polštář - 20 km/h žlutý  Ø 425 x 52,6mm 1 582 Kč 

ZP - MP 3  - průběžný práh - 30 km/h  - žlutý  - (DxŠxV) 500 x 430 x 30 mm 1 449 Kč 

ZP - MP 3  - koncový práh - 30 km/h  - žlutý  - (DxŠxV) 215 x 430 x 30 mm 1 152 Kč 

ZP - MP 3 - koncový práh - 30 km/h  - černý  - (DxŠxV) 500 x 430 x 30 mm 1 120 Kč 

ZP - MP 3 - průběžný práh - 30 km/h  - černý  - (DxŠxV) 215 x 430 x 30 mm 1 370 Kč 

ZP - MP 5 - průběžný práh - 20 km/h  - žlutý   - (DxŠxV) 500 x 430 x 50 mm 1 715 Kč 

ZP - MP 5 - koncový práh - 20 km/h  - žlutý   - (DxŠxV) 215 x 430 x 50 mm 1 265 Kč 

ZP - MP 5 - průběžný práh - 20 km/h  - černý  - (DxŠxV) 500 x 430 x 50 mm 1 572 Kč 

ZP - MP 5 - koncový práh - 20 km/h  - černý  - (DxŠxV) 215 x 430 x 50 mm 1 216 Kč 

ZP - MP 6  - průběžný práh - 10 km/h  - žlutý  - (DxŠxV) 500 x 430 x 60 mm 1 788 Kč 

ZP - MP 6  - koncový práh - 10 km/h  - žlutý  - (DxŠxV) 215 x 430 x 60 mm 1 300 Kč 

ZP - MP6  - průběžný práh - 10 km/h  - černý  - (DxŠxV) 500 x 430 x 60 mm 1 645 Kč 

ZP - MP6  - koncový práh - 10 km/h  - černý  - (DxŠxV) 215 x 430 x 60 mm 1 251 Kč 

Ocelová kulatina - přílušenství k ZP = 1bm Ø 16 mm 1 83 Kč 

ZP - typ MP59, (3M, SES),  - průběžný - (DxŠxV) 400 x 800 x 52 mm 1 1 024 Kč 

ZP - typ MP59, (3M, SES), - koncový - (DxŠxV) 150x 800 x 52 mm 1 553 Kč 

ZP - MPSP65    1800 x 65 x 2000mm 1800x65x2000 mm 1 23 366 Kč 

ZP - MPSP65    1800 x 65 x 3000mm 1800x65x3000 mm 1 28 415 Kč 

spojovací materiál - příslušenství k ZP = 1 kpl   1 39 Kč 

CTB 501 - City Bloc  2m   (DxŠxV) 2000x440x500 mm 1 4 257 Kč 

CTB 502 - City Bloc  1m   (DxŠxV) 1000x440x500 mm 1 3 240 Kč 

CTB 503 - City Bloc  2m krajní   (DxŠxV) 2000x440x500 mm 1 4 257 Kč 

CTB 504 - City Bloc  1m  čtvrt kruh  (DxŠxV) 440x500 mm 1 4 068 Kč 

CTB 505 - City Bloc  0,5m  čtvrt kruh  (DxŠxV) 440x500 mm 1 3 240 Kč 

CTB S01 - spojovací destička  průběžná  (DxŠxV) 300x70x 6 mm 1 199 Kč 

CTB S02 - spojovací destička  koncová  (DxŠxV) 115x70x 6 mm 1 83 Kč 

CTB S03 - šroub a podložka  Rd 16   1 15 Kč 

CTB S05 - spojovací destička  prodloužená   (DxŠxV) 350x70x 6 mm 1 262 Kč 

CTB Z01 - Zábradlí pozinkové   2m   (DxŠxV) 1950x50x500 mm 1 2 651 Kč 

CTB Z01A - Zábradlí pozinkové   2m   (DxŠxV) 1950x50x700 mm 1 2 817 Kč 

CTB Z02 - Zábradlí pozinkové   1m   (DxŠxV) 1950x50x500 mm 1 2 071 Kč 

Parkovací-sloupek-sklopný-rameno, žárově zinkovaný s červenými pruhy   
(ŠxVxD)  600x800x60mm 1 

2 798 Kč 

Parkovací-sloupek-sklopný-u-60,  žárově zinkovaný s červenými pruhy  
(ŠxVxD)  600x500x300mm 1 

3 146 Kč 

spojovací materiál - příslušenství k PS = 1 kpl   1 51 Kč 

plastový obrubník (tzv.Lego) - černý   - (DxŠxV) 580 x 160 x 158 mm 1 395 Kč 

plastový obrubník (tzv.Lego) - barvený - bílý/červený   - (DxŠxV) 580 x 160 x 158 mm 1 487 Kč 

plastový obrubník (tzv.Lego) - konec barvený - bílý/červený   - (DxV) Ø 145mm x 95 mm 1 108 Kč 
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spojovací materiál - příslušenství k PO = 1 kpl   1 51 Kč 

plastový parkovací doraz - Carstop, černý/žlutý 850x100x150 1 879 Kč 

plastový parkovací doraz - Parking Stop 850/1820 1820x100x150 1 1 356 Kč 

spojovací materiál - příslušenství k PD = 1 kpl   1 51 Kč 

plastový neprosvětlený pružný maják výška 1250mm + značka C4 + Z4 1250x370 1 17 102 Kč 

plastový neprosvětlený pružný maják výška 915mm + značka C4 + Z4 915x370 1 9 767 Kč 

spojovací materiál - příslušenství k PM = 1 kpl   1 51 Kč 

dopravní zrcadlo Ø500 mm (zrc. plocha Ø440 mm) Ø 500mm 1 2 585 Kč 

dopravní zrcadlo Ø700 mm (zrc. plocha Ø600 mm) Ø 700mm 1 3 135 Kč 

dopravní zrcadlo Ø1000 mm (zrc. plocha Ø900 mm) Ø 1000mm 1 4 565 Kč 

dopravní zrcadlo 660x460 mm (zrc. plocha 600x400 mm) 660x460mm 1 3 080 Kč 

dopravní zrcadlo 900x700 mm (zrc. plocha 800x600 mm) 900x700mm 1 4 730 Kč 

dopravní zrcadlo 1100x900 mm (zrc. plocha 1000x800 mm) 1100x900mm 1 5 830 Kč 

Z11a,b (směrový sloupek 1,2m - bílá) 1200mm 1 253 Kč 

Z11a,b (směrový sloupek 1,5m - bílá) 1500mm 1 283 Kč 

Z11a,b (směrový sloupek 0,3m - svodidlový - bílá) 300mm 1 262 Kč 

Z11a,b (směrový sloupek 1,2m - bílá / FLEXIBILNÍ) 1200mm 1 253 Kč 

Z11a,b (směrový sloupek 0,3m - svodidlový - bílá / FLEXIBILNÍ) 300mm 1 262 Kč 

Z11c,d (směrový sloupek 1,2m - červená) 1200mm 1 283 Kč 

Z11a,b,c,d,e,f (bodec pro osazení flexibilního směrového sloupku)   1 313 Kč 

Z11g (silniční sloupek 1,2m - červená / kulatý) 1200mm 1 342 Kč 

pružný sloupek typ JISLON (pružný sloupek DK-7BS-M80-W) 1200mm 1 4 704 Kč 

luminiscenční - retroreflexní knoflík vč. spoj.materiálu - odrazka na 
svodidlo   1 

935 Kč 
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Vodorovné dopravní značení - in-house ceník   

     

Poř.č. Položka MJ 
Cena v 
Kč bez 
DPH 

1 

  

rozpouštědlová barva - bílá (ručně)  m² 179 

2 rozpouštědlová barva - žlutá (ručně) m² 200 

3 rozpouštědlová barva - červená  (ručně) m² 205 

4 rozpouštědlová barva - modrá (ZPS) (ručně) m² 190 

5 rozpouštědlová barva - zelená (ručně) m² 205 

6 rozpouštědlová barva - černá (zastírací) (ručně) m² 185 

7 rozpouštědlová barva - nestandartní RAL (ručně) m² 205 

8 rozpouštědlová barva - bílá (strojně) m² 130 

9 rozpouštědlová barva - žlutá (strojně) m² 151 

10 rozpouštědlová barva - červená  (strojně) m² 157 

11 rozpouštědlová barva - modrá (ZPS) (strojně) m² 141 

12 rozpouštědlová barva - zelená (strojně) m² 157 

13 rozpouštědlová barva - černá (zastírací) (strojně) m² 136 

14 rozpouštědlová barva - nestandartní RAL (strojně) m² 157 

15 žlutočerný/červenobílý nátěr Z9 - barva (1:1) m² 732 

16 písmena A-Z, číslice 0-9  do 0,5m ks 126 

17 písmena A-Z, číslice 0-9 od 0,5 - 1m ks 142 

18 písmena A-Z, číslice 0-9 1,25m ks 275 

19 písmena A-Z, číslice 0-9 od 1 - 2,5m ks 823 

20 písmena A-Z, číslice 0-9 od 2,5 - 5m ks 1 667 

21 symbol dopravní značky - barevné provedení do v. 2,5m ks 3 043 

22 symbol dopravní značky - bílé provedení do v. 2,5m ks 2 030 

23 symbol dopravní značky - barevné provedení do v. 5m ks 4 441 

24 symbol dopravní značky - bílé provedení do v. 5m ks 3 282 

25 V9a šipka (cyklo) 2 212 

26 V9a šipka rovně 5 349 

27 V9a šipka rovně 10 852 

28 V9b šipka levá nebo pravá 4 331 

29 V9c šipka levá nebo pravá 5 946 

30 V10e box (vyhrazené stání) 2,50 x 5,00 806 

31 V10e box (vyhrazené stání) + nápis TAXI 2,50 x 5,00 1 220 

32 V10f box (vyhrazené stání pro invalidu) (box + symbol 0,80 x 1,00) 2,50 x 5,00 1 025 

33 symbol O1 invalida 0,80 x 1,00 312 

34 symbol kola  0,85 x 1,00 312 

35 symbol kola  1,00 x 1,20 393 

36 symbol kola  1,20 x 1,40 454 

37 symbol kola  2,12 x 2,50 1 464 

38 symbol kola  3,40 x 4,00 2 900 

39 symbol kola - červené podbarvení (1,00 x 1,50, kolo-0,85 x 1,00) 1,00 x 1,50 714 

40 symbol kola - červené podbarvení (1,50 x 1,50, kolo-0,85 x 1,00) 1,50 x 1,50 813 

41 symbol V20 cyklopiktokoridor 0,60 x 2,65 720 

42 nápis POZOR TRAM včetně 2x symbol A22 (upozornění chodců) bílá 4,00 x 0,30 706 

43 Nápis BUS, KOLO, TAXI, MP, IZS (2,50m) ks 4 360 

44 Nápis BUS, KOLO, TAXI (2,50m) ks 3 056 

45 
symboly druhy vozidel, skupiny chodců, jiné cíle a ostatní symboly (dle vyhl. 
294/2015 Sb.) 

0,50 x 0,50 939 

46 
symboly druhy vozidel, skupiny chodců, jiné cíle a ostatní symboly (dle vyhl. 
294/2015 Sb.) 

1,00 x 1,00 1 129 

47 
plastická hmota nanášena za studena - hladké provedení (ruční - stěrka) - 
bílá 

m² 510 
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48 
plastická hmota nanášena za studena - hladké provedení (ruční - stěrka) - 
žlutá 

m² 604 

49 
plastická hmota nanášena za studena - hladké provedení (ruční - stěrka) - 
červená 

m² 656 

50 
plastická hmota nanášena za studena - hladké provedení (ruční - stěrka) - 
jiná barva 

m² 766 

51 zdrsnění povrchu hmoty válečkem m² 81 

52 písmena A-Z, číslice 0-9  ks 1 612 

53 písmena A-Z, číslice 0-9  ks 1 882 

54 písmena A-Z, číslice 0-9  ks 3 1 414 

55 písmena A-Z, číslice 0-9  ks 4 2 719 

56 symbol A1-A30  barevné provedení 2,25 x 5,00 7 979 

57 symbol A1-A30  bílé provedení 2,25 x 5,00 4 865 

58 symbol B1-B34  barevné provedení 2,00 x 5,00 7 979 

59 symbol B1-B34  bílé provedení 2,00 x 5,00 4 865 

60 symbol C1-C15 barevné provedení 2,00 x 5,00 8 727 

61 symbol C1-C15 bílé provedení 2,00 x 5,00 4 865 

62 symbol P4 barevné provedení 2,00 x 5,00 5 603 

63 symbol P4 bílé provedení 2,00 x 5,00 3 076 

64 symbol P6 barevné provedení 2,00 x 5,00 7 979 

65 symbol P6 bílé provedení 2,00 x 5,00 4 270 

66 V9a šipka (cyklo) 2 808 

67 V9a šipka 5 1 425 

68 V9a šipka 10 2 736 

69 V9b šipka 4 1 476 

70 V9c šipka 5 2 736 

71 symbol O1 invalida 0,80 x 1,00 800 

72 symbol kola  0,85 x 1,00 800 

73 symbol kola  1,00 x 1,20 1 016 

74 symbol kola  1,20 x 1,40 1 240 

75 symbol kola  2,12 x 2,50 2 523 

76 symbol kola  3,40 x 4,00 5 750 

77 symbol V20 cyklopiktokoridor 0,60 x 2,65 1 709 

78 nápis POZOR TRAM včetně 2x symbol A22 (upozornění chodců) bílá 4,00 x 0,30 1 445 

79 Nápis BUS, KOLO, TAXI, MP, IZS (2,50m) ks 19 308 

80 Nápis BUS, KOLO, TAXI (2,50m) ks 13 255 

81 
symboly druhy vozidel, skupiny chodců, jiné cíle a ostatní symboly (dle vyhl. 
294/2015 Sb.) 

0,50 x 0,50 1 039 

82 
symboly druhy vozidel, skupiny chodců, jiné cíle a ostatní symboly (dle vyhl. 
294/2015 Sb.) 

1,00 x 1,00 1 659 

83 slepecký pás na přechodu tl.3mm (bm) bm 1 064 

84 plastická hmota nanášena za studena - strukturální provedení - tiché m² 333 

85 plastická hmota nanášena za studena - strukturální provedení - akustické m² 353 

86 plastická hmota nanášena za studena - strukturální provedení s podstřikem m² 398 

87 
plastická hmota nanášena za studena - strukturální provedení - akustické s 
podstřikem 

m² 418 

88 signální a hmatový pás (Medialine) ks 1 507 

89 reflexní značící knoflíky lepené - kompletní dodávka (ks) ks 414 

90 odstranění lepených značících knoflíků (ks) ks 53 

91 vysušení povrchu vozovky před aplikací VDZ m² 164 

92 předznačení vozovky bm 11 

93 broušení VDZ (barva) m² 533 

94 broušení VDZ (plast strukturální) m² 653 

95 broušení VDZ (plast hladký) m² 772 

96 odstraňování VDZ vysokotlakým vodním paprskem PEEL JET (barva) m² 558 

97 
odstraňování VDZ vysokotlakým vodním paprskem PEEL JET (plast 
strukturální) 

m² 558 
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98 odstraňování VDZ vysokotlakým vodním paprskem PEEL JET (plast hladký) m² 558 

99 regenerace vozovky po ručním broušení barvy m² 246 

100 regenerace vozovky po ručním broušení plastu m² 300 

101 regenerace vozovky po stroji Peel jet - broušení barvy m² 464 

102 regenerace vozovky po stroji Peel jet - broušení plastu m² 627 

103 ruční příprava povrchu před pokládkou VDZ m2 13 

104 strojní příprava povrchu před pokládkou VDZ hod 1 780 

105 nespecifikovaná práce technika hod 717 

106 nespecifikovaná práce dělníka hod 717 

107 zabezpečení prací VDZ den 1 228 

 



Příloha č. 1   Rámcová smlouva o dílo č. H24-00003 
     

Přechodné a havarijní dopravní značení - in-house ceník   

     

Poř.č. Položka MJ 
Cena v Kč 
bez DPH 

1 
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pronájem DZ, základní velikost, tř. R1 ks/den 10 

2 pronájem DZ, základní velikost, tř. R2 ks/den 12 

3 pronájem DZ, zvětšená velikost, tř. R1 ks/den 13 

4 pronájem DZ, zvětšená velikost, tř. R2 ks/den 16 

5 pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1 ks/den 24 

6 pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R2 ks/den 27 

7 pronájem DZ, 1000 x 1000, fluorescenční podklad ks/den 29 

8 pronájem DZ, 1000 x 1500, fluorescenční podklad ks/den 37 

9 pronájem podstavce včetně nosiče ks/den 8 

10 pronájem podstavce bez nosiče ks/den 3 

11 pronájem kovové zábrany (oplocenky) bm/den 16 

12 pronájem stavebního plotu drátěného včetně příslušenství bm/den 63 

13 pronájem stavebního plotu plného včetně příslušenství bm/den 89 

14 pronájem přechodové lávky bm/den 29 

15 pronájem provizorního nástupiště TRAM, BUS ks/den 80 

16 pronájem dopravního kužele Z1, v. 500mm ks/den 5 

17 pronájem dopravního kužele Z1, v. 750mm ks/den 8 

18 pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2 ks/den 14 

19 pronájem vodící desky Z5 (tzv. "Leitboy", typ Klemmfix) ks/den 10 

20 pronájem podélného vodícího prahu pro vodící desky 1 bm (typ Klemmfix) ks/den 5 

21 pronájem vodící desky Z 4  ks/den 11 

22 pronájem mobilní plastové vodící stěny bm/den 27 

23 pronájem CTB bm/den 68 

24 
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a
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pronájem výstražného oranžového světla VS1 (6V) s baterií ks/den 64 

25 pronájem výstražného oranžového světla VS2 (12V) vč. externí baterie ks/den 84 

26 pronájem světelné zábrany Z2, 3x světlo vč. baterie (uzávěra) ks/den 273 

27 pronájem světelné zábrany Z2, 5x světlo vč. baterie (uzávěra) ks/den 496 

28 pronájem světelné soupravy, 3x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu) ks/den 282 

29 pronájem světelné soupravy, 5x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu) ks/den 497 

30 pronájem světelné šipky SŠ 8 ks/den 497 

31 pronájem světelné soupravy, 10x světlo vč. baterie (omezení v jízdním pruhu) ks/den 816 

32 pronájem semaforové soupravy - kyvadlo dvě návěstidla spr/den 1 090 

33 pronájem semaforové soupravy - tvar T tři návěstidla spr/den 1 635 

34 pronájem semaforové soupravy - kříž čtyři návěstidla spr/den 2 179 

35 pronájem přenosného výstražného prahu 2000x30x230 mm žlutý spr/den 809 

36 pronájem pojízdné uzavírkové tabule - typ II ks/den 2 575 

37 pronájem pojízdné uzavírkové tabule - typ II ks/hod 322 

38 pronájem zabezpečovacího signálního přívěsu-předzvěst ks/den 6 808 

39 
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osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění základní DZ nebo vodící 
desky Z4 

ks 48 

40 osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění zvětšené DZ  ks 48 

41 osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění DZ o rozm. 1000 x 1500 ks 143 

42 osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče ks 18 

43 osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění podstavce bez nosiče ks 12 

44 osazení nebo odstranění kovové zábrany (oplocenky) ks 24 

45 osazení nebo odstranění stavebního plotu drátěného ks 48 

46 osazení nebo odstranění stavebního plotu plného ks 72 

47 osazení nebo odstranění přechodové lávky (2 bm) ks 60 

48 osazení nebo odstranění přechodové lávky (3 bm) ks 90 

49 osazení nebo odstranění provizorního nástupiště TRAM, BUS ks 90 
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50 osazení nebo odstranění dopravního kužele Z1 ks 6 

51 osazení nebo odstranění zábrany pro označení uzavírky Z2 ks 48 

52 
osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění vodící desky Z5 (tzv. 
"Leitboy", typ Klemmfix) 

ks 36 

53 
osazení, montáž nebo nebo demontáž, odstranění podélného vodícího prahu 
pro vodící desky 1 bm (typ Klemmfix) 

ks 18 

54 osazení nebo odstranění mobilní plastové vodící stěny (bez naplnění zátěží) ks 24 

55 osazení nebo odstranění CTB ks 239 

56 
osazení, montáž nebo demontáž, odstranění výstražného oranžového světla 
VS1 (6V) s baterií 

ks 120 

57 
osazení, montáž nebo demontáž, odstranění výstražného oranžového světla 
VS2 (12V) vč. externí baterie 

ks 179 

58 
osazení, montáž nebo demontáž, odstranění světelné zábrany Z2, 3x světlo 
vč. baterie (uzávěra) 

ks 538 

59 
osazení, montáž nebo demontáž, odstranění světelné zábrany Z2, 5x světlo 
vč. baterie (uzávěra) 

ks 896 

60 osazení, montáž nebo demontáž, odstranění světelné šipky SŠ 8 ks 896 

61 
osazení, montáž nebo demontáž, odstranění světelné soupravy, 3x světlo vč. 
baterie (omezení v jízdním pruhu) 

ks 538 

62 
osazení, montáž nebo demontáž, odstranění světelné soupravy, 5x světlo vč. 
baterie (omezení v jízdním pruhu) 

ks 896 

63 
osazení, montáž nebo demontáž, odstranění světelné soupravy, 10x světlo 
vč. baterie (omezení v jízdním pruhu) 

ks 1 434 

64 
osazení, montáž nebo demontáž, odstranění SSZ 1 návěstidlo, vč. nastavení 
programu 

ks 1 195 

65 osazení, montáž nebo demontáž, odstranění přenosného výstražného prahu ks 359 

66 
MTh práce pracovníka v hodinové sazbě s motorovým ručním nářadím - 
každá započatá hod. práce 

MTh 886 

67 výroba textu na DZ do vel. 500 x 150mm nebo o rozměru do 0,15 m2 ks 278 

68 výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm nebo o rozměru do 1m2 ks 514 

69 výroba textu na DZ IS 11 b ks 634 

70 výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500mm nebo o rozměru do 2,25 m2 ks 1 106 

71 nespecifikované práce plotru (výroba a lepení textů, symbolů) hod 717 

72 vypracování návrhu a projednání DIO, včetně místního šetření hod 846 

73 nespecifikované práce dělníka - ve fakturaci je nutno přesně specifikovat hod 717 

74 servis DZ / servis elektrozařízení hod 717 

75 práce zdvihací plošiny - zdvih do 10 bm hod 1 165 

76 doprava plošina km 54 

77 práce nákladního vozidla s hydraulickou rukou hod 3 836 

78 doprava nákladní vozidlo s hydraulickou rukou km 17 

79 pokládka dočasného VDZ bm 177 

80 odstranění dočasného VDZ bm 34 

81 páska pro zneplatnění dopravních značek bm 65 

82 zakrytí dopravní značky základní velikost ks 222 

83 zakrytí dopravní značky od 1000x1000 ks 277 

84 červenobílá výstražná páska bm 3 

85 
oprava povrchu vozovky studenou balenou směsí - hloubka do 10 cm směs 
do -10°C 

m2 1 086 

86 
oprava povrchu vozovky studenou balenou směsí - hloubka do 10 cm směs 
pod -10°C 

m2 1 086 

87 
oprava povrchu vozovky studenou balenou směsí - hloubka nad 10 cm směs 
do -10°C 

m2 1 948 

88 
oprava povrchu vozovky studenou balenou směsí - hloubka nad 10 cm směs 
pod -10°C 

m2 1 948 
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89 doprava po Praze - pásmo do 20 km 
výjezd 
(tam i 
zpět) 

776 

90 doprava po Praze - pásmo 21 až 40 km 
výjezd 
(tam i 
zpět) 

1 553 

91 doprava po Praze - pásmo nad 41 km 
výjezd 
(tam i 
zpět) 

3 106 

92 doprava po Praze km 39 

93 doprava mimo Prahu km 40 
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1. Úvod

1.1. Oblast platnosti technologického postupu
Technologický postup platí pro závod 12, stanovuje zásady a pracovní postupy pro instalování 
svislého dopravního značení a dopravního zařízení podle ČSN EN a dále dle standardu 
systému jakosti v oboru pozemních komunikací a příslušných TP - Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy České republiky

1.2. Názvosloví
svislá dopravní značka (SDZ)
slouží jako důležitý prostředek k řízení a organizaci silničního provozu. Podle významu se 
dělí na výstražné, zákazové, příkazové informativní a dodatkové tabulky.
nosný sloupek
je ocelová nebo hliníková trubka sloužící k osazení svislé dopravní značky
kotvící patka
je stavební prvek, který přenáší zatížení z nosného sloupku do základu
reflexní dopravní značka
je značka, jejíž lícová strana je pokryta retro reflexním materiálem
retroreflexe
je zpětně odražený jas, který dává informaci o noční viditelnosti svislého dopravního 
značení
prosvětlená dopravní značka 
je značka s vnitřním světelným zdrojem
proměnná dopravní značka
umožňuje volitelné zobrazení dvou nebo tří retroreflexních dopravních značek
zábrana
je dopravní zařízení pro označování uzavírek nebo překážek na pozemních komunikacích
dopravní kužel
je přenosné dopravní zařízení sloužící k usměrňování provozu, dočasným vymezením 
jízdních pruhů.
baliseta
je pružný plastový výstražný sloupek kruhového průřezu, v různobarevném provedení s 
retroreflexní fólií, ukotvený k vozovce jednou závitovou kotvou.
Ohebnost, retroreflexe a tvarová paměť činí ze sloupku požadovaný bezpečnostní prvek v 
oblasti dopravního značení.

- Opatření obecné povahy - dokument příslušného silničně správního orgánu určující místní 
a přechodnou

úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace. 
Vydává je:
a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím 
písemném vyjádření příslušného orgánu policie,
b) na dálnici a rychlostní silnici Ministerstvo dopravy ČR po předchozím písemném 
vyjádření Ministerstva vnitra,
c) na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností 
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.
Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní 
informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem 
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném

Garant: 12 010 © Pražské služby, a.s.
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stanovisku příslušného orgánu policie.
Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání komunikací je dokument příslušného silničně 
správního orgánu povolující zvláštní užívání komunikace za jinými účely než pro 

dopravní
využití, např. stavba, oprava komunikace apod.

- PD - projektová dokumentace
- V A, VS, VP - vedoucí akce, vedoucí střediska, vedoucí provozovny

2. Část „A“ Technická specifikace

2. I. Používané stroje, pracovní pomůcky a měřidla
2.1.1. Pracovní stroje:

> nákladní automobil do 10 t celkové hmotnosti v provedení furgon, valník, skříň např. 
MB, Iveco

> autojeřáb - manipulační hydraulická ruka nosnosti 3-7 t
> vrtací kladivo se spalovacím motorem např. Cobra Combi
> elektrický akušroubovák
> vrtací kladivo s elektromotorem např. Bosch, De Walt
> vrtací souprava s elektromotorem H1LTI
> vysokozdvižný vozík
> vysokozdvižná plošina např. Rothlehner

2.1.2. Pracovní nářadí:
> krumpáč, úzká lopata, zednická lžíce
> elektrocentrála, kolečko, vědro
> kladivo, kleště, šroubovák, vrtačka,
> zatloukací tm

2.1.3. Pracovní pomůcky, měřidla:
> náhradní sada k upevnění značky, včetně spojovacího materiálu
> sada klíčů, vrtáky, koště, žebřík,
> skládací a svinovací metr, křída,
> pásmo
> vodováha nebo olovnice
> teploměr

2.2. Provozní údržba strojů, pomůcek a měřidel:
Před vyjetím s automobilem každý den zkontrolovat:
stav oleje, tlak vzduchu v pneumatikách, funkčnost světel automobilu. Při použití automobilu 
pro převážení betonové směsi jej po vyložení umýt vodou.
Zodpovídá řidič vozidla.
Nářadí po betonování umýt vodou, očistit. Ostatní nářadí po skončení pracovní směny očistit. 
Použitá měřidla očisti a uložit.
Zodpovídá V A
Dlouhodobou údržbu stroje provádět dle pokynů uvedených v instrukci „Řízení údržby“. 
Zodpovídá uživatel.

Garant: 12 010 © Pražské služby, a.s.
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2.3. Zpracovávané suroviny a komponenty
2.3.1. Beton B 15:

hotová směs od výrobce.
2.3.2. Patka:

je odlitek z hliníkové slitiny, který se skládá z trubkové části a základové desky se 
čtyřmi výztužnými žebry. V horní trubkové části patky jsou kolmo na sebe umístěny 
dva šrouby, sloužící k ukotvení sloupku

2.3.3. Betonová patka:
- je betonový blok o rozměru 24x24x28cm s otvorem o průměru 72mm

2.3.4. Sloupek:
tvoří trubka obvykle o průměru 70 mm ocelová pozinkovaná, tloušťka stěny 
minimálně 2,5 mm

2.3.5. Svislá dopravní značka:
je vyrobena z tabulí různých tvarů a rozměrů podle ČSN EN
Tabule na značky jsou z hliníkového nebo ocelového pozinkovaného plechu
s dvojitým ohybem okraje.

2.3.6. Páska Bandimex:
speciální upínací páskový systém, který se používán k osazení dopravní značky na 
nosnou konstrukci

2.3.7. Parkovací sloupek, nebo zábrana:
je dopravní zařízení, které slouží k vyhrazení a rezervování parkovacího stání v době, 
kdy stání není obsazeno vozidlem, popřípadě slouží k zamezení vjezdu osobních 
vozidel
do vyhrazených míst. Může také bránit odjezdu zaparkovaného vozidla.

2.3.8. Objímka AL
Upínací objímka z hliníkové slitiny (AL). Používá se k upevnění SDZ na nosnou 
konstrukci

2.3.9. Zpomalovací práh:
je dopravní zařízení ke snížení nežádoucí rychlosti vozidel na místních komunikacích. 
Toto zařízení působí opticky, zvukově, ale především fyzicky a to náhlou změnou 
výškového profilu komunikace.

2.3.10. Odrazové zrcadlo:
je dopravní bezpečnostní zařízení, které slouží ke zlepšení rozhledových poměrů na 
nepřehledném místě pozemní komunikace. Umožňuje řidičům vozidel pohled do 
strany na blízký, ale přímo neviditelný úsek vedlejšího paprsku křižovatky nebo 
komunikace v protisměru.

2.3.11. Směrový sloupek s odrazkami a baliseta:
je bezpečnostní zařízení, které usměrňuje dopravu zvýrazněním horizontálního 
dopravního značení. Jsou určeny pro bezpečné směrové vedení vozidla po pozemní 
komunikaci.

2.3.12. Betonová vodící stěna CITY BLOC:
je stavebnicový systém ochranných vodících stěn složených z jednotlivých betonových 
dílců, různých rozměrů a tvarů, spojených pomocí spojek a šroubů.

2.3.13. Betonová vodící stěna DELTA BLOC:
je stavebnicový systém ochranných vodících stěn složených z jednotlivých betonových 
dílců, různých rozměrů a tvarů, spojených pomocí pozinkovaných spojek.

Garant: 12 010 © Pražské služby, a.s.



287-03 „Svislé dopravní značení a dopravně bezpečnostní zařízení Strana 4 (celkem 9)

2.4. Způsob krátkodobého skladování, manipulace a identifikace zpracovávaných surovin
a komponentů

Krátkodobé skladování u instalace svislých dopravních značek odpadá, přivezený materiál je 
zpracován ihned na místě.

2.5. Pracovní místa oprávněná provádět definovanou činnost
značkař - V A
značkař - určený k provádění dalších prací spojených se svislým dopravním značením.

2.6. Fyzikální podmínky pro provádění práce
2.6.1. Klimatické podmínky:
Betonování patky a osazení směrových sloupků a baliset se nesmí provádět za deště ani 
mrazu.
2.6.2, Teplota vzduchu:
Při betonování nesmí být teplota nižší než + 5 ° C.

2.7. Pracovní postup a kontrolní operace

Činnosti
Dokumenty 

nutné 
k zahájení 

činnosti

Schvalování dokumentu
Doba

archivace

Provádění
trvalého
svislého

dopravního
značení

Rozhodnutí
Opatření
obecné
povahy

PD

Dopravní policie ČR, Magistrát hl. m. Prahy 
nebo místní úřady, v případě dálnic Ministerstvo 

dopravy a Ministerstvo vnitra
10 let

2.7.1. Převezení materiálu na stavbu:
Odebrat potřebné svislé dopravní značky a další potřebný materiál ze skladu.
Na zadní stranu svislé dopravní značky nalepit logo „Pražské služby a.s.“.
Značky naložit do automobilu. Převézt na místo jejich určení, dle zadání v PD.
Zapsat množství materiálu odebraného ze skladu do stavebního deníku nebo pracovního 
výkazu.
Zodpovídá V A
2.7.1.1. Zahájení prací - bezpečnostní pokyny:

Před zahájením veškerých prací zajistit bezpečnost pracovníků označením staveniště 
příslušným dopravním opatřením dle místní situace. K označení staveniště lze využít i vozidla 
s majáky.

Všichni pracovníci jsou povinni použít při práci ochranné pomůcky s bezpečnostními 
reflexními prvky.
Zodpovídá: VA, VS, VP

Garant: 12 010 © Pražské služby, a.s.
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2.7.2 Montáž kotvící patky a podpěrného sloupku:
2.7.2.1. Osazení betonové patky:
Vyznačit místo pro patku dle projektové dokumentace. Vykopat jámu pro betonový základ dle 
potřeby. Při hloubení je nutno postupovat obezřetně, aby se nenarušily inženýrské sítě. 
V případě pochybnosti zavolat ihned VA, a nebo mistra.
Beton pro základ musí být nejméně třídy B 15.
Ustavit patku do vodorovné polohy pomocí vymezovacích klínků, klínky umístit mezi 
betonový základ a stěny vyhloubené jámy. Změřit vodováhou polohu patky, a když je ve 
vodorovné poloze, dotáhnout zabezpečovací šroub.
Zapsat do stavebního deníku nebo pracovního výkazu místo stavby a použitý materiál. 
Zodpovídá VA.
2.7.2.2. Osazení samotného sloupku:
Konec sloupku určeného k zabetonování rozklepat, aby ho po zabetonování nebylo možno 
vytáhnout, ani s ním otáčet. Na opačný konec sloupku nasadit víčko.
Připravený sloupek vložit do vyhloubeného otvoru, zasypat betonovou směsí. Betonovou 
směs v okolí sloupku zhutnit ručně pěchem a uhladit. Výšku sloupku fixovat (např. 
podložením) a svislou polohu ustavit nejlépe dvěma podpěrami na sebe kolmými. Kolmost 
sloupku zkontrolovat pomocí vodováhy nebo olovnice. Osazení značek na sloupek je možné 
až po zatvrdnutí betonu.
Zapsat do stavebního deníku nebo pracovního výkazu místo stavby a použitý materiál. 
Zodpovídá VA.
2.7.3. Montáž svislé dopravní značky:
2.7.3.1. Montáž značky ke sloupku:
Hlavy šroubů navléci do C profilu značky. Na dříky šroubů nasunout zadní část objímky a 
přichytit ji maticemi, objímku umístit v ose značky (není-li projektovou dokumentací 
stanoveno jinak) a matice částečně dotáhnout (tak, aby se značkou dalo posunovat).
Značku zadní části objímky přiložit ke sloupku, a z opačné strany pomocí šroubů a matic 
připevnit druhou část objímky. Ke sloupku přisunout schůdky (žebřík) a výškově posunout 
značku do určeného místa a natočit ji do určeného směru, matice šroubů objímek na sloupku 
pevně utáhnout.
2.13.2. Umístění značky:
Umístit značku jejím spodním okrajem 220 cm nad povrch komunikace nebo chodníku, 
(pokud není v PD uvedeno jinak). Mimo obec minimálně 130 cm nad úrovní vozovky. 
Zkontrolovat vzdálenost metrem.
Dodržet vzdálenost nejbližšího okraje značky vzhledem ke komunikaci, minimálně mimo 
obec 50 cm a max. 200 cm od okraje vozovky, v obci může být minimální vzdálenost 
zkrácena až na 30 cm.
Činnou plochu značky vzhledem k ose komunikace umístit kolmo. Svislou osu značky upravit 
tak, aby byla rovnoběžná s osou sloupku.
Zapsat do stavebního deníku nebo pracovního výkazu použitý materiál, záznam o provedené
kontrole
Zodpovídá VA.
2.133. Montáž svislé dopravní značky pomocí Bandimex pásky:
Šrouby držáku nasunout do C profilu značky. Na dříky šroubů nasadit držák, umístit v ose 
značky (není-li projektovou dokumentací stanoveno jinak) a matice dotáhnout.
Značku s držáky jeden pracovník přiloží ke sloupku v požadované výšce a druhý pracovník 
provede osazení pomocí Bandimex pásky (dle návodu k použití).
Zapsat do stavebního deníku nebo pracovního výkazu použitý materiál, provedení kontroly 
umístění značky a jejího osazení.
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Zodpovídá VA.
2.7.4. Montáž parkovacího sloupku nebo parkovací zábrany:
2.7.4.1. Místo umístění:
Naměřit metrem a označit místo pro umístění sloupku nebo zábrany podle vyznačení 
v projektové dokumentaci. Zpravidla se sloupek nebo zábrana umisťují v ose parkovacího 
stání cca 1 m od hranice s příjezdovou komunikací.
2.7.4.2. Osazení sloupku:
Na vytyčeném místě vykopat jámu o rozměru 200 mm x 200 mm a hloubku 400 mm. 
V travnatém parkovacím stání jsou rozměry jámy 300 mm x 300 mm a hloubka 500 mm. 
Kotevní šrouby nasadit do otvorů patky sloupku a upevnit maticemi. Sloupek ve svislé poloze 
s namontovanými kotevními šrouby přidržet nad vyhloubeným otvorem a kotevní šrouby 
zasypat betonovou směsí. Zhutnit a v úrovni terénu uhladit. Výškově umístit sloupek tak, aby 
základna sloupku byla v úrovni povrchu vozovky parkovacího stání. Směrově sloupek umístit 
podle dokumentace tak, aby se sklápěl ve směru osy stání do středu stání.
Zabetonovat základ. Beton musí být nejméně třídy B 15. Po zabetonování zkontrolovat 
kolmost sloupku vodováhou nebo olovnicí, ve dvou na sebe kolmých směrech a není-li kolmý 
tak opravit. Zkontrolovat, zda směr sklápění odpovídá dokumentaci. Po skončení prací 
sloupek opatrně sklopit a v této poloze zafixovat.
Po skončení prací okolí stavby uklidit.
Zapsat do stavebního deníku nebo pracovního výkazu místo stavby, použitý materiál, 
provedení kontroly osazení sloupku.
Zodpovídá VA.
2.7.4.3. Osazení zábrany:
Položit zábranu na vytyčené místo dle projektové dokumentace, a křídou nebo předvrtáním 
označit všechny otvory pro vruty v základně zábrany. Na označených místech vyvrtat díry 
průměru a hloubky dle dokumentace a do děr vsunout hmoždinky.
Zábranu postavit na hmoždinky tak, aby otvory s hmoždinkami lícovaly s otvory v základně 
zábrany. Do hmoždinek zašroubovat vruty. Základna musí být ve vodorovné poloze. 
Zkontrolovat polohu vodováhou. Odchylku vymezit podložkami.
Po skončení prací okolí stavby uklidit.
Zapsat do stavebního deníku nebo pracovního výkazu místo stavby, použitý materiál, 
provedení kontroly osazení zábrany.
Zodpovídá VA.
2.7.5. Montáž zpomalovacích prahů:
2.7.5.1. Místo umístění:
Naměřit metrem a označit místo pro umístění zpomalovacího prahu dle projektové 
dokumentace. Zkontrolovat celistvost a homogenitu povrchu. Nesmí být popraskaný a 
odlupovat se, rovinatost v místě uložení prahu zkontrolovat latí. Pokud stav povrchu je 
narušený, zajistit opravu.
Před započetím prací zabezpečit místo na komunikaci, kde práce budou probíhat, přenosnými 
dopravními značkami a kužely.
Práh umístit na vozovce tak, aby mezi koncem prahu a obrubníkem na obou stranách byly 
stejné, min 15 cm velké, mezery z důvodu odvodnění.
2.1.52 Osazení prahu:
Všechny potřebné díly vnitřní i krajní, dle předešlého vytyčení, položit na vozovku a označit 
předvrtáním místa pro hmoždinky. Segmenty odstranit, dokončit vyvrtání děr pro hmoždinky, 
průměru a hloubky dle dokumentace. Do vyvrtaných děr vložit hmoždinky. Na komunikaci 
položit vodící tyče a na ně usadit segmenty prahu tak, aby tyče zapadly do zářezů segmentů a 
otvory v segmentech lícovali s hmoždinkami na vozovce. Do hmoždinek zašroubovat vruty.
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Zkontrolovat umístění prahu dle projektové dokumentace. Dále zkontrolovat barevné 
provedení, střídání žlutých a černých segmentů, funkčnost několikerým přejetím prahu 
vozidlem.
Po skončení prací uklidit okolí stavby.
Zapsat do stavebního deníku nebo pracovního výkazu místo stavby, použitý materiál, 
provedenou kontrolu.
Zodpovídá VA.
2.7.6. Montáž odrazových zrcadel:
2.7.6.1 Místo umístění zrcadla:
Naměřit metrem a označit místo pro umístění stožáru zrcadla dle projektové dokumentace.
2.7.6.2. Osazení stožáru zrcadla:
Osazení je stejné jako v bodě 2.7.2.1. a 2.122. - osazení patky nebo sloupku svislé dopravní 
značky.
2.7.6.3. Osazení zrcadla na stožár:
Přistavit ke stožáru schody, navléknout objímku se zrcadlem na stožár a výškově ji posunout 
do určeného místa a natočit do určeného směru podle dokumentace. Držák s objímkou 
umožňuje nastavení zrcadla ve vertikálním i horizontálním směru. Před dotažením šroubů 
objímky natočit zrcadlo do optimální polohy. Polohu určí ve spolupráci dva pracovníci, jeden 
u zrcadla a druhý na přilehlé vozovce. Pracovník u zrcadla je natočí do optimálního směru 
podle pokynů pracovníka na komunikaci. Po nastavení dotáhnout šrouby a sejmout ochrannou 
folii z odrazné plochy zrcadla.
Po skončení prací uklidit okolí stavby.
Zkontrolovat správnou funkci nastavení zrcadla z automobilu jako řidič vozidla.
Zapsat do stavebního deníku nebo pracovního výkazu místo stavby, použitý materiál, kontrolu 
provedení práce.
Zodpovídá VA.
2.7.7. Montáž směrových sloupků a baliset:
2.7.7.1. Umístění sloupků:
Vytyčit místa pro umístění sloupků podle projektové dokumentace, změřit metrem, označit. 
Zkontrolovat krajnici komunikace zda je v pořádku a dosypaná v případě nedostatků zajistit 
opravu.
2.1.12 Osazení sloupku do vyhloubené jámy:
Na vytyčeném místě vykopat jámu o průměru cca 40 cm do hloubky 50 cm. Do jámy vložit 
sloupek, zahrnout zeminou a současně okolí zhutnit. Po zahrnutí zeminou do původní úrovně 
se zemina v těsné blízkosti ze stran sloupku zamáčkne (přišlápne), aby se stěna sloupku 
deformovala dovnitř sloupku a nebylo možno sloupek jednoduše vytáhnout.
2.1.12. Osazení baliset:
vyvrtat díru vrtákem o průměru 16 mm do hloubky 140 mm, odstranit nečistoty v díře. 
Pomocí pistole vstříknout lepidlo na hmoždinky dle pokynů výrobce, poté do díry zasunout 
kovovou objímku s víčkem. Počkat, až lepidlo zatvrdne, řídit se venkovní teplotou. Sundat z 
objímky víčko. Přišroubovat podstavec balisety pomocí fixačního klíče.
2.7.7.4. Osazení sloupku na svodidlo:
Sloupek přiložit ocelovou částí k zadní části svodidla a přišroubovat min. dvěma šrouby. Tím 
je zajištěn proti pohybu. Zkontrolovat kolmost sloupku vodováhou nebo olovnicí.
2.1.1.5 Osazení do betonu:
V případě požadavku investora, správce komunikace či projektanta mohou být sloupky 
osazeny do betonu min B 15.
2.1.1.6. Vzdálenost sloupků:
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Vzájemná vzdálenost sloupků od sebe je v přímém směru a v oblouku o poloměru větším než 
1250 m je 50 m.
Ve směrových obloucích o poloměru: 850 - 1250 m je vzdálenost sloupku 40 m

450 - 850 m 30 m
250 - 450 m 20 m
50 - 250 m 10 m

do 50 m 5 m
Sloupky upevnit vstřícně tj. ve stejném příčném řezu.
Zapsat do stavebního deníku nebo pracovního výkazu místo stavby, použitý materiál, způsob 
provedení kontroly.
Zodpovídá VA.
2.7.7.7. Montáž betonových dílců CITY BLOC
Do závitových vložek kotviček vestavěných v každém dílci zašroubovat kotevní oka se závity 
Rd 16. Sestavit dílce pomocí autojeřábu do požadované sestavy. Lana upevnit za kotevní oka 
dílce. Po ustavení dílců pomocí spojek a šroubů M 16 propojit jednotlivé prvky.
Zapsat do stavebního deníku nebo pracovního výkazu použitý materiál a místo stavby. 
Zodpovídá VA.
2.7.7.8. Montáž betonových dílců DELTA BLOC
Skrz oba montážní otvory prostrčit odpovídající ocelové tmy se zabezpečením proti vysunutí 
z výrobku během manipulace. Sestavit dílce pomocí autojeřábu do požadované sestavy. Po 
sestavení vsunout pozinkované spojky do zámku, jednotlivé prvky propojit.
Na počátku a konci svodidlové stěny je vždy třeba umístit krajní dílce.
Zapsat do stavebního deníku nebo pracovního výkazu použitý materiál a místo stavby. 
Zodpovídá VA.
2.7.8. Zkoušení a kontrola:
Poznámka: viz. tabulka příloha číslo 1

Rozsah kontroly určí VA s ohledem na:
a) Bezpečnost práce
b) spolehlivost pracovníků realizujících akci
c) ostatní okolnosti dle vlastního uvážení

2.8. Dokumentace:
O provedené práci je veden stavební deník nebo pracovní výkaz 
, jejichž obsah vychází z instrukce „Řízení stavebního deníku".
Za správnost a úplnost uvedených údajů zodpovídá mistr.

2.9. Pře jímka díla zákazníkem:
Dílo je předáváno způsobem, který definuje smlouva o dílo, nebo objednávka zákazníka.
Za vlastní předání zodpovídá VA.
2.9.1. Vady díla:
Vykazuje-li předávané dílo vady, které brání úspěšnému předání zákazníkovi, postupuje se 
s ohledem na charakter vady, dle instrukce „Řízení zakázky".

3. Související interní dokumentace
> instrukce „Řízení stavebního deníku"
> instrukce „Řízení zakázky"
> instrukce „Řízení údržby"

4. Související externí dokumentace
> Projekt investora
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> Normy a technické podmínky, resp. Předpisy a zásady objednatele (např. ŘSD) v platném 
znění jsou dostupné:

na intranetu s adresou http://portal.psas.cz/portal/dt 
v aplikaci DMS složka Řídící dokumentace

■ na internetových stránkách Ministerstva dopravy 
http://www.mdcr.cz/cs/Home Page.htm

■ na internetových stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR http://www.rsd.cz/
■ Centra dopravního výzkumu Brno http://www.cdv.cz/

> Návody k obsluze použitých strojů a zařízení

5. Seznam příloh
> Příloha číslo 1 „Přehled kontrolních operací“
> Příloha číslo 2 „vzor/tiskopis Pracovní výkaz“

6. Přechodná a závěrečná opatření
Tento technologický postup ruší a nahrazuje dnem vydání TP 287-02

Garant: 12 010 © Pražské služby, a.s.

http://portal.psas.cz/portal/dt
http://www.mdcr.cz/cs/Home_Page.htm
http://www.rsd.cz/
http://www.cdv.cz/


Příloha č.l k 287-03 Svislé dopravní značení a dopravně bezpečnostní zařízení' Strana 1 (celkem 1)

Kontrola Kontroluje Četnost
kontrol

Jaký záznam je 
pořízen Kam je pořízen Poznámka

Úplnost zadání Vedoucí akce 100% Podpis do 
kolonky kontrola

Stavební deník 
nebo pracovní 

výkaz

Odebraný materiál
Značkař

nebo vedoucí
akce

100% Podpis výdejky ve 
skladu Výdejka

Klimatické podmínky Značkař 100% Hodnota teploty
Stavební deník 
nebo pracovní 

výkaz
S důrazem zejména v období říjen - květen

Štítek výrobce a logo PS a.s. Značkař 100% Nepořizuje se

Umístění značky nebo zařízení 
dle projektu a provedení dle TP 

Čistota pracoviště
Vedoucí akce 100% Podpis do 

kolonky kontrola

Stavební deník 
nebo pracovní 

výkaz

V případě více operací na jednom pracovním místě je 
dostatečný jeden podpis za všechny prováděné operace
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"Vzor/tiskopis Pracovní výkaz"

„Svislé dopravní značení a dopravně bezpečnostní zařízení"

PRACOVNÍ výkaz ZAKÁZKOVÝ LIST
Objednatel

Zástupce objednatele

Číslo zakázky Datum

Termín

Dodavatel Komunikace

Obvod Lokalizace

Demontáž Montáž Poznámka

VA + FOTO

Datum provedení práce Prováděno
Od hod.-do hod

Četa Mistr Vozidlo

ujeté km

M
o
n
t
á
ž

Značka
zmenšená
Značka
základní
Značka
zvětšená
Sloupek

Značka

Sloupek

CTB

Nástavec

Značka
D
e
m
o
n
t
á
ž

Sloupek

Nástavec

Stěrka 
bílá m2

Stěrka 
žlutá m"
Barva 
bílá irč
Barva 
žlutá m2

Broušení

SOUHLASÍM s rozsahem 
PROVEDENÝCH PRACÍ 

A DODANÝM MATERIÁLEM.

Objímka AI Objímka Cr Sloupek Nástavec Víčko Patka Klínek
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1. Úvod

1.1. Oblast platnosti technologického pokynu

Technologický postup platí pro závod 12, stanovuje zásady a pracovní postupy pro pokládku 
hmot určených pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích podle ČSN EN 
dále dle standardu systému jakosti v oboru pozemních komunikací a příslušného TP - Zásady 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a 
Ministerstvem vnitra.

1.2. Názvosloví
- barva
je tekutý produkt obsahující pevné látky rozptýlené a rozpuštěné v organickém rozpouštědle 
nebo ve vodě.

- plastická hmota za studená - plast za studená
je substance pro značení v jedno či vícesložkové formě. Podle typu systému jsou složky 
smíchány v různých poměrech.

- termoplastická hmota - termoplast
je substance pro značení ve formě bloků, granulí nebo prášku. Je zahřívána až do roztavení a 
poté aplikována.

- předem připravené vodorovné dopravní značení
je předem připravený materiál pro značení, jehož přilnavost k podkladu je zajištěna pomocí 
tepla, tlaku, lepidel nebo jejich kombinací. U těchto materiálů nejsou většinou během 
pokládky výrazně měněny jejich charakteristiky.

- dodatečný posyp
je všeobecné označení pro balotinu, protismykové přísady nebo směs těchto materiálů, které 
jsou nanášeny na hmoty pro VDZ ihned po jejich aplikaci.
-balotina
skleněné kuličky zajišťující prostřednictvím zpětného odrazu světla reflektorů vozidla 
směrem k řidiči retroreflexi vodorovného dopravního značení

- protismykové přísady
tvrdá zrna přírodního nebo umělého původu, používaná k zajištění protismykových 

vlastností
vodorovného dopravního značení

- retroreflexe
je podíl jasu pole VDZ ve směru pozorování a osvětlení vytvořeném světelným zdrojem na 
poli roviny kolmé ke směru osvětlení

- retrometr - přístroj na měření retroreflexe
- drsnost
je vlastnost povrchu VDZ daná jeho texturou, která určuje míru spolupůsobení pneumatiky a 
značení při pohybu kola. Vyjadřuje se pomocí součinitele tření.

- tloušťka vrstvy
představuje převýšení nanesené vrstvy hmoty VDZ nad podkladem (bez dodatečného posypu)

- zrnitost
je poměrný obsah zrn různých velikostí

- index lomu balotiny
poměr rychlosti šíření světla ve vzduch a v měřeném materiálu

- povrchová úprava balotiny
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úprava balotiny zajišťující zlepšení jejich vlastnosti
- doba schnutí, vytvrzení, tuhnutí
je doba mezi provedením značení a okamžikem, kdy při přejetí značení kolem vozidla 
neulpívá na pneumatice žádná hmota.

- konzistence
je doba v s, za kterou vyteče určitý objem barvy za definovaných podmínek 

-Stanovení - dokument příslušného silničně správního orgánu určující místní a přechodnou 
úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace.
Vydává je:
a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím 
písemném vyjádření příslušného orgánu policie,
b) na dálnici a rychlostní silnici Ministerstvo dopravy ČR po předchozím písemném vyjádření 
Ministerstva vnitra,
c) na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po 
předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.
Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní 
informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku 
příslušného orgánu policie.
-Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání komunikací je dokument příslušného silničně 
správního orgánu povolující zvláštní užívání komunikace za jinými účely než pro dopravní 
využití, např. stavba, oprava komunikace apod.
-PD - projektová dokumentace 
-VA - vedoucí akce
-VP,VS - vedoucí provozovny, vedoucí střediska

v
2. Část „A“ Technická specifikace

2.1. Používané stroje, pracovní pomůcky a měřidla
2.1.1. Pracovní stroje:
> značkovací stroje -
□ Typ použitého materiálu
> plast za studená - -např. - Hofmann H18-1, H 33-2

Provedení značení strukturální, případně zvučící.
(vhodný na dálniční, rychlostní a ostatní komunikace),

- Hofmann H 26-2
Provedení značení i strukturální., případně zvučící

>* barva rozpouštědlová nebo vodou ředitelná - např. Trassar 131 Airless a Trassar 201
- Hofmann H 26-3

> vysoušeč podkladu - např. Hofmann H 95-1
> strojní kladeč folie
> stroj na odstraňování VDZ - např. Hofmann H 92-2, fréza BEF250
> samosběrný vůz nad 10 t - podvozek např, MB nástavby Faun VIAJET
> kompaktní samosběr do 5t - např. CityCat 2020XL
r- kropící vůz nad 10 t - povozek např. MB nástavby Kobit 6,5 - 9 m3
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> Vozidlo s čelním odmetacím válcem se sběracím košem nebo bez něj, kropící nástavbou 
a mycí lištou např. Multicar Fumo

2.1.2. Pracovní pomůcky, měřidla:
Při pokládce VDZ se používá: 
r* fibrometr - pásmo 50 m 
y měřící kolečko 
r' posuvné měřítko
> metr stáčecí 
r teploměr
r- vlhkoměr 
r- retrometr
2.1.3. Pracovní oděvy a ochranné pomůcky
Pracovníci musí být vybaveni pracovním oděvem s předepsanými reflexními bezpečnostními 
prvky dle TP 66 a ochrannými pomůckami odpovídajícími použité technologii/rukavice, oděv, 
obuv, popř. ochranné brýle /
Bez těchto ochranných pomůcek je práce na stavbě (neičastěii pozemní komunikaci)
zakázána.
Zodpovídá: VP,VS, vedoucí akce

2.2. Provozní údržba strojů, pracovních pomůcek a měřidel:
Vždy po skončení strojního značení řádně vyčistit stroj. Při čištění postupovat výhradně podle 
návodu výrobce stroje!
Po skončení ručního značení do „šablon“, vyčistit škrabkou dřevěné a kovové šablony.
Použitá měřidla utřít hadrem od prachu a nečistot a uložit je do schránky.
Zodpovídá: V A

v

Dlouhodobou údržbu stroje provádět dle pokynů uvedených v instrukci „ Řízení údržby“. 
Zodpovídá VP,VS

2.3. Zpracovávané suroviny a komponenty
Použít pouze ty materiály a komponenty, které jsou uvedeny v platném Katalogu hmot pro 
vodorovné dopravní značení a materiálů na dodatečný posyp schváleném Ministerstvem 
dopravy.
Katalog je vydáván obvykle na každý rok aktuálně.
V katalogu jsou uvedeny:
- vodou ředitelná barva
- rozpouštědlová barva
- dvousložková barva
- plastická hmota za studená
- plastická hmota za studená pro provedení strukturální
- předem připravená termoplastická hmota
- folie
- folie pro přechodné VDZ
- balotina

2.4. Způsob přeiímkv, krátkodobého skladování, manipulace a identifikace
zpracovávaných surovin a komponentů a likvidace jejich odpadu
2.4.1. Přeiímka materiálu a komponentů
Před zahájením práce zkontrolovat zadání zakázky. Vyskladnit požadovaný typ materiálu a 
komponentů.
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Provést kontrolu vydávaného materiálu šarži, typ hmoty, odstín, použitelnost a požadované 
množství.
2.4,2 Krátkodobé skladování
Krátkodobé skladování u strojní pokládky vodorovného dopravního značení odpadá, 
přepravované barvy se na stavbě ihned zpracovávají.
2.4.3. Manipulace
Barvy nebo komponenty plastů se přepravují v zásobníku stroje, při větším množství 
v originálních obalech. Míchání se provádí na stavbě.
2.4.4. Kontrola materiálu před vlastním použitím
Před použitím materiálu zkontrolovat shodu údajů na etiketě balení s údaji, pod kterými byl 
výrobek zkoušen!
2.4.5. Likvidace odpadu
Likvidace obalů a zbytků hmot se provádí dle Zákona o obalech 477/200 lSb a Zákona o 
odpadech 185/2001 Sb v platném znění. O způsobu likvidace rozhoduje VP 
Zodpovídá: VA,VS a VP

2.5. Funkční místa oprávněná provádět definovanou činnost
-značkař- specialista, pověřeny vedoucí akce
-značkař.
-značkař - specialista- řidič speciálního vozu nad 13 - stroiník
Obsluha strojů musí být prokazatelně proškolena k obsluze dle pokynů výrobce zařízení. 
Zodpovídá: VS,VP

2.6. Fyzikální podmínky pro provádění práce
2.6.1. Podmínky pokládky:
Vodorovné značení na komunikaci se musí provádět na suchý a čistý povrch zbavený prachu.
2.6.2. Klimatické podmínky:
Před zahájením práce změřit teplotu a relativní vlhkost vzduchu.
Pokládku zahájit pouze tehdy, jsou-li klimatické podmínky v souladu, s požadavky uvedenými 
v návodu použitého materiálu pro VDZ.
Obvykle nad 5 °C podkladu i vzduchu a max. 80 % relativní vlhkosti.
Naměřené údaje zapsat do stavebního deníku.
Zodpovídá V A

2.7. Pracovní postup a kontrolní operace:

Činnosti
Dokumenty 

nutné 
k zahájení 

činnosti

Schvalování dokumentu
Doba

archivace

Provádění
trvalého

vodorovného
dopravního

značení

Rozhodnutí
Stanovení

PD

Dopravní policie ČR, Magistrát hl. m. Prahy 
nebo místní úřady, v případě dálnic 

Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra
10 let

Vodorovné dopravní značky jsou tvořeny:
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podélnými čarami souvislými nebo přerušovanými k vymezení jízdních pruhů (čára 
dělící, čára vodící),
příčnými čarami souvislými k označení míst pro zastavení vozidel, 
čarami pro vyznačení přechodů pro chodce nebo přejezdů pro cyklisty, 
značkami pro označení parkovišť nebo zastávek prostředků MHD, 
čarami vyznačujícími zákaz zastavení nebo stání,
širokými šikmými čarami pro vyznačení ploch (šrafováním), které nejsou určeny ani 
k pojíždění, ani ke stání, 
šipkami k vyznačení směru jízdy, 
nápisy a symboly dopravních značek.
Značící knoflíky, medialine (varovný pás pro slabozraké)

2.7.1. Úprava podkladu:
Před provedením vodorovného značení vyčistit povrch komunikace od nečistot.
Značení provádět pouze na suchý povrch.
V případě vodorovného dopravního značení na novém povrchu vozovky provést předznačení 
podle projektové dokumentace.
Při obnově dosavadního značení provést podle stávajícího stavu, pokud není v projektu 
uvedeno jinak.
V případě změny značení, provést nejprve předznačení a potom nové značení v souladu 
s projektem.
Provést zápis o způsobu značení do stavebního deníku.
Provede: V A

2.7.2. Přípravné práce:
2.7.2.1. Příprava stroje na pokládku příslušného materiálu pro VDZ :
Vybraný stroj před vlastní aplikací nastavit na požadované dávkování daného typem 
použitého materiálu a typem značení, a to včetně seřízení dávkování dodatečného posypu. 
Nastavit kadenci a šířku čar, viz 2.7.6.
Provést kontrolu funkčnosti stroje a obsahu provozních náplní.
V případě provádění značení tzv. „do šablon“ nejdříve ověřit funkčnost pistolí a ručního 
sypače balotiny.
2.7.2.2 Příprava barvy:
Zajistit dobrou zpracovatelnost barvy.
Jestliže materiál není homogenní, je třeba vytvořený sediment dostatečně rozmíchat.
V případě potřeby barvu naředit, avšak pouze pokud je to přípustné a pouze v množství 
určeném výrobcem nebo dovozcem materiálu.
2.7.2.3. Plastická hmota:
Při aplikaci značení dvousložkovým plastem nanášeným za studená je nutné dodržet přesně 
postup míchání včetně dávkování jednotlivých komponentů podle návodu výrobce.
2.7.2.4. Dodatečný posyp:
Materiál na dodatečný posyp, upravit tak, aby neobsahoval shluky, které by zabraňovaly 
pravidelnému toku dávkovačem. V případě, že materiál obsahuje shluky, musí se roztřídit na 
sítu.
Provést zápis o nastavených parametrech stroje a použitém materiálu do stavebního deníku. 
Zodpovídá: VA
2.7.3. Vodorovné značení na komunikaci:
Před zahájením prací zajistit bezpečnost pracovníků označením staveniště příslušným 
dopravním opatřením dle místní situace. K označení staveniště lze využít i vozidla s majáky.
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Zkontrolovat nastavené parametry stroje podle použité hmoty a požadavku zakázky.
Provést s vybraným strojem vodorovné dopravní značení na komunikaci, v rozsahu určeném 
v projektové dokumentaci.
Obsluhu stroje tvoří: řidič značkovacího stroje, pracovník určený k sledování kvality pokládky 
a pracovník, který pokládá na vozovku kužele k zabezpečení nového značení proti pojíždění 
vozidly.
Na závěr prací provést kontrolní měření retroreflexe provedeného značení, zejména u zakázek 
pro ŘSD.
Protokol s naměřenými hodnotami a popisem měřeného místa vždy přiložit ke stavebnímu 
deníku. Protokol může být na základě požadavku zákazníka součástí předávacího protokolu 
Provést zápis o provedeném měření a rozsahu značení v m2 do stavebního deníku.
Zodpovídá: V A
2.7.4. Ruční pokládka - Štěrkování:
Při provádění ručního značení tzv. „do šablon“.
Stěrkou rozetřít připravenou hmotu do prostoru vymezeného šablonou.
Provést zápis o použitém materiálu a místu stavby do stavebního deníku.
Zodpovídá V A

2.7.5. Rozměry vodorovného značení:
podélné čáry souvislé nebo přerušované jsou šířky 125 mm, popř. 250mm.Čáry oddělující 
průběžný jízdní pruh od připojovacího pruhu nebo odbočovacího pruhu vpravo mají šířku 
250 mm, povolená odchylka +/- 10 mm,
šířka mezery mezi podélnými čarami u dvojité čáry souvislé, přerušované nebo u podélné 
čáry souvislé doplněné čarou přerušovanou je 125 mm, povolená odchylka +/- 50 mm, 
úsečky a mezery u podélných čar přerušovaných se provádějí v délkách: 1500/3000, 
3000/6000, 6000/12000, 1500/1500, 3000/3000, 6000/6000, 3000/1500, 6000/3000 a 
výjimečně 3000/9000, 6000/18000, 1500/750 a 500/500 mm,
podélné čáry souvislé musí být dlouhé nejméně 30 m. Každé čáře souvislé musí
předcházet čáry přerušované, v obci nejméně 50 m, mimo obec nejméně 100 m,
šířka vodící čáry je na dálnicích, rychlostních komunikacích a místních komunikacích
funkční třídy A 250 mm. Na ostatních pozemních komunikacích je šířka vodící čáry 250
mm, popř. 125 mm. Vodící čára, pokud sejí vyznačuje vodící proužek podle ČSN 73 61
01, se umísťuje na část vodícího proužku přilehlou k jízdnímu pásu.
příčné čáry souvislé jsou široké 500 mm. Symbol „Dej přednost v jízdě“ (trojúhelník) má
základnu 1200 mm, výšku 2500 mm, šířku základny 500 mm a stran 150 mm,
nápis „STOP“ je vysoký 2500 mm, písmena jsou široká 500 mm,
čáry vyznačující přechod pro chodce jsou široké 500 mm s mezerami 500 mm, šířka 
přechodu pro chodce v obci je nejméně 3000 mm, mimo obec nejméně 4000 mm, 
čtverce vyznačující přejezd pro cyklisty jsou velikosti 500 x 500 mm, vzdálené od sebe 
rovněž 500 mm. šířka přejezdu s jednosměrným provozem je 1800 mm, s obousměrným 
provozem 3000 mm,
parkoviště a zastávky se vyznačují čarami o šířce 125 mm. Zastávky autobusů nebo 
trolejbusů s nápisem „BUS“ se vyznačují v šířce 2500 až 3000 mm, zastávky tramvají 
s nápisem „TRAM“ se vyznačují v šířce, která odpovídá místním podmínkám, 
šikmé rovnoběžné čáry mají šířku čar i mezer 500 mm. Provádějí se pod úhlem 45° ve 
směru jízdy vzhledem kose komunikace. Obrysová čára má šířku 125 mm, popř. 250 
mm,
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směrové šipky mají na dálnicích, rychlostních komunikacích a místních komunikacích 
funkční třídy A délku 10 m na ostatních pozemních komunikacích 5 m. Mezery mezi 
šipkami jsou v odstupech 5 až 20 m. Šipky musí být opakovány v obci nejméně třikrát a 
mimo obec pětkrát,
předběžné šipky mají délku v podélném směru komunikace 5 m, opakují se mimo obec 
pětkrát a v obci nejméně třikrát s mezerami ve směru jízdy 40, 30, 20, 10 m, 
nápisy na vozovce se provádějí písmeny o výšce 5000 mm, v obci ve stísněných 
poměrech je možno použít výšku 2500mm
povolená odchylka ve všech směrech tam, kde není uvedeno jinak je + 50 mm.

2.7.6. Zkoušení a kontrola:
Kontrolu dávkování a nastavení tloušťky nanášené vrstvy a rozměry značení provádět 
průběžně.
Průběžně kontrolovat vhodnost klimatických podmínek.
Poznámka:viz. Tabulka příloha číslo 1 
Rozsah kontroly určí V A s ohledem na:

a) bezpečnost
b) spolehlivost pracovníků realizujících akci
c) ostatní okolnosti dle vlastního uvážení

Zodpovídá: V A

2.8. Dokumentace-.
Postup provádění práce je zaznamenáván do stavebního deníku, jehož obsah vychází 
z instrukce „ Řízení stavebního deníku44.
Za úplnost a správnost údajů V A.

2.9. Přejímka díla zákazníkem:
Dílo je předáno způsobem, který definuje smlouva o dílo, objednávka zákazníka, případně 
Technické podmínky zhotovitele.
Za vlastní předání zodpovídá V A.
2.9.1. Vady díla:
Vykazuje-li předepsané dílo vady, které brání úspěšnému předání zákazníkovi, postupuje se 
s ohledem na charakter vady, dle instrukce „ Řízení zakázky44.

3. Související interní dokumentace
instrukce „Řízení stavebního deníku44

> instrukce „Řízení zakázky44 
f instrukce „Řízení údržby44
> instrukce „Pravidla BOZPO a OŽP pro nakládání s NCHLP44
> směrnice „Nakládání s chemickými látkami a přípravky44

4. Související externí dokumentace
> Projekt investora
> Normy a technické podmínky, resp. Předpisy a zásady objednatele (např. ŘSD) 

v platném znění - dostupné na intranetu s adresou http://portal.psas.cz/portal/dt
v aplikaci DMS složka Řídící dokumentace

> Normy a technické podmínky, resp. Předpisy a zásady objednatele (např. ŘSD ) v platném 
znění jsou dostupné:

na intranetu s adresou http://portal.psas.cz/portal/dt
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v aplikaci DMS složka Řídící dokumentace
■ na internetových stránkách Ministerstva dopravy 

http://www.mdcr.cz/cs/Home Page.htm
■ na internetových stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR http://www.rsd.cz/
■ Centra dopravního výzkumu Brno http://www.cdv.cz/

5. Seznam příloh
> Příloha číslo 1 „Přehled kontrolních operací“

6. Přechodná a závěrečná opatření
Tento technologický postup ruší a nahrazuje dnem vydání 285-01.
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Příloha č. 1 „Přehled kontrolníeh operací'4

Strana 1 (celkem 1)

Kontrola Kontroluje Četnost
kontroly

Jaký záznam je 
pořízen

Kam je 
pořízen

Poznámka

Úplnost zadání Vedoucí akce 100% Podpis do kolonky 
kontrola

Stavební
deník

Vydaný materiál Vedoucí akce 100% Podpis na výdejce 
materiálu

Výdejka Kontrolovat podle požadavku uvedeného 
v zadání!

Materiál před použitím Vedoucí akce 100% Bez záznamu
Klimatické podmínky Vedoucí akce 100% Naměřené hodnoty Stavební

deník
Nastavení parametrů 

stroje
Značkař-
strojník

100% Nastavené hodnoty Stavební
deník

Provedení
vodorovného

značení

Vedoucí akce 100% Podpis do kolonky 
kontrola

Stavební
deník

Měření retroreflexe Vedoucí akce Dle TP Naměřené hodnoty Stavební
deník

Přiložit protokol z tiskárny retrometru!
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1. Úvod

1.1, Oblast platnosti technologického postupu
Technologický postup platí pro závod 12 pro instalování svislého přechodného 

dopravního značení a dopravního zařízení podle platných ČSN EN a dále dle standardu 
systému jakosti v oboru pozemních komunikací a TP - Zásady pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy České republiky.

1.2, Názvosloví
- materiály předem připravené
je předem připravený materiál pro značení, jehož přilnavost k podkladu je zajištěna pomocí 
tepla, tlaku, lepidel nebo jejich kombinací. U těchto materiálů nejsou většinou během 
pokládky výrazně měněny jejich charakteristiky.

- reťroreflexe
je podíl jasu pole DZ ve směru pozorování a osvětlení vytvořeném světelným zdrojem na 
poli roviny kolmé ke směru osvětlení

- trvanlivost
je doba, po kterou dopravní značení splňuje všechny požadavky dané příslušnou normou.

- světelná řada
je soustava vzájemně závislých návěstidel s řídící nebo ovládací jednotkou, používaná 
k řízení
silničního provozu světelnými signály (dále jen SR)

- radíc
je elektrické zařízení, které řídí signální obrazy jednoho nebo více návěstidel.

- návěstidlo
je technický prvek SŘ, který zobrazuje světelné signály.

- výstražná světla
je světelné signalizační zařízení pro zvýraznění nebezpečných míst.

- souprava světel
je sada 3 až 10 vzájemně funkčně sladěných výstražných světel (typ S1-S3)

- pojízdná uzavírková tabule
slouží k vytváření příčné uzávěry před uzavírkou určitého jízdního pruhu a k usměrňování 
provozu ve směru dopravní značky a světelné šipky.

- směrovací deska
je zařízení, které se používá k vytváření příčných i podélných uzávěr na pracovních místech 
na pozemních komunikacích.

- vodící práh a vodící desky
jsou vodící dopravní zařízení, kterých se v rámci vyznačování pracovních míst používá k 
vedení a usměrňování dopravy a k optickému i fyzickému oddělení protisměrných jízdních 
pruhů.

- podkladní deska
je zařízení, které se používá k osazení podpěrných sloupků, nesoucích přenosné dopravní 
značky, případně k osazení dopravních zařízení, jako např. směrovací desky, vodící desky, 
zábrany apod.

- zábrana
je dopravní zařízení pro označování uzavírek nebo překážek na pozemních komunikacích

- přenosná dopravní značka
je svislá dopravní značka umístěná na červeno-bíle pruhovaném sloupku v retroreflexní 
úpravě nebo
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- zařízení předběžné výstrahy - signalizační přívěs sloužící k označení pracovního místa na 
dálnicích a rychlostních komunikacích
- částečná uzavírka
je stav, kdy je uzavřená část silnice na jednom jízdním pásu nebo jeho části, popř. vyloučení 
vybraných druhů vozidel z určitého úseku silnice, pro něž je současně nařízena objížďka

- omezení provozu
je stav, kdy je provedena nutná změna organizace provozu, zejména zmenšení šířky 
jízdního pruhu nebo pruhů a má krátkodobý charakter.

-plot
je dopravní zařízení, které je uspořádáno podobným způsobem jako zábradlí a slouží 
k zabezpečení šachet, kanalizačních vstupů nebo výkopů.

- podélná uzávěra
je ohraničení pracovního místa podélně k ose silnice

- dotyková lišta pro nevidomé
je pod zábranou nebo pod zábradlím dodatečně a v malé výšce nad zemí umístěná lišta, 
která umožňuje zrakově postiženým (nevidomým) zjistit poklepem hůlky překážku 
(např. ohraničení výkopů, šachet, kanalizačních vstupů).

- výstražná páska
je výstražné zařízení ve tvaru červeno-bílé pásky, použitelné samostatně nebo jako doplněk 
při označování pracovních míst na chodnících a steskách pro cyklisty

- opatření obecné povahy dokument příslušného silničně správního orgánu určující místní a 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní 
informace.
Vydává je:
a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím 
písemném vyjádření příslušného orgánu policie,
b) na dálnici a rychlostní silnici Ministerstvo dopravy a spojů po předchozím písemném 
vyjádření Ministerstva vnitra,
c) na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po 
předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.
Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní 
informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku 
příslušného orgánu policie.
- rozhodnutí - povolení zvláštního užívám komunikací je dokument příslušného silničně 
správního orgánu povolující zvláštní užívání komunikace za jinými účely než pro dopravní 
využití, např. stavba, oprava komunikace apod.
- PD - projektová dokumentace
- VA, VS, VP - vedoucí akce, vedoucí střediska, vedoucí provozovny

13. Pracovní místa:
1.3.1. Pracovní místa:

Pracovní místo je oblast na silnici charakteristická, tím že dopravní plochy silnice jsou 
přechodně užívány k jiným účelům než dopravním z důvodu stavebních nebo jiných prací. 
Pracovní místa na silnici se rozlišují na:

a) pracovní místa s delší dobou trvání,
b) pracovní místa s kratší dobou trvání
c) pracovní místa pohyblivá
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1.3.1.1 Pracovní místa s delší dobou trvání
jsou zpravidla všechna pracovní místa, která průběžně existují nejméně jeden 

kalendářní den a jsou vázána najedno pracoviště.
1.3.1.2 Pracovní místa s kratší dobou trvání

jsou pracovní místa, která existují jen omezený počet hodin, zpravidla jen za denního 
světla jednoho kalendářního dne, i když práce pokračují ve dnech následujících. Jsou 
stacionárně zřízena jen na krátkou dobu.
1.3.1.3 Pracovní místa pohyblivá

jsou všechna pracovní místa, která se zpravidla ve směru jízdy kontinuálně pohybují 
ve směru jízdy dopravního proudu.

1.4. Přechodné dopravní značeni v rámci pracovního místa:
Přechodné dopravní značení v rámci pracovního místa slouží jak k ochraně účastníků 

silničního provozu, tak i pracovníků, pracovních strojů a vozidel na pracovním miste.

Pro účely provádění PDZ v rámci pracovního místa se silnice rozlišují na:
a) silnice v obci
b) silnice mimo obec
c) dálnice a silnice pro motorová vozidla

Pro provádění PDZ v rámci pracovního místa dbát následujících pravidel:
1) Označení pracovních míst provádět podle vzorových schémat uvedených v TP 66 a 

odsouhlasených policií ČR a patřičným silničním úřadem. Pokud konkrétní situace 
vyvolává nutnost se od těchto schémat odchýlit, je to možné při zachovám funkčnosti 
řešení daného příslušným schématem, avšak vždy se souhlasem policie ČR.

2) Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky silničního provozu 
snadno a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.

3) Zavádět jen taková opatření, která jsou pro bezpečné označení pracovního místa nutná a 
jsou předem odsouhlasená policií ČR.

4) PDZ související s pracovním místem instalovat bezprostředně před začátkem prací. Není- 
li to možné, zrušit dočasně jejich platnost zakrytím.

5) PDZ, v rámci pracovního místa, které je potřebné jen v pracovní době, v mimopracovní 
dobu zrušit (např. v Po - Pá, v době od 8 -15 hod apod.).

6) PDZ aktualizovat s postupem prací a po jejich skončení PDZ zrušit.
7) Pokud je to možné provádět práce v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní 

špičky.
8) Instalaci i odstranění PDZ provádět v rámci pracovního místa zásadně ve směru pohybu 

dopravního proudu. V žádném případě nesmí být ohrožena bezpečnost silničního 
provozu.

2. Část „A“ Technická specifikace

2.1. Používané stroje. pracovní pomůcky a měřidla

2.1.1. Pracovní stroje:
> Nákladní automobil valníkový 5 -lOt např. MB, Iveco
>• Vleky za nákladní automobily
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2.1.2. Pracovní nářadí:
> kladivo, kleště
> šroubovák, vrtačka
> sada montážních klíčů (GOLA)
> koště

2.1.3. Pracovní pomůcky, měřidla:
> pásmo, vodováha
> měřící kolečko
> barel na vodu
> kbelík

2.2, Provo7MÍ údržba strom, pracovních pomůcek a měřidel:
Před vyjetím s automobilem každý den zkontrolovat:

Stav oleje, tlak vzduchu v pneumatikách, funkčnost světel automobilu a výstražné majáky.
V případě použití vleku zkontrolovat vizuálně před každou jízdou zapojení tažného zařízení. 
Zodpovídá řidič vozidla.
Při vrácení přechodného dopravního značení na úložiště, všechny značky vyčistit, poškozené 
opravit nebo vyměnit. Blikače udržovat v čistotě. Možné je čistit je pouze vodou nebo 
roztokem saponátu s vodou.
Nesmí se k čistění použít organická rozpouštědla, jako ie aceton, toluen anod.!
Směrovací desky udržovat za stejných zásad jako u blikačů.
Po použití nářadí očistit a uložit do schránky. Použitá měřidla očistit a uložit.
Dlouhodobou údržbu stroje provádět dle pokynů uvedených v instrukci „Řízení údržby”. 
Zodpovídá uživatel
2.3, Používané dopravní zařízeni
2.3.1 Přenosná svislá dopravní značka:

vlastní značka je provedena na tabuli různých rozměrů a tvarů, tak jak to předepisuje 
ČSN EN Tabule na značky jsou provedeny z hliníkového nebo ocelového pozinkovaného 
plechu a musí mít vždy retroreflexní úpravu. Značka je připevněna na červeno-bíle 
pruhovaném sloupku v retroreflexní úpravě.
2.3.2. Zařízení k řízení obousměrného provozu v jednom jízdním pruhu:

je přenosná souprava signalizačního zařízení sloužící křížení silničního provozu 
v obou směrech v jednom jízdním pruhu. Součástí soupravy jsou přenosné semafory, 
programovací zařízení, mobilní podstavec s akubednou, kabely, akumulátory.

2.3.3. Světelná řada:
je přenosná souprava světelného signalizačního zařízení sloužící pro přesměrování 

, vozidel do jiného jízdního pruhu. Součástí soustavy jsou malá (5 světel), nebo velká 
(10 světel) sada zábleskových světel, zábleskového mikroprocesorového řadiče, 
uzamykatelné akubedny, akumulátoru, kabelů.

2.3.4. Pojízdná uzavírková tabule:
je pojízdné signalizační zařízení slouží k označení pracovního místa. Součástí zařízení 
je přívěs, retroreflexní štít polepený folií se značkou a otočnou šipkou, dvě akubedny, 
akumulátory, signalizační a výstražná světla, mikroprocesorový řadič.

2.3.5. Světelná šipka s dálkovým ovládáním:
je přídavné signalizační zařízení pro nákladní automobily, pro silniční mechanizační 
prostředky (sypače, zametače, značkovače) nebo pro vyznačení pracovního místa a 
směr jeho ojíždění. Součástí soustavy jsou signalizační světla, dálkové ovládání 
světelné šipky, držák na mechanizaci.
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2.3.6. Světelná rampa:
je přídavné signalizační zařízení pro nákladní automobily, pro silniční mechanizační 
prostředky (sypače, zametače, značkovače). Součástí rampy jsou signalizační světla 
v počtu pěti nebo deseti kusů, dálkové ovládání světelné rampy, držák světel.

2.3.7. Dopravní kužel se zábleskovým světlem:
je přenosné dopravní zařízení sloužící k usměrňování provozu dočasným vymezením 
jízdních pruhů. Součástí dopravního kužele je signalizační světlo, dopravní kužel, 
spojovací kabel, akumulátor.

2.3.8. Podstavec a vodící kolejnice:
sloužící k osazení vodících systémů

2.3.9. Vodící systém:
jsou svislé dopravní značky různých rozměrů polepené retroreflexní folií. Značka má 
střídavě šikmo umístěné červeno - bílé pruhy. Je buď levostranná, pravostranná nebo 
oboustranná.

2.3.10. Hliníková upínka:
je zařízení sloužící k upínání svislých dopravních značek na nosič. Upínka má 
čtvercový nebo kruhový profil podle tvaru nosiče.

2.3.11 Zařízení předběžní výstrahy
zařízení označující pracovní místo. Součástí zařízení je přívěs, retroreflexní nebo LED 

štít, akubedna s akumulátorem a výstražná světla

2.4. Způsob krátkodobého skladováni. manipulace a identifikace zpracovávaných surovin a
komponentů
2.4.1. Krátkodobé skladování

Krátkodobé skladování u přechodného dopravního značení se provádí na úložišti 
provozu.
2.4.2. Manipulace

Při nakládání a skládání značek na stavbě a na úložišti provozu, dbát na to, aby 
nedocházelo k jejich poškození.

2.5. Pracovní místa oprávněná provádět definovanou činnost
VP, VS nebo mistr - určí vedoucího akce
přípravář dopravního značení
elektromechanik - řidič - značkař
značkař - řidič - zámečník
znackar- ndic
značkař - strojník - zámečník
elektromechanik - značkař
značkař - řidič - svářeč
značkař

2.6. Fyzikální podmínky pro provádění práce
2.6.1 Klimatické podmínky:
Při osazení svislého PDZ - svislého nejsou žádné omezující fyzikální podmínky k provádění 
prací.
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Z 7. Pracovní postup a kontrolní operace

Činnosti
Dokumenty 
nutné 
k zahájení 
činnosti

Schvalování dokumentu
Doba
archivace

Provádění
přechodného
dopravního
značení

Rozhodnutí
Opatření
obecné
povahy
PD

Dopravní policie ČR, Magistrát hl. m. Prahy
nebo místní úřady, v případě dálnic 
Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra 10 let

2.7.1. Převezeni materiálu na stavbu:
Prostudovat na výkrese dle Opatření obecné povahy rozmístění přechodných 

dopravních značek.
Přijet s nákladním automobilem s vlekem k místu, kde jsou předem uložené dopravní značky. 
Zkontrolovat vizuálně stav dopravní značky a zkontrolovat, zda je na zadní straně svislé 
dopravní značky nalepeno logo podniku „Pražské služby a.s.“, popřípadě je doplnit 
Naložit podstavce do nákladního automobilu, vybrat značky dle Opatření obecné povahy a 
připraveného programu a značky usadit do speciálních držáků na připojeném vleku.
Dovést takto připravený materiál na stavbu.
Na stavbě přechodné svislé dopravní značky opatrně složit, tak aby nedošlo k jejich 
poškození.
Zapsat použitý materiál do stavebního deníku.
Zodpovídá VA.

2.7.2. Rozmístění přechodných svislých dopravních značek:
Před zahájením prací zajistit bezpečnost pracovníků označením staveniště příslušným 

dopravním opatřením dle místní situace. K označení staveniště lze využít i vozidla s majáky.
Všichni pracovníci jsou povinni použít při práci ochranné pomůcky s bezpečnostními 

reflexními prvky.
Postupně rozmístit značky na stavbě podle projektu. V případě, že není zpracován projekt, 
umístit značky v souladu s příslušným TP - Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích, takto:
2.7.2.1. Umístění značky na dlouhých pracovních místech:
doporučuje se značku v přiměřených intervalech opakovat 300-1 OOOm podle typu 
komunikace

2.122. Boční umístění značky:
se v rámci pracovních míst umisťují co nejblíže pravému, resp. levému okraji silnice 

ve směru jízdy vozidla. Vzdálenost hrany vodících a směrovacích desek od jízdního pruhu 
resp. vozovky má činit 0,25 m. Nemohou-li být tyto podmínky z důvodů potřebné stability 
dopravních značek nebo prostorových poměrů dodrženy a je-li nezbytné jejich umístění na 
vozovce, je třeba tyto dopravní značky zabezpečit stejně jako pracovní místo.
2.123 Výškové umístění značky:

v oblasti pracovních míst se dopravní značky umisťují spodní hranou ve výšce nad 
vozovku:

a) minimálně 1 m na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a na vícepruhových, 
zejména vícepruhových směrově rozdělených silnicích

b) minimálně 0,6 m na ostatních silnicích v obci i mimo obec
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2.7.2.4 Směrové umístění značky:
tak, aby světelný paprsek světlometu vozidla vyvolal největší retroreflexní účinek na 

vzdálenost přibližně 100 m podle ČSN EN a TP, v platném znění

2.1.2.5 Počet značek v rámci pracovního místa:
- počet a umístění je určen v PD 

Rozmístění značek zapsat do stavebního deníku.
Zodpovídá VA.
2.7.3. Obsluha zařízení k řízení obousměrného provozu v jednom jízdním pruhu:
2.7.3.1 Použití souprav světelného signalizačního zařízení:

Přenosných souprav světelného signalizačního zařízení (dále jen souprav SR) použít 
křížení obousměrného provozu v jednom jízdním pruhu. Řízení provozu světelnou 
signalizací se doporučuje tam, kde je zúžené místo delší než 50 m, nebo intenzita provozu je 
větší než asi 500 vozidel za hodinu.
2.13.2. Místo umístění:

V případě, že projektová dokumentace není zpracována postupovat takto:
Návěstidla umístit tak, aby bylo možné plynulé najíždění do volného jízdního pruhu a plynulé 
střídání vozidel před částečnou uzavírkou.
2.7.3.3. Nastavení cyklu signalizace:

Délku mezičasu stanoví samostatný signalizační plán podle PD 
Zapsat do stavebního deníku umístění semaforů a dobu nastavení cyklu.
Předat Policii ČR k uvedení do provozu.
Zapsat do stavebního deníku datum a čas předání.
Zodpovídá VA.
2.1 A. Obsluha světelné řadv:
2.7.4.1 Použití světelné řady:

K převedení vozidel do jiného jízdního pruhu je určena světelná řada. Je určena ke 
včasnému a nápadnému varování před dopravními omezeními, nenadálými změnami dopravní 
situace či organizace vedení silničního provozu v oblasti pracovního místa na silnici. Použití 
světelné řady přispívá k bezpečnosti silničního provozu na silnici v místech částečných 
uzavírek komunikací z důvodů oprav a stavebních činností.
2.7.4.2 Umístění světelné řady:

Umístění světelné řady se doporučuje na silnicích s vyšším dopravním zatížením, 
svíce jízdními pruhy v jednom směru jízdy a v případě, že stavební práce na komunikaci 
budou trvat delší dobu. Vždy se umisťuje tam, kde komunikace není dostatečně osvětlena 
veřejným osvětlením.
2.7.4.3 Použití směrovacích desek:

Při uzavírce celého jízdního pruhu použijte pět a při uzavírce části jízdního pruhu tří 
směrovacích desek s blikači s podélným odstupem 1 - 2 m a příčným odstupem 0,6 - 1,0 m. 
Světelná řada tak vytvoří ostrý úhel k ose vozovky.
2.7.4.4 Ovládací automatika:

Nastavit ovládací automatiku podle návodu k použití.
Pozor! Může se lišit podle typu a výrobce zařízení.
Zapsat do stavebního deníku nastavení signálního programu, místo umístění SŘ.
Zodpovídá VA.
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2.7.4.10 Výměna žárovky u blikače:
Výměnu žárovky provézt pomocí speciálního klíče. Tímto klíčem otevřít bajonetový 

uzávěr v zadní části blikače. Po vyjmutí uzávěru je přístupná objímka. Pokud možno 
neprovádět demontáž optického filtru, mohlo by dojít k znečištění paraboly a zhoršení 
světelně optických parametrů.
Zapsat do stavebního deníku počet vyměněných žárovek.
Zodpovídá VA.

2.7.4.11 Poškození kabelu nebo blikače:
Při poškození přívodních kabelů nebo blikačů u soupravy SR je nutné je vyměnit. Po 

výměně odblokovat nadproudovou pojistku. Buď vypnutím ovládací automatiky - po 
opětovném zapnutí se pojistka automaticky odblokuje, nebo přepnutím do signálního 
programu „0“, a opětovném navolení aktivního signálního programu.
Při závažnější poruše vyměnit celou SŘ!
Zapsat změny do stavebního deníku.
Zodpovídá VA.

2.7.5. Kontrola svislých PDZ na stanovišti
Kontrolovat rozmístění PDZ dle Opatření obecné povahy, případné chybějící odcizené 

nebo poškozené značky doplnit nebo vyměnit. Pokud zjistí průběžně prováděná kontrola 
svislých PDZ, kterou provádí PS a.s., že jsou značky znečištěné, nebo si sám zákazník vyžádá 
umytí špinavých (zablácených) svislých PDZ, je třeba umýt značky na místě.
Dojet s automobilem se zapnutým majákem s rozsvícenými výstražnými světly na začátek 
programu rozmístění PDZ. U první značky vyndat z automobilu barel s vodou, vodu nalít do 
kbelíku a koštětem umýt značku. Vše naložit do automobilu, a přejet k další značce. Mytí se 
opakuje až jsou všechny rozmístěné značky čisté. Po skončení mytí provede VA zápis do 
přílohy stavebního deníku.
Zodpovídá VA.

2.7.6. Ukončení platnosti přechodného dopravního značení:
S datem ukončení platnosti přechodného dopravního značení přijet s automobilem na 

stavbu, postupně naložit podstavce značek do nákladního automobilu, značky a tabule ustavit 
do specielních držáků na valníku. Odvézt tyto použité přechodné dopravní značky na úložiště 
provozu. Před uložením značky umýt vodou.
Provést kontrolu poškození. V případě nutnosti vyřadit z povozu dle pokynů mistra.
Zapsat do stavebního deníku, materiál včetně poškození a ztrát.
Zodpovídá VA.

2.7.7. Zkoušení a kontrola:
Poznámka: viz tabulka příloha číslo 1 

Rozsah kontroly určí VA s ohledem na:
a) bezpečnost
b) spolehlivost pracovníků realizujících akci
c) ostatní okolnosti dle vlastního uvážení

Četnost kontroly určí mistr na základě objednávky zákazníka. V případě, že si zákazník 
kontrolu zvlášť nevyžádá, určí mistr četnost kontroly operativně dle významu umístění 
svislých PDZ a na základě posouzení vlivu počasí na stav PDZ. Zápis o kontrole provede VA 
do přílohy stavebního deníku.
Pokyny k řízení (řešení) neshod (závad) nápravných opatření:

• v případe, že výsledek kontrolní operace „vyhovuje^, činnosti jednoznačně určuje 
výše uvedená tabulka č. 1, záznamem je potíže podpis
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• v případě zjištění jakékoliv neshody (závady) v úseku přechodného svislého 
dopravního značení, je povinností vedoucího akce zařídit okamžitou nápravu a 
zjištěnou závadu nechat opravit ihned

2.8 Dokumentace:
O provedené práci je veden stavební deník, jehož obsah vychází z instrukce „Řízení 

stavebního deníku44.
Za úplnost a správnost uvedených údajů zodpovídá mistr.

2.9. Přeiímka díla zákazníkem:
Dílo je předáváno způsobem, který definuje smlouva o dílo, objednávka zákazníka nebo 

Technické podmínky zhotovitele 
Za vlastní předání zodpovídá VA.

2.9.1, Vady díla:
Vykazuje-li předávané dílo vady, které brání úspěšnému předání zákazníkovi, postupuje 

se s ohledem na charakter vady, dle instrukce „Řízení zakázky44.

3. Související interní dokumentace
> Instrukce „ Řízení stavebního deníku44
> Instrukce „ Řízení zakázky44
> Instrukce „ Řízení údržby44

4. Související externí dokumentace
> Projekt investora
> Normy a technické podmínky, resp. Předpisy a zásady objednatele (např. ŘSD) 

v platném znění - dostupné na intranetu
na intranetu s adresou http://portal.psas.cz/portal/dt 
v aplikaci DMS složka Řídící dokumentace

■ na internetových stránkách Ministerstva dopravy a spojů 
http://www.mdcr.cz/cs/Home Paee.htm

■ na internetových stránkách Ředitelství silníc a dálnic ČR http://www.rsd.cz/
■ Centra dopravního výzkumu Brno http://www.cdv.cz/
> Návody k obsluze použitých strojů a zařízení.

5. Seznam příloh
> Příloha číslo 1 „Přehled kontrolních operací44

6. Přechodná a závěrečná ustanovení
Tento technologický postup ruší a nahrazuje dnem vydání TP 132-02.
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Příloha číslo 1 "Přehled kontrolních operací"

Kontrola Kontroluje Četnost kontroly Jaký záznam |e pořízen Kam je pořízen Poznámka
Úplnost zadání Vedoucí akce 100% Podpis do koíonky kontrola Stavební deník
Příprava dopr.značek značkař 100% Podpis do kolonky kontrola Stavební deník kontrola dle zadání
Rozmístění značek Vedoucí akce 100% Podpis do kolonky kontrola Stavební deník
Nastaveni cyklu semaforů Vedoucí akce 100% Nastavená hodnota Stavební deník
Kompletnosti a funkčnosti Vedoucí akce dle projektu Podpis do kolonky kontrola Stavební deník uvést čas a výsledek kontroly

Stavu akumulátorů Vedoucí akce
dle pokynů 

výrobce Podpis do kolonky kontrola Stavební deník
Poškození značek a zařízení značkař 100% popis poškození Stavební deník
Po ukončení akce Podpis do kolonky kontrola Vizuálně

Garant: 12 010 Pražské služby, a.s.
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1. Úvod
LI. Oblast platnosti technologického postupu

Technologický postup platí pro závod 12 pro instalování přechodných vodorovných 
dopravních značek podle ČSN EN a dále dle standartu systému jakosti v oboru pozemních 
komunikací a TP - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích 
schválených Ministerstvem dopravy České republiky

1.2. Názvosloví
- materiály předem připravené

je předem připravený materiál pro značení, jehož přilnavost k podkladu je zajištěna pomocí 
tepla, tlaku, lepidel nebo jejich kombinací. U těchto materiálů nejsou většinou během 
pokládky výrazně měněny jejich charakteristiky.

- retroreflexe
je podíl jasu pole VDZ ve směru pozorování a osvětlení vytvořeném světelným zdrojem na 
poli roviny kolmé ke směru osvětlení

- drsnost
je vlastnost povrchu VDZ daná jeho texturou, která určuje míru spolupůsobení pneumatiky a 
značení při pohybu kola. Vyjadřuje se pomocí součinitele tření.

- trvanlivost
je doba, po kterou dopravní značení splňuje všechny požadavky dané příslušnou normou.

- vodící práh a vodící desky
jsou vodící dopravní zařízení, kterých se v rámci vyznačování pracovních míst používá k 
vedení a usměrňování dopravy a k optickému i fyzickému oddělení protisměrných jízdních 
pruhů.

- dopravní knoflík
je vodorovné optické zařízení, které odráží světlo vratným odrazem za účelem optického 
vedení nebo informování uživatelů pozemních komunikací o průběhu jízdních pruhů.

- folie pro přechodné VDZ
je značící folie, která se používá pro přechodné vodorovné dopravní značení.

- přechodné vodorovné značení
je vodorovné značení žluté barvy zřízené pro účely přechodného vedení provozu 
v oblasti pracovního místa

- částečná uzavírka
je stav, kdy je uzavřená část silnice na jednom jízdním pásu nebo jeho části, popř. vyloučení 
vybraných druhů vozidel z určitého úseku silnice, pro než je současně nařízena objížďka 
[viz. §24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a §39 vyhlášky č. 104/1997 Sb, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích].

- omezení provozu
je stav, kdy je provedena nutná změna organizace provozu, zejména zmenšení šířky 
jízdního pruhu nebo pruhů a má krátkodobý charakter.

- podélná uzávěra
je ohraničení pracovního místa podélně k ose silnice

- značkovací barva
je barva pro zřizování přechodného vodorovného dopravního značení

- Opatření obecné povahy - dokument příslušného silničně správního orgánu určující místní 
a přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace.
Vydává je:
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a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím 
písemném vyjádření příslušného orgánu policie,
b) na dálnici a rychlostní silnici Ministerstvo dopravy ČR po předchozím písemném vyjádření 
Ministerstva vnitra,
c) na silnici II. a m. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností 
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.
Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní 
informace stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku 
příslušného orgánu policie.
- Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání komunikací je dokument příslušného silničně 
správního orgánu povolující zvláštní užívání komunikace za jinými účely než pro dopravní 
využití, např. stavba, oprava komunikace apod.
- PD - projektová dokumentace
- VA vedoucí akce
- VP VS, vedoucí provozovny, střediska

13.Pracovni místa:
1.3.1.Pracovní místa:

Pracovní místo je oblast na silnici charakteristická, tím že dopravní plochy silnice jsou 
přechodně užívány k jiným účelům než dopravním z důvodu stavebních nebo jiných prací. 
Pracovní místa na silnici se rozlišují na:

a) pracovní místa s delší dobou trvání,
b) pracovní místa s kratší dobou trvání
c) pracovní místa pohyblivá

1.3.1.1 Pracovní místa s delší dobou trvání
jsou zpravidla všechna pracovní místa, která průběžně existují nejméně jeden 

kalendářní den a jsou vázána najedno pracoviště.
1.3.1.2 Pracovní místa s kratší dobou trvání

jsou pracovní místa, která existují jen omezený počet hodin, zpravidla jen za denního 
světla jednoho kalendářního dne, i když práce pokračují ve dnech následujících. Jsou 
stacionárně zřízena jen na krátkou dobu.
1.3.1.3 Pracovní místa pohyblivá

jsou všechna pracovní místa, která se zpravidla ve směru jízdy kontinuálně pohybují 
ve směru jízdy dopravního proudu.

1.4. Přechodné dopravní máčení v rámci pracovního místa:
Přechodné dopravní značení v rámci pracovního místa slouží jak k ochraně účastníků 

silničního provozu, tak i pracovníků, pracovních strojů a vozidel na pracovním místě.
Pro účely provádění PDZ v rámci pracovního místa se silnice rozlišují na:
a) silnice v obci
b) silnice mimo obec
c) dálnice a silnice pro motorová vozidla

Pro provádění PDZ v rámci pracovního místa dbát následujících pravidel:
1) Označení pracovních míst provádět podle vzorových schémat uvedených vTP a 

odsouhlasených policií ČR a patřičným silničním úřadem. Pokud konkrétní situace 
vyvolává nutnost se od těchto schémat odchýlit, je to možné při zachování funkčnosti 
řešení daného příslušným schématem, avšak vždy se souhlasem policie ČR.
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2) Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky silničního provozu 
snadno a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.

3) Zavádět jen taková opatření, která jsou pro bezpečné označení pracovního místa nutná a 
jsou předem odsouhlasená policií ČR.

4) PDZ související s pracovním místem instalovat bezprostředně před začátkem prací. Není- 
li to možné zrušit dočasně jejich platnost zakrytím, popř. vzhledem k lokalitě 
provedeného PDZ i odvozem.

5) PDZ, v rámci pracovního místa, které je potřebné jen v pracovní době, v mimopracovní 
dobu zrušit (např. v Po — Pá, v době od 8 - 15 hod apod.).

6) PDZ aktualizovat s postupem prací a po jejich skončení PDZ zrušit.
7) Pokud je to možné provádět práce v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní 

špičky.
8) Instalaci i odstranění PDZ provádět v rámci pracovního místa zásadně ve směru pohybu 

dopravního proudu. V žádném případě nesmí být ohrožena bezpečnost silničního 
provozu.
Odstranit PDZ lze i technologií vysokotlakého vodního paprsku.

2. Část „A“ Technická specifikace

2.1. Používané siroie. pracovní pomůcky a měřidla

2.1.1. Pracovní stroje:
> Nákladní automobil valníkový např. VW, IVECO, MB
> Mechanický aplikátor pásky 3M
> Pojízdný přítlačný válec např. RTC-E

2.1.2. Pracovní nářadí:
> kladivo, kleště
> šroubovák, vrtačka
> sada montážních klíčů (GOLA)
> stříkací aplikátor lepidla PS-98
> ruční aplikátor pásky např. MTA-II

2.1.3. Pracovní oomůckv. měřidla:
> výstražné oblečení
> pásmo, vodováha
> měřící kolečko
> pojízdná uzavírková tabule Z 7, zařízení předběžné výstrahy
> PDZ - omezení rychlosti - dle Stanovení
> dopravní kužely

2.2. Provozní údržba strom, pracovních pomůcek a měřidel
Před vyjetím s automobilem každý den zkontrolovat:

Stav oleje, tlak vzduchu v pneumatikách, funkčnost světel automobilu a výstražné majáky.
V případě použití vleku zkontrolovat vizuálně před každou jízdou zapojení tažného zařízení. 
Zodpovídá: řidič vozidla.
Při vrácení přechodného dopravního značení na úložiště, všechny značky vyčistit, poškozené 
opravit nebo vyměnit. Blikače a směrovací desky udržovat v čistotě, možné je čištění pouze 
vodou nebo roztokem saponátu s vodou.
K čištění se nesmí pmižít organická rozpouštědla např. aceton, toluen anod.!
Nářadí po použití očistit a uložit do schránky. Použitá měřidla očistit a uložit.
Dlouhodobou údržbu strojů provádět dle pokynů uvedených v instrukci „Řízení údržby”.
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Zodpovídá VA,VS
2.3. Zpracovávané suroviny a komponenty
2.3.1. Dopravní knoflík:
- je vodorovné optické zařízení, kruhového nebo obdélníkového tvaru používaný jako 

vodorovné dopravní značení na pozemní komunikaci. Je konstruován tak, aby mohl 
odrážet dopadající světlo.

2.3.2 Folie pro přechodné dopravní značení
je značící folie, která se používá pro přechodné vodorovné dopravní značení.

/ např. typ Brite-Iine 501 nebo 3M Scotchlane 651 / pro vodorovné PDZ o šířce 12 cm.
2.4. Způsob krátkodobého skladováni. manipulace a identifikace zpracovávaných surovin a
komponentů. likvidace odpadů
2.4.1. Krátkodobé skladování

Krátkodobé skladování u přechodného dopravního značení se provádí na úložišti 
provozu.
2.4.2. Manipulace

Při nakládání a skládání značek na stavbě a na úložišti provozu, dbát na to, aby 
nedocházelo k jejich poškození.
2.4.3 Likvidace odpadů
Likvidace obalů a zbytků hmot se provádí dle Zákona o obalech 477/200 lSb a Zákona o 
odpadech 185/2001 Sb v platném znění. O způsobu likvidace rozhoduje VP 
Zodpovídá: VA,VS,VP

2.5. Pracovní místa oprávněná provádět definovanou činnost
VS - provede prostudování PD a zpracuje nebo předá ke zpracování určenému VA
přípravář - provede přípravu DZ na akci dle PD
elektromechanik - řidič - značkař
značkař - řidič - zámečník
značkař - řidič
značkař - strojník - zámečník 
elektromechanik - značkař 
značkař - řidič — svářeč 
značkař

2.6. Fyzikální podmínky pro prováděni práce
2.6.1 Klimatické podmínky:

Pokládka přechodné vodorovné dopravní značení značkovací folií nesmí být prováděna 
za mokra, ale pouze na suchý povrch vozovky, přičemž musí být minimální časový odstup od 
předchozích srážek minimálně 48 hodin.
2.6.2. Teplota vzduchu:

Při pokládce VDZ značkovací folií nesmí být teplota vozovky nižší než + 10 °C.
Nutno respektovat hodnoty uvedené v katalogu hmot a návodu k pokládce pro jednotlivé
materiály!
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2. 7. Pracovní vostuv a kontrolní overace

Činnosti
Dokumenty 
nutné 
k zahájení 
Činnosti

Schvalování dokumentu
Doba
archivace

Provádění
přechodného
dopravního
značení

Rozhodnutí
Opatření
obecné
povahy
PD

Dopravní policie ČR, Magistrát hl. m. Prahy
nebo místní úřady, v případě dálnic 
Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra 10 let

2.7.1. Převezení materiálu na stavbu:
Prostudovat na PD dle nového Opatření obecné povahy, zejména umístění PDZ na 

vozovce.
Vyskladnit z příslušného skladu nebo úložiště PDZ značení a naložit dle PD:
- světelnou zábranu Z7 (světelná šipka) a zařízení předběžné výstrahy
- svislou PDZ k omezení rychlosti dle Stanovení
- příslušný počet dopravních kuželů dle délky pokládky vodorovného PDZ 
Přejet s automobilem ke skladu a naložit:
- stříkací aplikátor lepidla (např. PS-98)
- ruční aplikátor pásky (např. MTA-II)
- pojízdný přítlačný válec (např. RTC-E)
- podle rozsahu značení naložit jednu nebo více nádob s lepidlem - např. 3M™Stamark™

a 3M™Scotch-Lane™ ) a role pásky / např. typ BRITE-line nebo 3M Scotchlane 651 / 
pro vodorovné PDZ o potřebné Šířce 12 cm.

- ředidlo na vymytí stříkacího aplikátoru
Převést automobilem naložené věci na místo pokládky vodorovného PDZ dle projektu a 
Opatření obecné povahy.
Zodpovídá VA.
2.7.2. Zabezpečení pracoviště na místě pokládky vodorovného PDZ

Před zahájením prací zajistit bezpečnost pracovníků označením staveniště příslušným 
dopravním opatřením dle místní situace. K označení staveniště lze využít i vozidla se 
zapnutými majáky a výstražnými světly.
Vyložit a instalovat z automobilu nejprve svislé PDZ, které budou po rozestavení sloužit 
k zabezpečení pracoviště při pokládce vodorovného PDZ.
Instalace PDZ se řídí bodem 1.4 tohoto dokumentu.
Zodpovídá VA.
2.7.3. Příprava stříkacího aplikátoru lepidla PS-98

Vyložit z automobilu vozík stříkacího aplikátoru lepidla (PS-98) a nádobu s lepidlem. 
Sestavit, je-li to třeba, vozík stříkacího aplikátoru lepidla - pro PS-98 dle návodu PM23E. 
Použít ochranné pomůcky: brýle, respirátor, rukavice.
Sejmout z nádoby s lepidlem víko a vnitřní těsnění.
Důkladně promíchat obsah nádoby s lepidlem. Po rozmíchání lepidla vrátit víko nádoby a 
těsnění na své místo a otevřít odlévací hubici v horní části nádoby.
Varování: s aplikátorem lepidla PS-98 je zakázáno pracovat v blízkosti otevřeného 
plamene, jisker, cigaret a jiných hořlavin!
Zodpovídá VA.
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2.7.4. Nanášeni lepidla (3M™Stamark a 3M™Scotch-Lane™) na vozovku
Práci na vozovce zahájit až po důkladném zabezpečení pracoviště (značky, šipka, 

kužely, vozidla se zapnutými majáky a výstražnými světly).
Nanést lepidlo na předznačená místa pro položení vodorovného PDZ pomocí aplikátoru 
lepidla.
Přijet s aplikátorem na začátek úseku značení.
Rychlou chůzí tlačit aplikátor před sebou.
Držadlo držet sevřené na řídítkách, spustit čerpadlo a začít s nástřikem.
Čerpadlo v případě potřeby zastavit uvolněním držadla.
Pro 12 cm pásku nastříkat pruh v šířce 15-18 cm. (15-18 cm je šířka jednoho nástřiku).
V případě, že se budou pokládat širší pruhy pásky je nutno přejet tato místa vícekrát.
S aplikátorem přejíždět tato širší místa tak, aby se spoje lepidla překrývaly.
Překrytá místa lepidla nechat déle schnout.
Po dokončení nátěru lepidla zatáhnout aplikátor se zataženým držadlem o 3 až 5 m zpět, aby 
se lepidlo vrátilo do nádobky.
Vytáhnout násosku.
Po skončení lepení, neipozděii však do 1 hodiny, vyměnit nádobu s lepidlem za nádobu 
s běžným rozpouštědlem (aceton, toluen ...).
Vložit násoskovou trubici zpět do nádoby.
Pod stříkací trysky vložit záchytnou misku a otáčet kolečky dokud z trysky nepoteče čisté 
rozpouštědlo.
Vytáhnout násoskovou trubici a vypustit zbytek kapaliny do misky, dokud nebudou všechny 
trysky a čerpadla prázdné.
Čistící rozpouštědlo po použití odevzdat k likvidaci specializované firmě podle firemních 
předpisů.
Upozornění: Při nanášení lepidla na vozovku aplikátorem při normálním tempu chůze 
dává čerpadlo rovnoměrné množství lepidla. Při rychlejší chůzi je nástřik kvalitnější. Naopak 
pomalá chůze nevytvoří dostatečný vzorek lepidla na vozovce a může dojít k odkapávání 
základního nátěru z aplikátoru.
Pokud by byl nástřik lepidla z aplikátoru nerovnoměrný i při rychlé chůzi přestaňte 
s nanášením lepidla. Demontujte stříkací hadice a vyčistěte trysky aplikátoru. Potom teprve 
pokračujte v nanášení lepidla na vozovku.
Zodpovídá VA.

2.7.5. Příprava ručního aplikátoru náskv - např. MTA-II
Vyložit z automobilu ruční aplikátor pásky a rola samolepící pásky.

Vložit roli samolepící pásky do aplikátoru.
Po nasazení role protáhnout pásku systémem strojku.
Nastavit všechny vodící prvky a vodící válce a ukazatel směru tak, jak to uvádí výrobce 
strojku v návodu k obsluze (pro stroj MTA-II návod v PM22E).
2.7.6. Nanesení pásky pro vodorovné PDZ na vozovku

Nastavit ukazatel aplikátoru pásky na začátek podle předznačení na vozovce.
Najet s aplikátorem pásky tak, aby místo pro předznačení bylo mezi koly aplikátoru.
Před zahájením značení stisknout držadlo a na válci zajišťujícím přísun materiálu.
Neustále sledovat přísun pásky.
Začátek pásky umístit na začátek předznačení.
Tlačit aplikátor pásky dopředu a držet držadlo stisknuté, dokud se páska neobjeví na druhé 
straně gumového aplikačního válce.
Uvolnit držadlo a tlačit aplikátor pásky dál.
V místě, kde je třeba odříznout pásku, zastavit aplikátor.
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Pásku udržovat v mírném napětí. Nyní odříznout pásku jediným silným a rychlým pohybem 
nožního pedálu.
Upozornění: Páska se nesmí stříhat za pohybu, protože by se napnula a přetrhla. 
Zodpovídá VA.
2.7.7. Příprava pojízdného přítlačného válce /např. RTC-E /

Vyložit ž automobilu pojízdný přítlačný válec.
Před použitím nastavit výšku řídítek do optimální polohy.
Nasadit ochranné rukavice.
Přijet s válcem na začátek značení.
Před použitím válce se přesvědčit zda neisou na tělese válce nalepeny hrubé nečistoty, abv
nedošlo během pracovní činnosti při přitlačování fólie k ieiímu okamžitému narušení ieiich
vlivem.
Zodpovídá VA.

2.7.8. Přitlačení pásky k vozovce
Přejet přítlačným válcem každou část položené pásky třikrát dopředu a dozadu. 

Přítlačným válcem se nesmí na pásce otáčet ani prudce měnit směr jízdy. Nesmí dojít ke 
smykovému namáhání čerstvě položené folie!
Po pásce přejíždět pomalu rychlostí max. 4-5 km/hod.
Při použití širší pásky pro vodorovné PDZ jako jsou přechody pro chodce a jiné velké 
symboly s nápisy přejíždět po pásce vždy od středu značení a posouvat se jednotlivými 
přejezdy vždy k pravému a levému okraji materiálu.
Po skončení válcování se vždy přesvědčit o tom, zda jsou okraje pásky dobře přilnuté 
k povrchu, aby nedošlo k jejich svévolnému odlepování.
Zodpovídá VA

2.7.9. Ukončení přechodného VDZ dle Opatření obecné povahy
Po skončení osazení vodorovného PDZ naložit do automobilu:

- stříkací aplikátor lepidla
- ruční aplikátor pásky
- pojízdný přítlačný válec
- zbytky lepidla, role pásky, rozpouštědla 
Zodpovídá VA.
2.7.10. Uvolnění pracovního místa pro provoz

Po skončení přitlačení pásky přítlačným válcem, předání díla a odstranění PDZ je 
možné obnovit provoz na komunikaci v plném rozsahu.
Po předání díla odstranit PDZ a dopravní kužele.
Přistavit automobil se zapnutým majákem a s výstražnými světly k místu aplikovaného 
vodorovného PDZ a postupně naložit kompletní PDZ, kterého bylo užito pro zabezpečení 
aplikace vodorovného PDZ např.
- dopravní kužele
- světelnou zábranu Z7 a zařízení předběžné výstrahy
- svislou PDZ začátek a konec omezení rychlosti 
Zodpovídá VA.

2.7.11. Dopravní knoflík
Zajištění k bezpečnému osazení vozovky dopravními knoflíky PDZ a jejich ukončení 

je totožné s popisem v bodě 2.7.2 a 2.7.10 tohoto postupu.
Naměřit a označit umístění dopravních knoflíků na vozovku dle Stanovení 
Dopravní knoflík položit na místa označená barvou samolepící stranou k vozovce.
Tlakem na knoflík směrem k vozovce jej připevnit ke komunikaci.
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Zodpovídá VA.

2.7.12. Zkoušení a kontrola:
Poznámka: viz tabulka příloha číslo 1

Rozsah kontroly určí VA s ohledem na:
a) bezpečnost práce
b) spolehlivost pracovníků realizujících akci
c) ostatní okolnosti dle vlastního uvážení 

Pokyny k řízení (řešení) neshod (závad) nápravných opatření:
• v případě, že výsledek kontrolní operace „vyhovuje*4, činnosti jednoznačně určuje 

výše uvedená tabulka č.l, záznamem je pouze podpis
• v případě zjištění jakékoliv neshody (závady) v úseku přechodného dopravního 

značení, je povinností VA zařídit okamžitě nápravu a nedostatek v dopravním značení 
nechat opravit ihned

2.8 Dokumentace:
O provedené práci je veden stavební deník, jehož obsah vychází z instrukce „Řízem 

stavebního deníku".
Za úplnost a správnost uvedených údajů zodpovídá VA a VS.

2.9. Přenmka díla zákazníkem:
Dílo je předáváno způsobem, který definuje smlouva o dílo, objednávka zákazníka, 

případně Technické podmínky zhotovitele.
Zodpovídá VA.

2.9.1. Vadv díla:
Vykazuje-li předávané dílo vady, které brání úspěšnému předání zákazníkovi, postupuje 

se s ohledem na charakter vady, dle instrukce „Řízení zakázky".

3. Související interní dokumentace
> Instrukce „ Řízení stavebního deníku"
> Instrukce „ Řizení zakázky"
> Instrukce „ Řízení údržby"
> TP 641-01 Úpravy povrchů vysokotlakým vodním paprskem

4. Související externí dokumentace
> Projekt investora
> Normy a technické podmínky, resp. Předpisy a zásady objednatele ( např. ŘSD ) 

v platném znění - dostupné na intranetu s adresou http://portal.psas.cz/portal/dt
v aplikaci DMS složka Řídící dokumentace

> Normy a technické podmínky, resp. Předpisy a zásady objednatele ( např. ŘSD ) 
v platném znění jsou dostupné :

na intranetu s adresou http://portal.psas.cz/portal/dt
■ na internetových stránkách Ministerstva dopravy

http://www.mdcr.cz/cs/Home Page.htm
■ na internetových stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR http://www.rsd.cz/
■ Centra dopravního výzkumu Brno http://www.cdv.cz/
> Návody k obsluze použitých strojů a zařízení

5. Seznam příloh
> Příloha číslo 1 „Přehled kontrolních operací"
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6. Přechodná a závěrečná opatření
Tento technologický postup ruší a nahrazuje dnem vydání TP 286-02.
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Příloha číslo 1 "Přehled kontrolních operací"

Kontrola Kontroluje Četnost kontroly Jaký záznam je pořízen Kam je pořízen Poznámka
Úplnosti zadání Vedoucí akce 100% Podpis do kolonky kontrola Stavební deník
Příprava materiálu dle značkař 100% Nepořizuje Stavební deník Vstupní kontrola
programu
Zabezpečení pracoviště značkař 100% Nepořizuje

Vedoucí akce viz.Poznámka(TP.2.7.12) Podpis do kolonky kontrola Stavební deník
Klimatické podmínky značkař 100% hodnota teploty Stavební deník

stav vozovky Stavební deník vlhkost dle TP I
Provedení práce podle značkař 100% Nepořizuje
zadání Vedoucí akce viz.Poznámka(TP.2.7.12) Podpis do kolonky kontrola Stavební deník Vizuálně
Uvolnění pracovního značkař 100% Nepořizuje
místa pro provoz Vedoucí akce viz.Poznámka(TP.2.7.12) Podpis do kolonky kontrola Stavební deník Vizuálně
Ukončení programu dle značkař 100% Nepořizuje Výstupní kontrola
zadání Vedoucí akce viz.Poznámka(TP.2.7.12) Podpis do kolonky kontrola Stavební deník Vizuálně
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