

SMLOUVA O DÍLO

**Zlepšení stanovištních podmínek stromů na ul. Podruhova
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku**

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: I. místostarostou MČ Brno-Líšeň Janem Skotalem
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDACTED]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zaslání faktur: Městská část Brno – Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

a

ZHOTOVITEL: URBAN FORESTRY s.r.o.
se sídlem: Dolnice 1760/12 621 00 Brno
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 14057476
DIČ: CZ14057476

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede následující práce:
Předmětem zakázky je půdní injektáž 59 ks. stromů při ul. Podruhova, parc.č. 8150/1, 8241, 8246, 8338. Stromy jsou zde vysazeny v silničním pásu zeleně u odstavných parkovišť v omezených podmínkách. Půdní injektáží (4 vpichy na strom) se do prostoru kořenového systému dopraví vzduch a hydroabsorbent (příp. jiné pomocné látky). Celkový počet vpichů bude 236.

II. Doba plnění

Práce budou provedeny do 31.05.2024.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Základní cena je 400,- Kč/ 1 vpich bez DPH (celkově 236 vpichů, tzn. 94 400,- bez DPH). Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran se slevou ve výši 10%.

Celková cena je tedy **84 960 Kč bez DPH (102 801, 60 vč. DPH)**.

2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po ukončení a předání prací na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury činí 15 dnů po jejím doručení objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude v souladu s podmínkami této smlouvy.

IV. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Ostatní ujednání – závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
4. Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.
5. Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.
9. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato smlouva je uzavírána v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

V Brně dne...

14.2.2024



Jan Skotal
místostarosta MČ Brno-Líšeň

V ...

Brně

dne

11.3.2024

URBA
Dolnice

tel.:

Za URBAN FOR

Protokol o přímém zadání zakázky od 50.001, - Kč bez DPH do 250.000, - Kč bez DPH

Název zakázky: **Zlepšení stanovištních podmínek stromů Podruhova**

Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zakázky: Služby

Předmět zakázky: Předmětem zakázky je půdní injektáž vysazených stromů při ul. Podruhova. Stromy jsou zde vysazeny v silničním pásu zeleně u odstavných parkovišť v omezených prostorových podmínkách. Půda je zde často zhutněná a výkyvy teplot (zejména vysoké letní teploty) zde působí ve větší míře, než ve volných plochách. Půdní injektáží (4 vpichy na strom) se do obvodu kořenového prostoru dopraví vzduch a hydroabsorbent, což by mělo mít pozitivní vliv na stanoviště. Celkový počet ošetřených stromů je 59 ks.

Předpokládaná hodnota bez DPH: 84 960, - Kč.

Hodnoticí kritérium: Cena, předchozí zkušenosti s dodavatelem.

Způsob zadání: Přímé zadání

Přímé zadání: ověření hospodárnosti

- 1) interní znalost (např. dřívější smluvní ujednání, praktická znalost zaměstnance)
- 2) řešerše (získání informací s využitím veřejně dostupných nabídek, cenových katalogů, internetových stránek apod.)
- 3) jednání s dodavatelem (předběžná poptávka) – získání informací přímo od dodavatelů, a to zejména na základě komunikace s dodavatelem (e-mailem, datová schránka, osobní schůzka se zápisem)
- 4) expertní posudek – znalost administrátora, externího konzultanta

Popis ověření: Ing. Servus (Urban Forestry, s.r.o.) provádí pro MČ Brno-Líšeň arboristické ošetření stromů a zkušenosti s dodavatelem jsou bezproblémové. Cena za jeden vpich se na trhu pohybuje ve výši 400 až 500,- Kč. Vzhledem k tomu, že akce bude pojata jako výzkumná s kontrolní skupinou neošetřených stromů, nabídl dodavatel slevu 10% na částku 400,- Kč/vpich (celkem 236 vpichů). Z výše uvedených důvodů byl pro zakázku vybrán tento dodavatel.

Vybraný dodavatel: **URBAN FORESTRY, s.r.o., Dolnice 1760/12, 621 00 Brno, IČ: 14057476**

Nabídková cena: 84 960,- Kč bez DPH.

Zpracovatel:

Příslušný odborný pracovník: Mgr. David Staněk, ref. ŽP

Jméno, Příjmení, datum podpisu a podpis

14.2.2024

Schválil:

Pověřený funkcionář pro danou oblast: Jan Skotal, I. místostarosta

Jméno, Příjmení, datum podpisu a podpis

14.2.2024

Vedoucí příslušného odboru: Ing. Irena Belcredi, tajemnice úřadu


Jméno, Příjmení, datum podpisu a podpis

14.2.2024

Řídící kontrola před uzavřením závazku:

Příkazce operace

Jméno, Příjmení, podpis, datum podpisu a podpis



Správce rozpočtu

Jméno, Příjmení, podpis, datum podpisu a podpis

14.2.2024

