

## ROZPOČET

Stavba: Skleník UJEP Ústí nad Labem 217043

Objekt:

Část: Výměna stínovacích clon

Objednatel: UJEP Ústí nad Labem

Zhotovitel: Aerolux, s.r.o. . 25031945

Zpracoval

Datum

Ivan Bernát

19.02.2024

| položka | Popis                    | MJ     | množství | JC   | celkem bez DPH |
|---------|--------------------------|--------|----------|------|----------------|
|         | <b>Lod' 6,5 x 13,2 m</b> |        |          |      |                |
| 1       | stropní stínovka         | m2     | 112,2    | 860  | 96492          |
| 2       | štítová stínovka         | m2     | 26,4     | 720  | 19008          |
| 3       | štítová stínovka         | m2     | 6,6      | 720  | 4752           |
|         | <b>Lod' 9,7 x 9,9 m</b>  |        |          |      |                |
| 4       | stropní stínovka         | m2     | 107,91   | 770  | 83090,7        |
| 5       | štítová stínovka         | m2     | 19,8     | 720  | 14256          |
| 6       | štítová stínovka         | m2     | 9,9      | 720  | 7128           |
|         | <b>Lod' 6,5 x 9,9 m</b>  |        |          |      |                |
| 7       | stropní stínovka         | m2     | 80,19    | 770  | 61746,3        |
| 8       | štítová stínovka         | m2     | 13,2     | 720  | 9504           |
| 9       | štítová stínovka         | m2     | 6,6      | 720  | 4752           |
| 10      | seřízení motorů          | soubor | 3        | 3500 | 10500          |

**Celkem**

**311 229 Kč**

Navrhujeme tkaninu Bonar Phormium PH 77 stínění 75%, energetická úspora 98% - dle dohody

**Cena je uvedena za dodávku a montáž**

Dodací lhůta 4-6 týdnů od objednání

Platební podmínky :  
fakturace po dokončení

Ivan Bernát 19.2.2024  
Aerolux, s.r.o.