

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000274 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-002019 BN-VDZ 20

Ze dne: 6. 3. 2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Praha
Adresa: Na Pankráci 546/56 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Společnost ČNES+ÚS, VDZ
JIHOZÁPAD
Sídlo: Kladno, Kročehlavy,
Milady Horákové 2764,
PSČ 272 01
IČO: 47781734
DIČ: CZ47781734

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení VDZ, barva-I/3 km 4,245-5,190, km 9,670-9,740, km 30,215-33,360, Exit Mrač-výjezd BN, Exit Sedlčany-od Votic

Práce budou provedeny, dle přiloženého soupisu prací + tabulky.

Místo dodání: Silnice I/3, staničení viz tabulka v příloze.

Termín dodání (Doba pro dokončení): 31. 7. 2024

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 223.517,50 / 270.456,20

Další informace pro dodavatele: Zimní technologická přestávka od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2024).

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Datum: 2024.03.07
08:18:01 +01'00'

Datum: 06.03.2024 16:30:08 +01:00

1/3 velkoplošné opravy

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena za položku (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Celková cena za objednávku v Kč bez DPH	223 517,50 Kč
DPH v Kč	46 938,68 Kč
Celková cena za objednávku v Kč včetně DPH	270 456,18 Kč