
M l /
ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 08PU-003651 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009 
Název veřejné zakázky:

1/8 - oprava veřejného osvětlení Dubí, km 31,656

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Chomutov
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: ....................................
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 
A 80478 vedenou u Městského soudu

INELSEV Servis s.r.o.
Litvínov -  Záluží 1, PSČ 43670

IČO: 61327603 
DIČ: CZ61327603 
Kontaktní osoba: ................. 
............................................ .....

v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Silnice I. třídy E8 Dubí, okr. Teplice v km 31,656

Kontaktní osoba Objednatele:
................ .............. ................................ 
....... . . ............................. 
..............................................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem 
na adresu ...................z, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. 
až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-term 
Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud 
je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF 
v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne

Stránka 1 z 3



doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby 
ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré 
povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky 
Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele 
se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v 
registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem 
zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto 
objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění 
včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: výměnu stožáru veřejného osvětlení poškozeného pádem stromu a 
výměnu poškozeného osvětlovacího tělesa na sousední lampě veřejného osvětlení komunikaci 
F třídy v majetku RSD s. p. na území obce Dubí, v okresu Teplice na km 31, 656.

Záruční doba:
Světelné zdroje: 24 měsíců
Stavební práce (osvětlovací stožár): 60 měsíců

Požadované výstupy: Předávací protokol, revizní zpráva, atesty výrobků -  lx  v listinné 
podobě, lx  elektronicky vč. Předávacího protokolu.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 11 týdnů od účinnosti 
Objednávky.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH 81 978,00 / vč. DPH: 99 193,38
Celková hodnota objednávky se skládá z:
Oprava ve výši ...................... ...... .......... . ....................... . . . . ....... ............... ... bez DPH. Rozpis 
a bližší informace k ceně jsou uvedeny v Příloze č. 1 -  Specifikace Služeb.

Fakturace: Po dokončení díla.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele ......................
V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval 
a objednávka je  bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
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(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti,

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto 
objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že 
tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 
nebo v jejich prospěch a

(3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky

Příloha č. 4 -  Kupní smlouva na odkup materiálu (vzor)

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH D Úl ÉRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

... ................................................. ......... ....... .............................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.............
..................... ................................ 
............ ................................ 
........ .....

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU)č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči někteiým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 objednávky 08PU-003651 

SPECIFIKACE SLUŽEB

Předmětem veřejné zakázky je výměna stožáru veřejného osvětlení poškozeného pádem stromu 
a výměna poškozeného osvětlovacího tělesa na sousední lampě veřejného osvětlení komunikaci
I. třídy v majetku RSD na území okresu Teplice.

Při opravě stožáru může nastat situace, kdy v případě nemožnosti využití stávajícího základu 
stožáru se bude muset zhotovit nový základ stožáru veřejného osvětlení včetně likvidace 
stávajícího.



Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny

Oprava veřejného osvětlení Dubí
množství Kč/jednotku celkem Kč

materiál
osvětlovací stožár pevný, žárově zinkovaný délky 9,4 m 
typ U 10-159/133/114 vetknutý, atyp

1 ks ................... . .. ................

výložník pro montáž svítidla, jednoramenný, délky 3 m 
typ J 4-3000/800 atyp, výška 1130 mm

1 ks . ................ . ................

svítidlo venkovní všeobecné LED, min. IP44, 138 W 2 ks . ................ . .. ................
typ LED LumiStreet BGS214 EC0170/740 
kabel CYKY 4x2,5 30 m ............. . ................

materiál celkem 37 278,00 Kč

montáž
demontáž starého osvětlovacího stožáru 1 ks . ................ . ................
pomocné práce, regulace a ochrana dopravy na stavbě 1 kpl ............... ...............
montáž nového stožáru 1 ks . ................ . ................
připojení svítidla 2 ks ............... ...............
ochranný nátěr stožáru proti korozi 1 ks ............... ...............
pronájem mechanizace - plošiny 8 hod ............... . ................
pronájem mechanizace - jeřáb 8 hod ............... . ................
připojení kabelů stožáru 1 ks ............... ...............
likvidace odpadů 1 kpl ............... ...............
doprava materiálu 1 kpl ............... ...............
revizní zpráva 1 ks . ................ . ................
uvedení do provozu 2 ks ............... ...............

montáž celkem 21 710,00 Kč

celková cena opravy bez DPH 58 988,00 Kč

ostatní práce
Zemní práce v případě nemožnosti využití stávajícího 
základu stožáru - zhotovení nového 1 ks ................... 22 990,00 Kč
základu včetně likvidace stávajícího

celková cena opravy bez DPH 81 978,00 Kč



ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

dne 7. 2. 2024 
Č. j. RSD-76235/2024-1

Zvláštní technické kvalitativní podmínky
Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby (dále jen ,,ZTKP“) jsou nadřazeny Technickým 
kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (dále jen ,,TKP“) a upřesňují a doplňují 
jejich obecná ustanovení. Ustanovení TKP, která nejsou ZTKP zmiňována nebo měněna, zůstávají 
v platnosti tak, jak byla schválena MD-OI ve znění platném k základnímu datu. Zvláštní technické 
kvalitativní podmínky stavby jsou dokumentem tvořícím součást Smlouvy o dílo na realizaci 
předmětné zakázky.

Základní údaje

Označení stavby: 1/8 -  Oprava veřejného osvětlení Dubí, km
31,656

Ml/'

Objednatel stavby: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4
Zastoupený:
Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Chomutov 
Kochova 3975/10 
430 01 Chomutov

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Chomutov 
Kochova 3975/10 
Chomutov, 430 01

zapsaný v obchodním rejstříku ,, IČO 65993390 +420 954 901 111
vedeném u Městského soudu DIČ CZ65993390 www.rsd.cz
v Praze, oddíl A, vložka 80478

http://www.rsd.cz
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Seznam příloh ZTKP
1. Používání digitálního měřičského deníku a vypracování listů výkazů výměr, jako součást digitálního 
měřičského deníku a úplnost dokladů podle obchodních podmínek
2. Vzor listu výkazu výměr (LVV) v listinné podobě

Digitalizace schvalování procesů a dokumentů

Objednatel si vyhrazuje právo nahradit tištěnou formu schvalování jednotlivých kroků procesů (RDS, TePř, 
ZBV, korespondence, správa datových skladů apod.) a čistopisů dokumentů pomocí webové aplikace 
provozované přes zabezpečené síťové spojení (pomocí běžného připojení k internetu bez zvláštních 
požadavků), a to následujícím způsobem:

1) Digitální schvalování jednotlivých kroků procesů:
Platnost přihlášení a evidence pracovního postupu (schválení kroku) je dáno autentizačními a 
autorizačními mechanismy systému Objednatele. V systému je jasně daná auditní stopa veškerých 
uživatelských akcí. Díky těmto vlastnostem je možné prohlásit uživatelské kroky, které systém 
eviduje za závazné a zcela určité. Přihlašovací údaje mají tímto hodnotu podpisu. Je nutné, aby 
smluvní Strany zajistily, že se k přihlašovacím údajům nedostanou další nepovolané osoby.
2) Digitální schvalování čistopisů dokumentů:
Dokumenty, které vyžadují ověření elektronickým podpisem (čistopisy RDS, čistopisy ZBV a další 
dokumenty) je možné elektronicky podepsat osobním kvalifikovaným certifikátem (zaručený 
elektronický podpis), vydaným certifikační autoritou (např. post signum), a to pomocí verzovacího 
systému zřízeného Objednatelem, který umožňuje postupně podepsat dokument jednotlivými 
osobami. Za Objednatele je nutné podle nařízení elDAS podepsat dokument kvalifikovaným 
elektronickým podpisem, pro který nestačí mít elektronický certifikát, jako je tomu v případě 
ostatních podepisujících, a le je  nutné mít k dispozici zařízení, které ověření zprostředkovává. 
Platnost podpisuje dána aktuální platností elektronického podpisu a AAA (autentizace, autorizace, 
audit) systémem Objednatele. Kompletní správnost a úplnost dat a jejich validitu zajišťuje systém 
zřízený Objednatelem.
3) Časové razítko:
Platnost dokumentů je dána časovým razítkem na čistopisu, které vzniká po finálním podepsání 
Objednatelem podle elDAS. Prvotní časové orazítkování čistopisů provede systém Objednatele, 
následné přerazítkování čistopisu za účelem prodloužení jejich platnosti z hlediska veřejné správy 
zajišťuje Objednatel.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Chomutov 
Kochova 3975/10 
Chomutov, 430 01

x zapsaný v obchodním rejstříku j5 0 g5^§ft|§993390
vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl A, vložka 80478 ‘

www.rsd,cz
www.rsd.cz

§81 m

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
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ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

Změny a doplňky jednotlivých kapitol TKP 

Upřesnění fakturace a dokládání položek
(účinnost od 1. 2. 2017)

List výkazu výměr, digitální měřičský deník 
List výkazu výměr
Listy výkazu výměr (dále jen „L W “, způsob vyplňování viz příloha č. 1 těchto ZTKP, vzor viz příloha č. 2 
těchto ZTKP) v listinné podobě potvrdí Zhotovitel svým podpisem a v případě, že TDS nemá vůči 
vykázaným LVV výhrady, případně po odstranění jeho výhrad potvrdí TDS předložené LVV svým 
podpisem.
Objednatel si vyhrazuje právo nahradit tištěnou podobu LVV vedením digitálního měřičského deníku 
(schvalování provedených prací, ukládání průkazných dokumentů) pomocí webové aplikace 
provozované přes zabezpečené síťové spojení (pomocí běžného připojení k internetu bez zvláštních 
požadavků) -  viz následující odstavec.
Digitální měřičský deník
Zhotovitel předloží TDS nejpozději do posledního dne každého fakturačního období ke kontrole čerpání 
položek k uvedenému datu v elektronické formě zvané Digitální měřičský deník (dále jen ,,DMD“), který 
obsahuje elektronické listy výkazu výměr. DMD je systém, který slouží ke sledování skutečné 
prostavěnosti v měrných jednotkách na schválených i neschválených položkách rozpočtu. DMD 
umožňuje zavedení položek, které zatím nebyly schváleny nebo zavedeny do rozpočtu stavby. Dále 
slouží k evidenci skutečné prostavěnosti zhotovitelem s možností navázání příslušných průkazných 
dokladů, zajišťuje mechanismy kontrol a schvalování prostavěnosti v několika úrovních Umožňuje rychlé 
schvalování provedených prací. Bližší informace viz příloha č. 1 s názvem: Požadavky na úplnost dokladů 
k fakturaci podle podmínek Obchodních podmínek pro listy výkazu výměr.

Soupisy prací a zjišťovací protokoly
Po odsouhlasení LVV na konci každého fakturačního období dle předešlého bodu zhotovitel předloží TDS a 
objednateli soupisy prací, zjišťovací protokoly a fakturu ke kontrole a zavedení do datového skladu ŘSD ČR 
ve formátu XC4 a PDF (nutná identičnost dat v obou vydaných formátech) a po kontrole korektnosti dat a 
vydání prohlášení o správnosti předaných dat objednatelem vystaví zhotovitel soupisy prací a zjišťovací 
protokoly v tištěné verzi a oba doklady podepíše se jmennou a datovou identifikací. Soupisy prací a 
zjišťovací protokoly poskytne ke kontrole a podpisu TDS (tento kontroluje shodu dat uvedených na soupisech 
prací se skutečně provedenými pracemi vykázanými na LVV), zjišťovací protokoly po podpisu TDS předloží 
k podpisu zástupci objednatele.

Faktura
Měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu (včetně čísla smlouvy, názvu veřejné zakázky a čísla 
příslušného ISPROFONDu) nesmí být zhotovitelem vystavena dříve nežli jakýkoliv poslední odsouhlasený 
a podepsaný podpůrný dokument (viz odstavec List výkazu výměr, digitální měřičský deník a odstavec 
Soupisy prací a zjišťovací protokoly), který bude tvořit přílohu této faktury. Bez objednatelem potvrzených 
podpůrných dokumentů bude faktura vrácena zhotoviteli. V případě předkládání dokladů dle odstavce 
Digitální měřičský deník bude součástí podpůrných dokumentů faktury měsíční EXPORT z DK, který bude 
orazítkován a podepsán odpovědnou osobou zhotovitele.
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Pro zabezpečení podkladů, které slouží pro zpracování zpráv k jednotlivým technologiím prováděných prací 
podle ,.MP Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací zhotovitelem" (v 
platném znění), je nutno, aby podklady a informace o prováděných pracích a záznamy o kvalitě byly 
vytvářeny, zajišťovány, průběžně vyhodnocovány a předávány průběžně od počátku stavby. Forma 
předávání je písemná a elektronická viz znění MP.
Příloha č. 1: Používání digitálního měřičského deníku a vypracování listů výkazů výměr, jako součást 
digitálního měřičského deníku a úplnost dokladů podle obchodních podmínek

Účel:
Její aplikace do podmínek ŘSD Správa Chomutov eliminuje nedorozumění, nejasnosti a kompetence. Tato 
příloha standardizuje postupy a tím stanovuje postupy v jednotlivých činnostech. Tato příloha rovněž 
pomáhá automatizovat postupy a tím zefektivnit práci všech zúčastněných pracovníků v procesu. Její 
dodržování má tzv. funkci „obrannou", tj. v případě interního a externího auditu dokumentuje správné 
postupy dle zákonných požadavků.

Obecně:
Tato příloha řeší vztah mezi digitální knihou a LVV.
Digitální měřičský deník (dále DMD“) je systém, který slouží ke sledování skutečné prostavěnosti v měrných 
jednotkách na schválených i neschválených položkách rozpočtu, který:
1. Umožňuje zavedení položek, které zatím nebyly schváleny nebo zavedeny do rozpočtu stavby
2. Slouží k evidenci skutečné prostavěnosti zhotovitelem s možností navázání příslušných 

průkazných dokladů
3. Zajišťuje mechanismy kontrol a schvalování prostavěnosti v několika úrovních Poskytuje 

výstupy s přehledy o prostavěnostech s různou mírou agregace
4. Kontroluje nestandardní prostavěnost a prostavěnost vyšší než fakturované nebo rozpočtované 

množství
5. Schvalování provedených prací
6. Evidence skutečné prostavěnosti
7. Práce s neschválenými položkami
8. Sběr průkazných dokumentů
Tato příloha neřeší náležitosti samotné faktury. Tyto požadavky vycházejí 
ze ZTKP. K čerpání položek fakturací dle obchodních podmínek OP (FIDIC), tzv. měřeného kontraktu je 
nutné upozornit, že se jedná o čerpání/fakturaci na základě skutečně provedených prací, nikoli do 100 % 
nabídkového rozpočtu.

I. Digitální měřičský deník 
1. Obecně
Komunikace s aplikací Digitální měřičský deník je provozována přes zabezpečené síťové spojení, čímž je 
zabráněno odposlechu a manipulaci s daty. Přístup do DMD je striktně přidělován pouze pro činnosti 
definované objednatelem. Rozdělení uživatelských rolí zabezpečuje ochranu informací a jasnou 
zodpovědnost za úkony v DMD. DMD odráží aktuální stav objektové struktury stavby a umožňuje průběžnou 
aktualizaci této struktury na základě schválených změnových listů stavby.
Výhodou DMD je možnost evidovat skutečnou prostavěnost i u změnových položek, které zatím nebyly 
schváleny v rozpočtu stavby. Pro tyto případy umožňuje DMD komfortní způsob zavedení a schválení 
provizorních položek. Provizorní položky jsou po celou dobu své existence jasně odlišeny od standardních 
rozpočtových položek. Na všech položkách eviduje zhotovitel skutečnou prostavěnost v měrných jednotkách 
a dokladuje ji přiloženými dokumenty.
DMD obsahuje komfortní nástroj na jedno kliknutí pro schvalování provedených prací.
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V aplikaci je dostupné víceúrovňové schvalování od výstupního schválení zhotovitelem až po závěrečné 
schválení investorem. Toto schvalování je přísně spjato s uživatelskými rolemi v systému. Tyto funkce jsou 
detailně popsány v této příloze.
DMD poskytuje i možnost hromadného schvalování pro kontroly na straně investora. Tím je odstraněna 
zbytečná administrativní zátěž spojená s obsluhou systému.
DMD umožňuje exporty dat do standardních formátů PDF a XLS za účelem jednoduché kontroly. Úroveň 
exportu se řídí aktuálním uživatelským oprávněním přihlášeného uživatele. Data z aplikace lze těžit v různé 
úrovni agregace tak, aby co nejrychleji poskytla potřebné informace. Kromě exportů dat o stavu 
prostavěnosti stavby jsou v DMD k dispozici i kontrolní nástroje pro snadné a včasné odhalení 
nestandardních stavů.

2. Kompetence
Úroveň KZ = konečný zhotovitel. Průběžně, nejpozději do posledního dne v měsíci vkládá data. Průběžně, 
nejpozději poslední den v měsíci (nejzazší termín). KZ zamyká.
Úroveň TDI1. Kdykoli do 2 dnů od posledního dne měsíce vkládá námitky. TDI1 má maximálně dva dny 
mezi KZ a TDI1 na vyřízení námitek. Průběžně, nejpozději do druhého dne následujícího měsíce (nejzazší 
termín). TDI1 zašle námitky KZ a zamkne. KZ námitky vyřídí a zamkne. Když KZ námitky nevyřídí v tomto 
termínu, pak platí důležité upozornění (viz níže).
Úroveň TDI2. Kdykoli do 5 dnů od posledního dne měsíce vkládá námitky. Namátková kontrola v průběhu 
od druhého do pátého dne TDI2 na TDI1. Pozor: námitky TDI2 předává TDI1 k vyřízení námitek TDI2 na KZ. 
Průběžně, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce (nejzazší termín). KZ námitky vyřídí a zamkne. 
Když KZ námitky nevyřídí v tomto termínu, pak platí důležité upozornění (viz níže).
Úroveň KZ = druhá fáze. KZ vyřizuje všechny námitky průběžně, nejpozději do šestého dne následujícího 
měsíce (nejzazší termín). KZ zamyká a pak vkládá definitivní data pro další zpracování v ASPE a předává 
ke kontrole dat.
Důležité upozornění:
V případě, že KZ neodstraní námitky k čerpané/ým položce/kám od TDI1 v uvedené době (2 dny), popřípadě 
do pátého dne od TDI2, nebude moci/smět uvedenou/é položku/y čerpat. Čerpání se převede do dalšího 
fakturačního období tak dlouho, až KZ všechny námitky doloží a tím odstraní. Vzor kompetencí je uveden 
v příloze.
Poznámka
V DMD je však vždy zaznamenán od KZ průběh skutečně provedených prací, i když neodsouhlasených 
TDI1 tak, aby byl jednoznačně prokázán vznik skutečně provedených prací (v souladu se zápisy ve 
stavebním deníku).

II. Listy výkazů výměr = měřičský deník 
1. Fakturace služeb a dodávek:
1 .a Všeobecně jsou služby a dodávky
Tyto služby musí být dokládány na základě konkrétní listiny, například:
- předávacího protokolu, nebo
- výkazu činnosti, nebo
- protokolu o pracovním výkonu.
Tato listina je nutnou přílohou faktury a musí být doložena pro veškeré fakturované položky provedených 
služeb nebo dodávek.
Základní náležitosti přiloženého podkladu:
- musí být vždy potvrzené (podpis a identifikace jména) odpovědným pracovníkem dodavatele i 
odpovědným zaměstnancem ŘSD Správa Chomutov
- musí být vyspecifikovány konkrétní služby nebo dodávky, které byly předmětem předání nebo 
výkonu, popis musí odpovídat zasmluvněnému předmětu z uzavřené smlouvy nebo objednávky.
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Při zpracování první faktury je nutné zkontrolovat smluvní podmínky, respektive článek o platebních 
podmínkách v uzavřené smlouvě (objednávce), kde může být ujednán rovněž jiný (specifický) způsob 
dokládání podkladů k fakturaci a též se může jednat o doložení konkrétních výpisů, záznamů apod.
1.b Fakturace technického dozoru (dále ,,TDS“) a koordinátora BOZP:
Jsou požadovány tyto podklady k fakturovaným položkám:
- Výkaz výkonu činností TDS a koordinátora BOZP (výkaz hodin a druh odvedené práce) -  tento 
výkaz výkonu je potvrzen podpisem pracovníka dodavatele a odpovědného zaměstnance RSD 
Chomutov
- Měsíční zpráva TDS a koordinátora BOZP podepsaná příslušným pracovníkem dodavatele 
Data provedených činností v měsíčních zprávách a stavebních denících (dále ,,SD“) musí vždy odpovídat 
výkazu činností.

2. Fakturace stavebních prací
2.1 Obecně
Všechny doklady k čerpaným položkám musí být potvrzeny podpisem zástupce dodavatele a 
odsouhlaseny/podepsány technickým dozorem stavebníka (pokud je na stavbě zasmluvněn).
Při měřeném kontraktu nelze zaokrouhlovat. Nutno vykazovat důsledně hodnoty na tři desetinná 
místa.
Fotodokumentace s náležitou identifikací je vždy opatřena datumem a hodinou pořízení a upřesnění 
v prostoru (například staničením hlavní trasy).
Čerpání položek fakturací dle podmínek OP, v rámci tzv. měřeného kontraktu, je čerpání pouze na základě 
skutečně provedených prací, nikoli dočerpání do 100 %. Ke každé čerpané položce ve výši 100 % musí být 
dodán měřící protokol, vystavený nezávislou osobou nebo zástupcem investora. Měřící protokol bude 
obsahovat ujištění, že bylo vyčerpáno objektivně 100 %.
Při měřeném kontraktu nelze zaokrouhlovat. Nutno vykazovat důsledně hodnoty na tři desetinná místa 
Nesmí se čerpat technologické přesahy.
Vzor LVV je  uveden v příloze.
2.2 Další doklady k fakturaci
Soupis provedených prací, který je potvrzen/podepsán odpovědným pracovníkem zhotovitele a 
odsouhlasen/podepsán technickým dozorem stavby.
Jednotlivé čerpané (fakturované) položky soupisu provedených prací je  nutné v rámci měřeného 
kontraktu dokladovat listy výkazu výměr (LVV), které dokumentují fakturované množství 
provedených prací.
2.3 Doklady k LW , které je nutno doložit vzhledem k typu měrné jednotky
a) „m“ -  položky v délkách je nutné doložit:
- geodetickým zaměřením, nebo
- zákresem do výkresu, mapy, nebo
- příslušným ověřeným listem RDS, a
- staničením, kilometráží apod., a
- fotodokumentací výsledků nebo provádění prací s náležitou identifikací (ta nenahrazuje 
výkresy a zaměření, pouze dokumentuje prováděné práce).
Příklad doložení čerpané položky: geodetické zaměření a 2 fotografie z provádění prací (geodetické 
zaměření může být nahrazeno zákresem do výkresu, mapy nebo staničením či kilometráží). Kontrola podle 
RDS a nabídkového rozpočtu.

b) „m2, m3“ -  položky v těchto jednotkách je nutné doložit:
- výpočtem (š x d pro m2; š x d x hl pro m3 a dalších jednoduchých geometrických tvarů), nebo
- geodetickým zaměřením s přesně uvedeným čerpaným množstvím, a
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- fotodokumentací výsledků nebo provádění prací s náležitou identifikací (ta nenahrazuje 
výkresy a zaměření, pouze dokumentuje prováděné práce).
Příklad doložení čerpané položky: výpočet š x d = m2 (š x d x hl = m3) a 1 nebo více fotografií z provádění 
prací nebo výsledku prací (výpočet může být nahrazen geodetickým zaměřením). Kontrola podle RDS a 
nabídkového rozpočtu.

c) „ť‘ -  v LVV doložit doklady jsou vážní lístky, dodací listy apod.

d) „ks“ -  v LVV doložit:
- fotodokumentací kusů na místě realizace je vhodné jen pro menší počty kusů, a pokud je 
množství možné zkontrolovat z fotodokumentace (na fotodokumentaci s náležitou identifikací je 
rovněž nutné kusy vyznačit), nebo
- výkresem (eventuálně mapou) se zákresem dodaných kusů (pokud je množství kusů vyšší)
Příklad doložení čerpané položky: fotodokumentace dodaných/realizovaných kusů na místě realizace nebo 
výkres se zákresem realizovaných kusů a 1 nebo více fotografií několika dodaných kusů na místě realizace. 
Kontrola podle RDS a nabídkového rozpočtu.

e) „1“ -  typy položek např. DIO, zařízení staveniště, informační tabule je nutné doložit:
- pokud je položka čerpána v jedné faktuře v plné výši tj. 1 fotodokumentací zařízení staveniště 
nebo informačních tabulí nebo DIO s náležitou identifikací
- pokud není položka čerpána v jedné faktuře v plné výši je nutné výpočtem doložit čerpané 
množství -  pokud je např. fakturováno 0,2 zařízení staveniště, uvádíme výpočet 1 / 5 = 0,2 (kde 1 
je stavba, 5 je počet měsíců stavby). Dále je nutné doložit fotodokumentací s náležitou identifikací 
z příslušného časového období.

f) „hod“ -  Doložit výkazem činností potvrzeného/podepsaného odpovědným zaměstnancem 
ŘSD

g) Projektová dokumentace, pasportizace, geodetické zaměření apod.
Doložit předávacím protokolem nebo kopií prvního listu dokumentu potvrzeného/podepsaného odpovědným 
zaměstnancem ŘSD.

3. K fakturám nepatří například doklady:
- Souhrnné závěrečné zprávy
- Certifikáty kvality
- Prohlášení o shodě/vlastnostech aj.

4. Často se vyskytující nedostatky:
4.1 LVV k čerpaným položkám nejsou řazeny dle soupisu provedených prací
4.2 LVV neobsahuje předcházející období včetně podpisů zástupce zhotovitele a TDS
4.3 Přílohy/podklady k čerpaným položkám nejsou přiřazeny k listům výkazu výměr
4.4 U položek, které obsahují délky (bm) nebo výpočet obsahující délku není uvedeno staničení či 
kilometráž. Složitější výpočty (vzorce) je vhodné popsat.
4.5 Výpočet musí obsahovat všechny základní hodnoty, nikoli výpočet hl x m2
4.6 Nutno dokládat historii (průběh čerpání v předchozích obdobích) v LVV
4.7 U předávacích protokolů projektové dokumentace a jiných dokumentů chybějící počty paré, které musí 
souhlasit s uzavřenou smlouvou o dílo/souhrnem smluvních dohod
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Termíny a kompetence v digitálním měřičském deníku

Úroveň níny vkládání dat ^řízení námitek íny zamykání dat

Konečný zhotovitel = KZ
Průběžně, nejpozději do 
posledního dne v měsíci 

vkládá data

Průběžně, maximálně 
do 5 dnů odstraňuje 

námitky od TDI1

Průběžně, nejpozději 
Poslední den v měsíci 

(nejzazší termín). 
KZ zamyká.

TDI1 Kdykoli do 2 dnů 
vkládá námitky

Maximálně dva dny mezi 
KZaTDM

Průběžně, nejpozději do 
druhého dne 

následujícího měsíce
(nejzazší termín). TDI1 

zašle námitky KZ 
a zamkne. KZ námitky 

vyřídí a zamkne.

TDI2 Kdykoli do 5 dnů 
vkládá námitky

Namátková kontrola v 
průběhu od druhého 

pátého dne TDI2 na TDI1.
Pozor: námitky TDI2 

předává TDI1 k vyřízení 
námitek TDI2 na KZ

Průběžně, nejpozději do 
pátého dne 

následujícího měsíce 
(nejzazší termín)

Konečný zhotovitel = KZ
Po vyřízení námitek 
od TDI1, popřípadě 

od TDI2 vkládá data
šechny námitky průběžně.

Průběžně, nejpozději do 
šestého dne 

následujícího měsíce 
(nejzazší termín). 

KZ zamyká.

Důležité upozornění:
V případě, že KZ neodstraní námitky k čerpané/ým položce/kám od TDI1 v uvedené době (2 dny), popřípadě 
do pátého dne od TDI2, nebude moci/smět uvedenou/é položku/y čerpat. Čerpat takovéto položky až po 
doložení všech potřebných podkladů a odstranění námitek.
Poznámka
V digitálním měřičském deníku je však vždy zaznamenán od KZ průběh skutečně provedených prací, i když 
neodsouhlasených TDI1 tak, aby byl jednoznačně prokázán vznik skutečně provedených prací (v souladu 
se zápisy ve stavebním deníku).

Termíny vkládání dat

KZ na správce dat 
ve formátu XC4

Nejpozději 7 den 
následujícího měsíce

KZ na Správu 
Chomutov

Ve stejný den, 
po vložení dat 

ve formátu XC4

Správa
Chomutov

KZ tiskne export z DMD, a to v pořadí: 
měsíční rekapitulace stavby, zadá data 

období předchozího měsíce (fakturačního), 
úroveň TDI2, po položkách. KZ vytiskne a 

podepíše a předá na Správu Chomutov 
jako součást předmětné faktury.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Chomutov 
Kochova 3975/10 
Chomutov, 430 01

x zapsaný v obchodním rejstříku j5 0 g5^§ft|§993390
vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl A, vložka 80478 ‘
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Příloha č. 2: Vzor listu výkazu výměr (LVV) v listinné podobě

LIST VÝKAZU VÝMĚR

Stavba:
Stavební objekt:

Kód
položky

Název položky Měrná
jednotka

Celkové
množství

Měsíc Výpočet výměr s případnými náčrty, 
fotodokumentací, odkazy atd.

(vše přílohou LVV)

Provedeno 
v měsíci

Celkem
provedeno

Každý měsíční zápis bude ukončen podpisem zhotovitele, podtržením a potvrzen podpisem zhotovitele a 
TDS. Bez těchto podpisů je neplatný.
V LVV je vykazováno čerpání položky průběžně po fakturačních obdobích (chronologicky po měsících) od 
začátku čerpání až do jeho konce, tj. po celou dobu čerpání položky.

Ředitelství silnic a dálnic s. p
Správa Chomutov 
Kochova 3975/10 
Chomutov, 430 01
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Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení: ........... . . ........................................ 
zastoupeno: ....... .......................... ............................................
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ................ ....... ........................... ........... . ........... 
..................
.......................... . . . . ................................................. .............. ................................ 
doručovací adresa:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
Správa Chomutov 
Kochova 3975 
430 01 Chomutov

jako „Prodávající" na straně jedné 

a

ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

[název - bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno] 
zastoupená: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
DIČ: [bude doplněno]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], odd. [bude doplněno], vložka [bude 
doplněno]
bankovní spojení: [bude doplněno] 
jako „Kupující" na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

KUPNÍ SMLOUVU 
číslo smlouvy: 08PU-003651

k odkupu vytěženého/použitého materiálu získaného při opravě veřejného osvětlení na 
silnici I. třídy 1/8 v Dubí, okr. Teplice na km 31,656.

Předmět smlouvy
1. Prodávající má právo hospodařit s materiálem -  ocelové konstrukce, získaným při opravě 

veřejného osvětlení na silnici I. třídy 1/8 v Dubí, okr. Teplice na km 31,656.



2. Předmětem této Kupní smlouvy je prodej nepotřebného materiálu -  ocelové konstrukce, 
v celkovém množství [bude doplněno], který prodávající touto smlouvou prodává a kupující 
se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupující 
využije tento materiál v rámci akce/stavby [bude doplněn konkrétní účel prodeje materiálu 
zhotovi tel i-kupuj í čímu].

II.
Podmínky prodeje

1. Kupuj ící se zavazuj e :
a) Předmět prodeje převzít:

dne (ve dnech): [bude doplněno], 
v množství: [bude doplněno],

b) Místem převzetí je  [bude doplněno] (místo stavby, skládky).
c) Nebude-li materiál převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude 

prodávajícím deponován na místě [bude doplněno], V tomto případě je kupující povinen 
uhradit prodávajícímu takto vzniklé náklady.

d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nej později do 
5 následujících pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % 
z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.

2. Prodávaj í cí se zavazuj e :
a) Zajistit v dohodnutém termínu, tj. dne [bude doplněno] materiál k převzetí 

v dohodnutém množství [bude doplněno],
b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě, tj. [bude doplněno].

III.
Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou a vyplývá z provedeného výběrového nzení/znaleckého 
posudku (ve výši ceny obvyklé) číslo [bude doplněno]. Celková kupní cena se sjednává ve 
výši: [bude doplněno] Kč včetně DPH.

2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů po obdržení faktury od prodávajícího. 
Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den 
prodlení.

IV.
Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení -  jde o použitý 
materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze 
jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.

2. Věci neupravené touto Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



3. Obě smluvní strany této Kupní smlouvy prohlašují, že Kupní smlouva byla sepsána 
srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu 
ujednáni nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.

[Pozn. pro zpracovatele: Jsou uvedené různé varianty pro případ uzavírání kupní smlouvy
v elektronické podobě nebo v listinné podobě (dle volby zadavatele) a varianty platnosti a
účinnosti kupní smlouvy pro případ uveřejňování (nad 50 tis. Kč) či neuveřejňování (do 50 tis.
Kč) kupní smlouvy v registru smluv.]

4. Var. A: Tato Kupní smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní 
strany obdrží její elektronický originál. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) 
stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

5. Var. A: Kupní smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Kupní smlouvy 
a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv / dnem jejího podpisu. / Var. B: 
Tato Kupní smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. / Var. C: Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
podpisem obou Smluvních stran.

6. Var. A: Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve 
formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran. / Var. B: Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze 
prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.

[Pozn. pro zpracovatele: Následující odstavce se použijí v případě kupních smluv s cenou vyšší 
než 50 tis. Kč bez DPH.]

7. Kupujíc! bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Kupní smlouvy v registru smluv
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť
Prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy
uveřejňovat

8. Kupující nepovažuje obsah Kupní smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO KUPNÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: ..................... 
Datum: 11.03.2024 14:14:09 +01:00


