

Smlouva o dílo

uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen.občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady**
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
Oprávněný k podpisu smlouvy: Ing. Květoslav Pekárek
IČO: 44992785
- 1.2. Zhotovitel: **URBAN FORESTRY s.r.o.**
Dolnice 1760/12, 621 00 Brno – Řečkovice
Oprávněný k podpisu smlouvy: Ing. Jan Servus
IČO: 14057476
DIČ: CZ14057476
- 1.3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: Ing. Iva Auerová
za zhotovitele: Ing. Jan Servus

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 11.1. je provedení ořezů stromů s cílem zajistit jejich provozní bezpečnost, podchází profil u přilehlých chodníků a podjezdny profil do výšky min. 4 metry nad přilehlými komunikacemi, odstranit případné kolize s veřejným osvětlením a svislým dopravním značením. Práce budou provedeny dle platných arboristických standardů AOPK:

„Ořez stromů“

- 11.2. Rozsah prací: Bude proveden ořez celkem 80 stromů (76 listnatých, 4 jehličnatých) v následujících lokalitách v MČ Brno-Vinohrady:
- | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Vlčnovská 10,12,14–7 stromů | 11. Valtická 1,3,5 – 4 stromy |
| 2. Blatnická 10,12,14–7 stromů | 12. Valtická 15,17,19 – 3 stromy |
| 3. Prušánecká 10,12,14 – 6 stromů | 13. Mutěnická 9,11,13 – 4 stromy |
| 4. Prušánecká 2,4,6 – 10 stromů | 14. Bořetická 1,3,5 – 9 stromů |
| 5. Bzenecká 18 - 1 strom | 15. Bořetická 2,4,6 – 1 strom |
| 6. Bzenecká 4,6,8 – 4 stromy | 16. Bořetická 9,11,13 – 5 stromů |
| 7. Bzenecká 13,15,17 – 2 stromy | 17. Čejkovická 9,11,13 – 1 strom |
| 8. Mikulovská 4,6,8 – 3 stromy | 18. Čejkovická 2,4,6 – 6 stromů |
| 9. Velkopavlovická 1,3,5 – 4 stromy (jehlič.) | |
| 10. Velkopavlovická 7,9,11 – 3 stromy | |

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- 111.1. Práce budou zahájeny: po nabytí účinnosti této smlouvy.
111.2. Práce budou dokončeny: nejpozději do 30.4. 2024. Možnost dřívějšího plnění se nevylučuje.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV.1. Cena díla dle § 261O občanského zákoníku a v rozsahu dle článku druhého této smlouvy je sjednaná jako cena maximální ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 64000.- Kč

DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Faktura bude vystavena po uskutečnění celého díla na základě zápisů o předání a převzetí díla.
- V.2. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 15 dnů po jejím doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu dle platných zákonů a bude zaslána objednateli na adresu sídla firmy, datovou schránkou nebo e-mailem

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Dílo bude předáno po jeho dokončení. O průběhu výsledků přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání a převzetí díla. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí k předmětu díla na objednatele, zhotovitel je odpovědný za vady dle § 2615 občanského zákoníku.
- VI.2. Případné škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním prací, zhotovitel neprodleně na vlastní náklady odstraní.
- VI.3. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem, stanoveným touto smlouvou a v souladu s § 2605 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou.

Zhotovitel je seznámen s podmínkami předmětu plnění a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah smlouvy o dílo a na jeho cenu. Předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost zhotovitele není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínu jeho provedení.

VII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou – číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

V Brně dne 11. 3. 2024

V Brně dne 11. 3. 2024.

Za objednatele

Ing. Květoslav Pekárek

Za zhotovitele

Ing. Jan Servus





