
km M/P TÚ cena poznámka zakázka
22,076 P 0651 15 464,68 pod býv. zastávkou, klenba E121KLC00U00
22,355 P 0651 17 130,81 2x klenba + 2x trubní rozšíření vpravo (7m) E121KLC00U00
22,561 P 0651 17 617,96 klenba + rozšíření ŽB deskou vlevo E121KLC00U00
23,082 P 0651 12 601,46 před polním přej., deska kámen E121KLC00U00
23,374 M 0651 21 992,33 za zast. Radejčín, pod Kubačkou E121KLCM3U00
23,566 P 0651 8 200,97 klenba E121KLC00U00
24,164 P 0651 9 471,14 deska kámen E121KLC00U00
24,742 P 0651 11 325,26 deska kámen E121KLC00U00
25,069 M 0651 12 601,46 Dobkovičky, kamenolom E121KLCM4U00
25,615 P 0651 8 708,65 klenba, SV E121KLE00U00
25,847 P 0651 12 581,37 deska kámen, SV E121KLE00U00
26,135 P 0651 8 728,71 deska kámen E121KLE00U00
26,442 P 0651 11 325,26 nad Chotiměří, klenba, SV E121KLE00U00
26,667 P 0651 7 745,47 pod žst.CH 1 + souběžnou silnicí, trubní bet. E121KLE00U00
26,913 P 0651 7 745,47 pod žst.CH 2 + souběžnou silnicí, trubní bet. E121KLG00U00
27,409 P 0651 4 695,45 za žst.CH, trubní bet. (1964), SV E121KLH00U00
27,570 M 0651 14 026,14 u obce Velemín, silnice E121KLHM1U00
27,996 P 0651 15 892,26 deska kámen E121KLH00U00
28,146 P 0651 10 659,07 klenba E121KLH00U00
28,142 P 0651 8 046,46 trubní HELCOR DN 80 z 2013 E121KLH00U00
28,673 P 0651 16 694,90 před dálničním nadjezdem, deska kámen E121KLH00U00
28,928 P 0651 17 176,49 klenba (lomená) v opěrné zdi u cyklostezky E121KLH00U00
29,254 P 0651 18 047,37 klenba E121KLH00U00
29,349 P 0651 16 614,66 klenba, býv. náhon Konrádova mlýnu E121KLH00U00
29,409 M 0651 25 002,23 Opárno, u Konrádova mlýna E121KLHM2U00
29,664 M 0651 24 440,40 Opárno, náhon E121KLHM3U00
29,700 M 0651 29 577,29 Opárno, Milešovský potok E121KLHM4U00
29,950 M 0651 41 016,91 Opárno, před zast. ČD E121KLHM5U00
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