

**Město Český Brod**

Hospodářská činnost - bytové hospodářství
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA**2024/00058/BH**

<i>Dodavatel:</i> Jméno: ULAS s.r.o. Adresa: Rudé armády 60 PSC: 40301 Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] IČ: 28732804 DIČ: CZ28732804	<i>Odběratel:</i> Jméno: Město Český Brod Adresa: náměstí Husovo 70 PSC: 282 01 Český Brod Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] IČ: 00235334 DIČ: CZ00235334
--	--

PŘEDMĚT DODÁVKY: objednávka - statické zajištění a provedení dodatečné hydroizolace č. p. 12, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod

PODROBNÝ POPIS:
Objednáváme u Vás statické zajištění klenby v provozovně a provedení dodatečné hydroizolace na dvoře objektu č. p. 12, nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod, podle Vaší cenové nabídky ze dne 21.02.2024 za cenu 77.000 Kč bez DPH. Termín dokončení do 15.03.2024.
Číslo této objednávky uveďte, prosím na faktuře.

PODROBNOSTI PLATBY	ZPŮSOB PLATBY
Č. ÚČTU DODAVATELE 226007897/0600	na účet
DATUM DODÁNÍ 15.03.2024	
DATUM VYSTAVENÍ 21.02.2024	


CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY**77 000,00 Kč**

Poznámka:

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena bez DPH.**Předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti.****25.2.2024**

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne Potvrzení akceptace podpisem dod





Cenová nabídka rene.ruzicka komu 'Jiří Jeník' 21.02.2024 07:11

0 Attachment



image001.gif image002.gif

Dobrý den,

na základě vaší poptávky vám zasílám cenovou nabídku na provedení dodatečné hydroizolace a statické zajištění č.p.12, Český Brod

Statické zajištění nadpraží

Vyškrábání trhlin, příprava na injektáž.....	1.500,- Kč
Injektování trhlin	4.500,- Kč
Helikální výztuž HB 8mm 24 bm.....	30.000,- Kč
Zapravení štukem	2.500,- Kč
Přesuny hmot, režijní náklady	4.500,- Kč
Likvidace suti.....	1.000,- Kč
Celkem bez DPH	44.000,- Kč

Dodatečné provedení hydroizolace

Broušení a příprava podkladu	4.500,- Kč
Kotevní trny R8, adhezni můstek	5.500,- Kč
Betonáž fabionu.....	8.500,- Kč
Hydroizolační souvrství	6.500,- Kč
Kontrola odvodnění (vpust' a gajgr).....	2.500,- Kč
Přesuny hmot, režijní náklady.....	4.500,- Kč
Likvidace suti.....	1.000,- Kč
Celkem bez DPH	33.000,- Kč

Cena je za kompletní dodávku materiálu včetně práce, požadujeme volné připojení na el. proud 220V/16A.

Termín realizace dle dohody, navrhujeme 26.2. -8.3. 2024 (v závislosti na počasí a technologické pauze).

S pozdravem

René Růžicka
jednatel společnosti



ULAS s.r.o.

Rudé armády 60

Dolní Zálezly 403 01

IČ: 28732804

DIČ: CZ28732804

Reportáž, jak jsme stěhovali kapli v Letkovicích u Ivančic naleznete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=HZTk_OOmpWs

[REDACTED]
Sent: Monday, January 29, 2024 8:36 AM

[REDACTED]
Subject: Fw: stížnost na nečinnost a žádost o uhrazení nákladů - MUCB 73005/2023

Dobrý den, pane Růžičko, posílám Vám podklady k vlhkosti čp. 12 dle dohody.

S přáním hezkého dne



Jiří Jeník
Referent majetkové správy
Odbor rozvoje
Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

[REDACTED]
web: cesbrod.cz