

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEG

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trat' Baška - Pržno

47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	10,000
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000
853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	7,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Frýdek-Místek

658	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	33,000
857	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	33,000

Žst. Lískovec u Frýdku

47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	20,000
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	90,000

853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	38,000
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trať Lískovec u FM – Frýdek-Místek

47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	10,000
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Paskov

257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	192,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trať Lískovec u FM - Paskov

47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	30,000
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	120,000
854	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	60,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000

Žst. Pržno

47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	25,000
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	120,000
853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	50,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trat' Pržno – Frýdlant nad Ostravicí

258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trat' Vratimov - Paskov

47	K	5905030010	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	10,000
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000
854	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	20,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	5,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	5,000
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	10,000
235	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	10,000
237	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus	10,000
238	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule	kus	10,000
242	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	10,000
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	20,000
260	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	10,000
261	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	10,000
262	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,000
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Trat' Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

27	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	200,000
34	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	60,000
	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	29,000
	K	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	6,000
	K	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	29,000
	K	5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	5,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

Červené položky nejsou součástí ceníku údržbových prací, proto jsou převzaty ze Sborníku prací Správy železnic pro rok 2023.

Podepsáním objednávky souhlasíte s cenou označených položek.

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 273 935,59,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 11. 3. 2024

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 30. 4. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Pro práce v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Český Těšín se bude konat výluka traťové koleje v dnech 16. 3., 17. 3. a 18. 3. 2024

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně