

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/2024  
Stavba: LC Chvapilova

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 21.2.2024

Zadavatel: IČ:  
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH				79 611,00
--------------	--	--	--	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	79 611,00		16 718,40
	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	96 329,40
------------	---	-----	-----------


---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/2024

Stavba: LC Chvaplouva

Místo: Datum: 21.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>79 611,00</b>	<b>96 329,40</b>
945/230/20 24	LC Alice	79 611,00	96 329,40

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Chvapilova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.2.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

79 611,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
79 611,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
16 718,31  
0,00

Cena s DPH

v CZK

96 329,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
LC Chvapilova

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 21.2.2024

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>79 611,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	79 611,00
1 - Zemní práce	11 021,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 589,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Chvapilova

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 21.2.2024

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 79 611,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 79 611,00

D 1 Zemní práce 11 021,40

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	234,000	47,10	11 021,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m  
VV 780\*0,3 234,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 589,60

1	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	780,000	87,40	68 172,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Profílce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m  
VV 780 780,000

3	K	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	12,000	34,80	417,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP Čištění propustků s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/2024  
Stavba: LC Ferdinandova 309606

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 19.2.2024

Zadavatel: IČ:  
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			229 851,32
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	229 851,32	48 268,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			278 120,12

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/2024

Stavba: LC Ferdinandova 309606

Místo: Datum: 19.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>229 851,32</b>	<b>278 120,12</b>
945/230/20 24	LC Ferdinandova 309606	229 851,32	278 120,12

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
LC Ferdinandova 309606

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 19.2.2024

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			229 851,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	229 851,32	21,00%	48 268,78
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			278 120,10
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
LC Ferdinandova 309606

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 19.2.2024

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>229 851,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	229 851,32
1 - Zemní práce	42 974,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	186 876,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ferdinandova 309606

Místo:

Datum: 19.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>229 851,32</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				229 851,32	
D	1		Zemní práce				42 974,92	
4	K	122252514	Odkopávky a prokopávky zapážené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	123,200	221,00	27 227,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky zapážené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 <i>Poznámka k položce:</i> odkopávky svahů spadlých do příkopu 160*2,2*0,35		123,200			
6	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	8,500	1 170,00	9 945,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikostí přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7		8,500			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	123,200	47,10	5 802,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				186 876,40	
2	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	646,000	87,40	56 460,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
1	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	1 254,000	104,00	130 416,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/2024  
Stavba: LC Kopecká

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 20.2.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			143 300,10
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	143 300,10	30 093,10
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			173 393,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/2024

Stavba: LC Kopecká

Místo: Datum: 20.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>143 300,10</b>	<b>173 393,20</b>
945/230/20 24	LC Kopecká	143 300,10	173 393,20

1/31/2024 10:10:00  
Lesy České republiky, s.p.  
Městský úřad Kopecká  
Kopecká 100  
250 01 Kopecká

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Kopecká

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.2.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

143 300,10

DPH základní  
snížená

Základ daně  
143 300,10  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
30 093,03  
0,00

---

Cena s DPH

v CZK

173 393,13

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**LC Kopecká**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 20.2.2024

Projektant:  
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>143 300,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	143 300,10
1 - Zemní práce	43 739,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 560,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kopecká

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 20.2.2024

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>143 300,10</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				143 300,10	
D		1	Zemní práce				43 739,70	
1	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7	m3	21,000	1 170,00	24 570,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikostí přes 0,5 m z horniny třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7						
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	407,000	47,10	19 169,70	CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 560,40	
3	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	86,000	87,40	7 516,40	CS ÚRS 2024 01
PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m						
4	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	815,000	104,00	84 760,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m						
5	K	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	30,000	34,80	1 044,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Čištění propustků s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm						
VV					30,000			
6	K	938902482	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	6,000	1 040,00	6 240,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Čištění propustků s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm						