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Evidenční číslo objednatele: Evidenční číslo Zhotovitele:

.QŠQJ 2024 B315-10/2/2024/01

SMLOUVA o DÍLO “““““BMMWW“\““
uzavřená dle ust. & 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený:

ve věcech technických:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2500

“ZA

" * , ' _ aw, ' '7 » /„;, 'Í/ /4l/[).L/_» f/.j / 2.4; z) ./

IČ: 25512285
„ [.

DIC: CZ25512285 jr.
, . , v , „. l _.,bankovní spOjenlz Ceska sporltelna, a.s. gj l l _03— zuzl

číslo účtu: 2025576339/0800 1

na straně jedné jako „Objednatel“

a

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašinského 313/10, 602 00 Brno

IČ: 49446703
DIČ: CZ49446703
bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 162310394/0300

zastoupený:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 1120

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Preambule
Podkladem pro uzavřenítéto smlouvyje nabídka Zhotovitele ze dne 29.2.2024 podaná na základě výzvy k podání nabídky
pro veřejnou zakázku s názvem:

„Repasportizace primárního kolektoru II. etapa“
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Účelem této smlouvy je vytvoření díla v podobě aktuálního repasportu ll. etapy primárního kolektoru, staveb Svitavskénábřeží |., Cejl, Malinovského náměstí a Koliště v rozsahu a podle rozpočtu, který Zhotovitel jako účastník v rámci svénabídky na výše uvedené výběrové řízení ocenil a který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Repasportizace bude obsahovataktuálnístavebně technický stav a posouzení stavební části a ocelových konstrukcí uvedených staveb a bude zohledňovatveškeré provedené rekonstrukce šachet, technických galerií, chodeb, které byly realizovány do konce roku 2023.
Dokumentace bude členěna na samostatné dokumentační části, a to na část Repasport stavební části primárníhokolektoru, Repasport ocelových konstrukcí primárního kolektoru a Diagnostika stavebních konstrukcí dle čl. II. tétosmlouvy.

|. Prohlášení smluvních stran
1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý křádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponujetakovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce nasjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu pracía dodávky,jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno řízení dle zákona č.182/2006 sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dáleprohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jinéhoorgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele a že takové řízení nebylovůči němu zahájeno.

3. Smluvnístrany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v této smlouvě odpovídají aktuálnímu stavu a žejakékolivzměny údajů uvedených v této smlouvě, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvnístrany povinnybez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

II. Předmět a obsah smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je repasportizace primárního kolektoru ||. etapy staveb: Svitavské nábřeží |., Cejl,Malinovského náměstí a Koliště v níže uvedeném rozsahu:

A. Repasport stavební části primárního kolektoru:
A.1 Zaznamenávané fenomény:

- Ostění— oslabení, poškození, degradace, výluhy, trhliny, příp. další
- Průsaky vody — bodové, plošné, liniové

- Zabudované nepoužívané ocelové konstrukce

- Středový odvodňovací žlab vč. zakrytí žlabu

- Podlaha — kvalita betonu a příčného spádů
A.2 Způsob záznamu pasportizačních prací:

- Grafický záznam pasportizace ve formě rozvinutých pohledů na líc ostění/podlahy/strop prokaždý pas primárního kolektoru vč. legendy

- Tabulkový záznam pasportizace (kvantifikace pasportizačních prací) pro každý pas a každoustavbu

- Fotodokumentace

A.3 Vyhodnocení stavebního stavu a jeho záznam:

- Klasifikační stupně (stavební stav 1 až 5) v souladu s předchozí pasportizací
- Grafické znázornění vyhodnoceného stavebního stavu — vyznačení stavebního stavu

jednotlivých pasů pomocí barevné škály klasifikačních stupňů v přehledné 2D situaci
- Tabulkový záznam stavebního stavu jednotlivých pasů stavby

B. Repasport ocelových konstrukcí primárního kolektoru:
B.1 Předmět pasportizace — ocelové vybavení kolektoru:
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Nosné konstrukce kabelových registrů, konstrukce lezních oddělení šachet, pochůzných
plošin, konstrukce technických galerií

Technologické konstrukce — žebříky, kabelové registry šachet, zábradlí pochůzné plochy,
nosné konstrukce a kryty rozvaděčů

Pasportizace obsazenosti kabelových registrů chodeb, šachet a technických galerií—
zmapovat počty chrániček, kabelů a kabelů VN (22kV) a VVN (110kV)

Zmapování vedení parovodů, horkovodů a rozvodů pitné vody.

31 Způsob záznamu pasportizačních prací:

Pasové listy — formuláře pro jednotlivé pasy

Grafický záznam obsazenosti kabelových registrů chodeb, šachet a technických galerií—
forma schematických příčných řezů

Grafický záznam vedení parovodů, horkovodů a rozvodů pitné vody - forma schematických
příčných řezů

Fotodokumentace

8.3 Vyhodnocení stavebního stavu a jeho záznam:

Klasifikační stupně (stavební stav 1 až 5) v souladu s předchozí pasportizací

Grafické znázornění vyhodnoceného stavebního stavu — vyznačení stavebního stavu ocelové
konstrukce jednotlivých pasů pomocí barevné škály klasifikačních stupňů v přehledné 2D
situaci

Tabulkový záznam stavebního stavu jednotlivých pasů stavby

C. Diagnostika stavebních konstrukcí:
,v:C.1 Diagnostika stavebni casti

C.1.1 Předmět diagnostických prací

Pasy primárního kolektoru zařazené do stavebního stavu č.3 až 5.

C.1.2 Hlavní cíle diagnostických prací:

- Ověření tloušťky ostění

- Ověření přítomnosti kaveren a dutin v ostění

- Ověřit polohu a stav hlavní výztuže, včetně tloušťky krycí vrstvy výztuže

- Zjištění fyzikálně mechanických vlastností

- Posouzení míry degradace betonu

C.1.3 Diagnostické metody

Předpokládá se kombinace různých diagnostických metod.

Primárně musí být využito nedestruktivních diagnostických metod. Destruktivní diagnostické
metody budou provedeny především za účelem ověření a kalibrace metod nedestruktivních.

C.2 Diagnostika ocelových konstrukcí

C.2.1 Předmět diagnostických prací

Ocelová konstrukce kabelových registrů Svitavské nábřeží I. a šachty Š3

C.2.2 Hlavní cíle diagnostických prací

Stanovení míry korozního úbytku staticky významných částí konstrukce.
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C.3 Rozbor vzorků podzemní vody

Laboratorní rozbor vzorků podzemní vody vč. stanoveníjejí agresivity na betonové i ocelové
konstrukce.

Podzemní voda bude odebrána pouze v případě zjištění dostatečně vydatného zdroje průsaku přes
ostění nebo z provedeného jádrového vrtu v rámci C.1.3, fotodokumentace místa odběru.

Skladba dokumentace:

A. Souhrnná technická zpráva

B. Přehledná situace (s vyznačením stavebního stavu ostěníi ocelových konstrukcí)
C. Dokumentace jednotlivých staveb

C.1 Pasportizace stavební části

Bude obsahovat závěrečnou zprávu, situaci s vyznačením stavebního stavu, vlastní záznam
z pasportizace, celkové hodnocení, fotodokumentaci, výsledky diagnostických prací atd.

C.2 Pasportizace ocelových konstrukcí

Bude obsahovat závěrečnou zprávu, situaci s vyznačením stavebního stavu, vlastní záznam
z pasportizace, celkové hodnocení, fotodokumentaci, výsledky diagnostických prací atd.

C.3 Diagnostika stavebních konstrukcí

Bude obsahovat zprávy z provedených diagnostik včetně závěrů, výsledky zkoušek, fotodokumentaci,
atd.

Dokumentace (část A + část B + část C) bude vyhotovena ve 3 paré + 1 x na datovém nosiči v editovatelné podobě
(dwg, xls, pdf, aj).

Zhotovitel se zavazuje řádně a v souladu s touto smlouvou vytvořené dílo předat dle zde stanovených podmínek
a ve stanoveném čase Objednateli a Objednatel se za něj zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvenou odměnu.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo zpracuje zcela v souladu s příslušnými zákony a všemi příslušnými prováděcími
právními předpisy a vyhláškami.

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zabezpečí všechny práce, služby a výkony související
s provedením díla dle této smlouvy, včetně bezpečné a ekologické likvidace odpadů v souladu s účinnou
legislativou.

III. Podklady pro zpracování, kooperace smluvních stran
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla u Zhotovitele, a to formou přítomnosti při provádění
díla, dotazů a žádostí o informativní zprávu o průběhu plnění, na které se Zhotovitel zavazuje reagovat a věcně
řešit bez zbytečného prodlení, max. do 3 dnů od položení dotazu.
Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli v průběhu provádění díla upřesňující pokyny týkající se zpracování a
jiných činností nezbytných k řádnému provádění díla, nebo pokyny ke zjednání nápravy. Nevytknuti vad či
nedodělku Objednatelem nezbavuje Zhotovitele povinnosti kjejich neprodlenému bezplatnému odstranění.

IV. Čas a místo předání díla
Provádění díla dle této smlouvy bude Zhotovitelem zahájeno bezprostředně po účinnosti této smlouvy. Termínem
zahájení prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a
Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že k předánístaveniště dojde nejpozději do 7 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti smlouvy. Jednotlivé termíny vstupu do kolektoru je Zhotovitel povinen hlásit alespoň 2 pracovní
dny předem osobě zastupující Objednatele ve věcech technických.
Celé dílo bude předáno Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků nebránících v užívání nejpozději do 31.12.
2024.

O předání předmětu smlouvy sepíší smluvní strany „Protokol o předání“. v případě, že Objednatel odmítne dílo
převzít z důvodů nedodržení podmínek této smlouvy, bude „Protokol o předání" obsahovat termín k odstranění
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vad a nedodělků k předánítakto opraveného díla. Opravené dílo bude pak zhotovitelem Objednateli předáno na
základě „Protokolu o odstranění vad a bezvadném předání díla". Předání a převzetí bude stvrzeno podpisem
zástupců obou smluvních stran, za objednatele , za Zhotovitele .
Nedohodnu-li se smluvní stranyjinak, platí, že termín pro odstranění veškerých vad a nedodělků nesmí být delší
než 7 kalendářních dnů.

Místem předání a převzetí díla jsou prostory primárního kolektoru staveb Svitavský nábřeží |., Cejl, Malinovského
náměstí a Koliště.

Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, pouze je-li vsouladu s požadavky Objednatele uvedenými vtéto
smlouvě.

V. Práva a povinnosti smluvních stran
Zhotovitel se zavazuje

a) svým jménem a na svůj náklad aodpovědnost ve sjednaném termínu zhotovit a dokončit dílo
specifikované v článku ||. této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným
způsobem a ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy.

b) odstranit případné závady, odchylky a nedodělky.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytně nutnou při plnění předmětu díla.

Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek
uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smluvního vztahu zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

VI. Cena za dílo

Cena za dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plněníjako
cena pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a to v členění:

1.1. Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí bez daně z přidané hodnoty

1 825 960,00,- Kč

1.2. Daň ve výši 21 % z ceny díla činí

383 451,60,- Kč

1.3. Cena díla specifikované v čl. ll. této smlouvy o dílo činí vč. daně (součet cen 1.1.+1.2.)

2 209 411,60 ,- Kč

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele pro plnění předmětu této smlouvy v rozsahu a za podmínek
v této smlouvě stanovených.

Cenu za dílo lze měnit pouze v případě zákonných změn výše sazeb DPH.

VII. Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli odměnu za celé dílo v souladu s čl. VI. této smlouvy po řádném převzetí
díla na základě daňového dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, vystaveného Zhotovitelem. Součástí faktury jako její příloha bude předávací
protokol. Pokud faktura nebude mít zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji
ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž po
vystavení opravené faktury běží lhůta splatnosti znovu.

Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu za dílo převodem na jeho účet uvedený v záhlavítéto smlouvy ve lhůtě 30 dnů
ode dne doručení příslušného daňového dokladu objednateli.
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Faktura musí být vystavena a předána Objednateli nejpozději do 15 dnů od předání a bezvadného převzetí díla.
Platba se považuje za splněnou dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

v případě, že dílo bude vykazovat vady, není Objednatel povinen do doby, než Zhotovitel vady odstraní, povinen
uhradit Zhotoviteli odměnu za dílo a ohledně úhrady této odměny se v takových případech neocitá v prodlení.

VIII. Smluvní pokuty

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za dílo podle této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z
prodleníve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva
kjejímu zaplacení doručena Zhotoviteli.

V případě porušení povinností Zhotovitele sjednaných v čl. V. odst. 4 této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000; Kč za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od
doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena Zhotoviteli.

Vpřípadě porušení povinnosti Objednatele převzít dílo řádně a včas podle této smlouvy zaplatí Objednatel
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení s převzetím.

IX. Záruka a odpovědnost
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené práce a vypracované dokumenty v délce 24 měsíců ode
dne předání díla bez vad a nedodělků (dále také záruční lhůta).

Pro případ nedostatků a chyb díla má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné
odstranění nedodělků a chyb bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace od Objednatele, není-Ii oběma
stranami písemně dohodnuto jinak; Objednatel má právo na náhradu vzniklé škody vsouvislosti stěmito
vadami/nedodělky.

Jestliže vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho
užívání, platí, že Objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

X. Ostatní ujednání
Objednatel může od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení této smlouvy; za podstatné porušení této
smlouvy se považuje zejména:

- nepředání díla ve lhůtě dle čl. IV této smlouvy;

. plnění provedené s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami neodstranitelnými, nebo
plnění není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plnění nebo;

- porušení povinností uvedených čl. V. odst. 4 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že

- vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

- insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení;

- Zhotovitel vstoupí do likvidace.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy
druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a
povinnosti mlčenlivosti.

Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody
musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Objednatele a Zhotovitele.
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5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud
z jeho povahy, obsahu anebo zokolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního
obsahu smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena v 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana
obdrží po 1 vyhotovením.

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy
za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na
důkaz čehož připojujísmluvní strany k této smlouvě své podpisy.

8. Smluvní strany se dohodly, že právní poměry založené a neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními
občanského zákoníku.

9. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané
hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky 5 109 zákona o dani z přidané
hodnoty, má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako
ručitel správcem daně Zhotovitele, a to postupem dle & 10% tohoto zákona. Stejným způsobem bude
postupováno, pokud Zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z
přidané hodnoty.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a že je osobou dle
ust. 9 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb. a Objednatel je oprávněn bez dalšího uveřejnit obsah smlouvy, a
to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem. Smluvní strany souhlasí s
poskytnutím obsahu (kopie) této smlouvy Objednatelem kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zhotovitel výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství, ani jiné informace, které
by nemohly být uveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. či jiným způsobem. V opačném případě je
smluvní strana, které se obchodní tajemství či jiné informace týkají, povinna v listině vyznačit či písemně smluvní
straně provádějící uveřejnění v registru smluv sdělit, které informace považuje za své obchodní tajemství, a tedy
nesouhlasí s uveřejněním/poskytnutím těchto údajů. Objendatel si však vyhrazuje konečné právo rozhodnout,
které informace budou zveřejněny.

11. Nedílnou součástí této smlouvyje:

Příloha č. 1 Výkaz výměr_ Repasportizace primárního kolektoru II.etapa

*: wm" a.s. 202%V Brně dne ............................ V Brně dne ............ . ....................

generální ředitel předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost AWERG Engineering Brno, a.s.

člen představenstva
AMBERG Engineering Brno, a.s.
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Výkaz výměr - Repasportizace primárního kolektoru II. etapa - Svitavské nábřeží I ., Cejl, Malinovského náměstí a Koliště

rímárního kolekoru

Po, žka Po is rám a činnost' ] dn tka Počet Jednotková cena Celková cena0 l e a .p p jednotek [Kč bez DPH] [Kc bez DPH]

1. Repasport stavební části

1.1. Zaznamenávané fenomény
Ostčni - oslabení, poškozeni, degradace, výluhy, trhliny, příp. další
Průsaky vody — bodové, plošné, liniové
Zabudované nepoužívané ocelové konstrukce
Středový odvodňovací žlab vč. zakrytí žlabu
Podlaha — kvalita betonu a příčného spádů

1.2. Záznam paspartizačních prací

Grafický záznam pasportizace ve formě rozvinutých pohledů na líc ostění/podlahy/strop pro každý pas primárního kolektoru vč. legendyTabulkový záznam pasportizace (kvantifikace pasportizačních prací) pro každý pas a každou stavbuFotodokumentace

1.3. Vyhodnocení stavebního stavu a jeho záznam
Klasifikační stupně (stavebnístav 1 až 5) v souladu s předchozipasportizací
Grafické znázornění vyhodnoceněho stavebního stavu — vyznačení stavebního stavu jednotlivých pasů pomocí barevné školy klasifikačních stupňů v přehledné 2D situacíTabulkový záznam stavebního stavu jednotlivých pasů stavby

2. Repasport ocelových konstrukcí primá rního kolektoru [
2.1, Předmět pasportizace - ocelové vybavení kolektoru

Nosné konstrukce kabelových registrů, konstrukce lezních oddělení šachet, pochůzných plošin, konstrukce technických galeriiTechnologické konstrukce - žebříky, kabelové registry šachet, zábradlipachůzné plochy, nosné konstrukce a kryty rozvaděčůPasportízace obsazenosti kabelových registrů chodeb, šachet o technických galeríí- zmapovat počty chrániček, kabelů a kabelů VN (ZZkV) a WN (110kV)Zmopování vedeniparovodů, horkovodú a rozvodů pitné vody.
2.2, Záznam pasportizačnlch prací

Posove' listy —formuláře pro jednotlivé pasy
Grafický záznam obsazenosti kabelových registrů chodeb, šachet a technických galerií—forma schematických příčných řezůGrafický záznam vedení porovodu', horkovodů o rozvodů pitné vody - forma schematických příčných řezůFotodokumentace

2.3, Vyhodnocení stavebního stavu a jeho záznam
Klasifikačnístupně (stavební stav 1 až 5) v souladu s předchozí pasportizací
Grafické znázornění vyhodnocene'ho stavebního stavu — vyznačení stavebního stavu ocelové konstrukce jednotlivých pasů pomocí barevně škály klasifikačních stupňů v přehledné 2Dsituaci
Tabulkový záznam stavebního stavu jednotlivých pasů stavby

3. Diagnostika stavebních konstrkcí

3.1. Diagnostika stovebničásti

Stanovení tloušťky konstrukce ověřen/'přítomnosti kaveren o dutin
Diagnosticko metoda - neEestruktlvni (napr, ULZ)3.1,1,
Předpoklad 8 míst v jednom příčném profilu
Předpoklad potřeby v 5 posech chodby každé stavby (celkem tedy ve 20 pasech) a ve 2 pasechkaždé šachty (celkem tedy 12 pasů)
Ověřen/ výztuže a tloušťky krycí vrstvy
Diagnosficka metoao - ne„es.ruktivn/ lnopr, raaarava7profometnckoj

3.1 2, Množství:
Délka měřeného úseku cca 5 m
Předpoklad potřeby v 1 pase chodby každe stavby (celkem tedy ve 4 pasech)
Ověření výztuže a tloušťky krycí vrstvy

3.1,3. Diagnostická metoda - destruktivní (např. sekaná sonda do ostění)
Množství:
No dvou místech, předpoklad potřeby ve 2 pasech chodby každé stavby (celkem tedy ve 8 pasech)
Zjištěnífyzíkálně mechanických vlastnosti betonu, míry degradace betonu, tloušt'ky ostění, kvality
ostění

3_1_4_ Diagnostická metoda - jodrové vrty D 75 (100) mm pres celou tloustku ostění
Množství:
- a' 1 vrt ve 4 posech chodby každé stavby (celkem tedy ve 15pasech)

3.2. Diagnostika ocelových konstrukcí
Stanovení míry korozního úbytku ocelového prvku, . , , . .- předpoklad 3 místa kabeloveho registru chodby Swtavske' nábřeží !. a 3 místo v sachte Š3

3.3. Rozbor vzorků podzemní vody
Množství - předpoklad 2 místa v každé stavbě

Celková cenza za repasportizaci primárního kolektoru II. etapa (bez DPH) 1 825 960,00 Kč

Pozn. '): Uchazeč vyplňuje pouze modře vyznačená pole




