
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00016-2024-951

SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník")

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: Správy toků - oblast povodí Odry se
sídlem ve Frýdku - Místku na základě pověření ze dne 28. 12. 2022 
ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerění banka, a.s., poboěka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka: e8jcfsn
korespondenční adresa: Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 
2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel") na straně jedné

Garden Forest Park Service s.r.o. 
se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00 
IČO: 037 86 978 
DIČ: CZ03786978
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237731
zastoupená: Igorem Kotzmannem, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná:
tel.: e-mail
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-3344010257/0100
datová schránka: a4wwydu
kontakt: tel.:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako mluvní straný‘ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouvďy.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad,
nebezpečí a odpovědnost dílo: „Jičínka km 22,600 - 23,300“, evidenční číslo zakázky: 
S951/2023/140, a to dle projektové dokumentace JIČÍNKA KM 22.6 - 23.3, vypracované 
projekční firmou Lineplan, s.r.o., 28.října 2663/150, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, 
IČO 62255860, odpovědný v oboru
vodohospodářské stavby ČKAIT: a dále za podmínek stanovených příslušnými
právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, 
v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele 
dotace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora 
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa“; 
zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. 
cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci 
zmíněného dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho 
povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení 
podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) 
na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti 
objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli 
dotace sankci.

3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) čiji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 
příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
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4. Předmětem závazku jsou stavební práce spočívající v provedení pomístní úpravy vodního 
toku Jičínka v úsek ř. km cca 22,600-23,300 v obci Veřovice. V rámci stavebního objektu 
SO 01 bude vybudováno v korytě toku nové levobřežní opevnění patkou z kamenné 
rovnaniny na délce 65.47 m (v úseku ř.km 22.616 60 - 22.682 07) a dno stabilizováno 
kamennými prahy. Stavební objekt SO 02 pak řeší rekonstrukci stávajícího spádového 
stupně v ř.km 23.263. Součástí stavby je i kácení břehového porostu.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 
pravomocného Společné povolení stavebního záměru, vydal Městský úřad Frenštát pod 
Radhoštěm, Odbor životního prostředí pod č.j.: OŽP/25628/2020/ehilš ze dne 1. 3. 2023, 
které bylo stejným úřadem prodlouženo o další 2 roky rozhodnutím ě. j. 
OŽP/2120/2023/ehilš /spis 495/2023, dne 7. 3. 2023, nabytí právní moci tohoto 
prodloužení je k datu 18. 4. 2023.

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 
správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště 
a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich 
výsledků objednateli,

- vytyčení stavby (odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 
provádění stavby,

- zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu 
a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského 
revíru,

- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

(3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby

Str. 3 z 24



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

- geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům.
Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. ni. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 
dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 
(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat 
fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených 
pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální 
podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného 
provedení stavby, předané objednateli.

10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 
a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při

Str. 4 z 24



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1.3. 2024

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 6 smlouvy, nejpozději dne 31.8. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 
došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 
jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 
apodepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 
a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 
z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 
dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
1 863 118,05 Kč (slovy: jeden milion osm set šedesát tři tisíc jedno sto osmnáct korun 
českých pět haléřů ) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 
předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů -
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dále jen „zákon o DPH"), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha ě. 1 smlouvy).

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 
s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 
z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě
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zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 3 
vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Odry, 
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen 
soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) 
objednatelem.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 
a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 
z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuj e-li dílo vady 
(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.
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4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 
objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 
ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 
pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:

a) ě. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,

vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci “), prováděcích 
právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpeěím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 
odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže 
zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 
vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
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identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude 
objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 
sdělit.

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 
povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - 
včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady 
vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště 
po celou dobu provádění stavby.

11. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 
povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při 
kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem 
písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během realizace stavby.

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 160 odst. 2 písm. d) a písm. e) 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon “), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení 
§ 164 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a 
zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce 
stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 
či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
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15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona 
a prováděcích právních předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, jek žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 
a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 
práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 
k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

- předávat staveniště,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupftované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou
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a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob 
nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem 
ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě 
prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či 
platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby 
i ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 
pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 
do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech “), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem ě. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem ě. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 
fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných 
biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony 
provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití ěi likvidaci. 
Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně 
za dílo dle ěl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla 
objednateli písemně doložit využití ěi likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných 
pařezů, zemin a sedimentů vzniklých ěi vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, 
zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.
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Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 
s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 
zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 
nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 
potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 
§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 
předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 
pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 
o odpadech,
souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 
zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 
uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 
oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou), 
doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku 
v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními 
právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 
doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 
citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 
a sedimentů vzniklých ěi vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 
této smlouvy dosud provedeno ani dokoněeno a objednatel není povinen jej převzít ani 
uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 
před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 
(zvláštní užívání), věetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 
a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení 
dřevin vydaném obcí Veřovice dne 16. 9. 2020 pod č. j. 556/2020. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
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25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou urěeny 
k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 
a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 
této smlouvy objednatelem.

27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 
prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 
shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 
poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 
stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 
příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 
zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.

31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného 
rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení 
šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O 
průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat 
minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam 
budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a 
předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen 
záznam ve stavebním deníku.

32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen 
záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo 
živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh 
jeho realizace a dosažení jeho účelu.
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33. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 
rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 
informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 
chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 
zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 
chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 
i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 
a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 
vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpěních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 
a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

35. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 
příslušnému orgánu.

36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 
realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 
zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 
nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

37. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že 
je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve 
spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem 
pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně 
vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy 
zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 
objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

38. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za 
objednatelem stanovenou cenu takto: tvrdé listnaté 1500,-/m3, měkké listnaté 1100,-/m3, 
jehličnaté 1000,-/m3, vrba 700,-/m3. Cena je uvedena v Kč bez DPH. Dřevní hmota bude 
evidována v číselníku dlouhého dříví a číselník bude předán správci toku ke kontrole na 
místě. Dřevní hmota bude po kontrole číselníku a po platbě předána zhotoviteli, poté může 
být dřevní hmota (již ve vlastnictví zhotovitele) odvezena, a to nejpozději kdatumu
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vyklizení místa a předání převzatých prací. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle 
této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, 
jsou možné až po uhrazení ceny za dříví.

39. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 
částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle ěl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 
pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 
pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli kjeho písemné žádosti, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 
v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 
musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 
požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 
limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 
přípustná.

40. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

41. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami 
společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 
dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou 
práce prováděny zhotovitelem ěi jeho poddodavatelem.

42. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu 
orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se ěi související 
s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 
informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a 
příp. u nich zajistit její splnění).

43. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18.5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,
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b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 
2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 
20. července 2001 - dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 
fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 
požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 
ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 
ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 
anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) j eho poddodavatel či j eho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují 
a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 
až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 
zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 
833/2014 ze dne 31.7.2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz 
nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z 
Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 
pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 
zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 
pochází)].
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Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 
a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 

realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),

- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka 

dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.
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VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědností za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 
60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit obj ednateli veškeré náklady, j ež obj ednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 
Y případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení sjeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 
a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto ělánku smlouvy pouze za 
první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve
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výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 
dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. n. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 
smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 
staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyžvaní ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 40 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového 
náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.

5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 
smlouvy.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou včl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý
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případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 39 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 43 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 
v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 43 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokoněení díla ve smluveném 
termínu pro objednatele, přiěemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 
prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 
musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 
zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 
splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy ěi obecně závazného právního 
předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 
21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
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b) zhotovitel jev úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 43 smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva 
uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 43, písm. a) až 
j) smlouvy,

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy čiji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží čiji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 
nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 
porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 
občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1.3. 2024, 
příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 
30. 11. 2024, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní 
a úvěrní družstvo (dále jen „banka ") poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % 
z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 
smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 
nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti 
a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění 
díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 
zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 
záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny 
prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny 
před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude 
možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na 
straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů 
účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu
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s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na 
prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 
objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 
záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez 
odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv 
jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 
předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně 
podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani 
předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, 
zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti 
o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní 
záruky prostřednictvím banky objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 
nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 
bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 
záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 
nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 
žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 
v co nej širším možném rozsahu respektovat.
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XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě uj ednáno j mak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 
(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 
(ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před j ej ím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou souěástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha ě. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Frýdku-Místku dne:.................... V........................, dne:......................

Za objednatele: Za zhotovitele:
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

- oblast povodí Odry 
Lesy České republiky, s.p.

Igor Kotzmann
jednatel společnosti
Garden Forest Park Service s.r.o
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 13/19/3
Stavba: Jičínka km 22.6 - 23.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Veřovice Datum: 04.02.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ: 62255860
Lineplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 863118,05

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 863 118,05 391 254,80

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 254 372,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 13/19/3

Stavba: Jičínka km 22.6 - 23.3

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Veřovice
Lesy ČR, státní podnik
Garden Forest Park Service s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

04.02.2024

Lineplan s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK\ Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 863118,05 2 254 372,85

SO 01 Stabilizace levého břehu v km 22.550 - 22.700 648 414,01 784 580,96

SO 02 Stupeň v km 23.263 1 078 604,04 1 305 110,89
SO 03 Kácení 41 100,00 49 731,00
VON Vedlejší a ostatní náklady 95 000,00 114 950,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Jičínka km 22.6 - 23.3 
Objekt:

SO 01 - Stabilizace levého břehu v km 22.550 - 22.700

KSO: CC-CZ:
Místo: vEŘOVICE Datum: 04.02.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ: 62255860
Lineplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 648 414,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 648 414,01 21,00% 136 166,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 784 580,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Jičínka km 22.6 - 23.3
Objekt:

SO 01 - Stabilizace levého břehu v km 22.550 - 22.700
Místo: vEŘOVICE Datum: 04.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o. Zpracovatel:

Lineplan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 648 414,01

HSV - Práce a dodávky HSV 648 414,01
1 - Zemní práce 186 246,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce 23 340,00

4 - Vodorovné konstrukce 407 026,50

8-Trubní vedení 1 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 250,00

998 - Přesun hmot 15 050,95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Jičínka km 22.6 - 23.3
Objekt:

SO 01 - Stabilizace levého břehu v km 22.550 - 22.700
Místo: vEŘOVICE

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Datum: 04.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Lineplan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 648 414,01

D HSV Práce a dodávky HSV 648 414,01
D 1 Zemní práce 186 246,56

1 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 
mm

kus 10,000 300,00 3 000,00

P Poznámka k položce:
Viz přílohaC.4.2 - Situace Kácení

2 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 
mm

kus 11,000 500,00 5 500,00

P Poznámka k položce:
Viz ořílohaC.4.2 - Situace Káceni

3 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 
mm

kus 7,000 700,00 4 900,00

P Poznámka k položce:
Viz přílohaC.4.2 - Situace Káceni

4 K R-001 Příplatek za ztížené podmínky odstranění pařezů kus 28,000 500,00 14 000,00
Poznámka k položce:
Z důvodu zajištěni stability svahu břehů je nutno pařezy po kopácených 
stromech odstraňovat šetrně - např. s odsekáním kořenů nebo 
frézováním (dle technickým možnosti zhotovitele stavby).
10+11+7_________________________________________________________________ 28,000

5 K R-002
Kompletní likvidace pařezů, kořenů a zbytků dřevní 
hmoty, v souladu se zákonem o odpadech č. kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
185/2001 Sb. v platném znění.
Poznámka k položce:
Pařezy, kořeny a dřevní zbytky z 28 ks pokácených stromů včetně 
dopravy a potřebné manipulace, přfp. poplatků za uloženi na skládku 
(předpoklad skládka Životíce u Nového Mina)._________________

6 K R-003 Zajištění přístupu do koryta dle zvolené technologie 
zhotovitele kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
Poznámka k položce:
- zřízení přfp. sjezdu

P - včetně případného zpevnění povrchu sjezdu panely nebo ŠD
- včetně případného převedení vody pod sjezdem
- včetně demontáže a likvidace a uvedení do původního stavu

i K 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 
100 m3

m3 53,800 550,00 29 590,00

p Poznámka k položce:
Viz příloha D. 1.1.6 - Výkaz kubatur (výkop pod vodou)

W 53.8 53,800

8 K 124153101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 m3 149,600 180,00 26 928,00

p Poznámka k položce:
Viz příloha D. 1.1.6 - Výkaz kubatur (výkop nad vodou)

W 203.4-53.8 149,600
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

9 K 162351103 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 149,320 60,00 8 959,20

Poznámka k položce:
Viz příloha D. 1.1.6 - Výkaz kubatur

P

W

dovoz výkopku na mezideponii (pare. č. 171) na zpětné 
násypy

W 74.66*2 149,320
W_____________________ Součet__________________________________________________________________ 149,320

10 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3 74,660 80,00 5 972,80
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Poznámka k položce:
Viz příloha D. 1.1.6 - Výkaz kubatur
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w

74.66
Součet

74,660
74,660

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 14,300 90,00 1 287,00

P

w

Poznámka k položce:
Viz příloha D. 1.1.6 - Výkaz kubatur (násep pod vodou)
14.3 14,300

12 K 171151131
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných

m3 60,300 60,00 3 618,00

P

w

Poznámka k položce:
Viz příloha D. 1.1.6 - Výkaz kubatur (násep nad vodou)
60.3 60,300

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 161,000 20,00 3 220,00

P Poznámka k položce:
Viz příloha D. 1.1.6 - Výkaz kubatur

w v náspech
w 161 161,000
w v zářezech
w 0 0,000
w Součet 161,000

14 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 23,600 50,00 1 180,00

p Poznámka k položce:
Viz příloha D. 1.1.6 - Výkaz kubatur

W 23.6 23,600

15 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 91,100 40,00 3 644,00

p Poznámka k pobžce:
Viz příloha D.1.1.6- Výkaz kubatur

W 91.1 91,100

16 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině m2 136,900 20,00 2 738,00
nebo na svahu do 1:5

W 136.9 136,900
17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,338 120,00 520,56

18 K 131151343 Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm m 14,400 100,00 1 440,00
p Poznámka k položce:

Viz příloha D.1.1.1 - Technická zpráva, kapitola A.3.3.4 
W Sloupky
W 14*0.8 11,200
W Vzpěry
W (1+1+2)*0.8 3,200
W____________________ Součet____________________________________________________________________14,400

19 K R-005
Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a 
sedimentu v souladu se zákonem 'O odpadech', č 
185/2001 Sb. v platném znění.

t 231,660 150,00 34 749,00

Poznámka k položce:
Likvidace přebytečné zeminy, předpoklad:

Úprava koryta: 128.75 m3- viz kapitola A.4 přílohy D. 1.1.1: technická 
zpráva.

P Součástí položky je:

w

- veškerá potřebná manipulace - naložení, přesuny, doprava
- příp. poplatek za uložení materiálu na skládku
- předpokládá se odvoz na skládku do Životic u Nového Jičína ve 
vzdálenosti do 5 km
- připouští se iiiný způsob využiti v souladu se zákonem o odpadech 
128.7*1.8 231,660

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 340,00

20 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 18,000 350,00 6 300,00

P

w
w
w
w
w

Poznámka k položce:
Viz příloha D.1.1.1 - Technická zpráva, kapitola A.3.3.4
Sloupky
14
Vzpěry
1+1+2
Součet

14,000

4,000
18,000

21 M M-001 sloupek plotový potahovaný 2500/48x1,5mm kus 14,000 320,00 4 480,00
w 14 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M M-002 vzpěra plotová potahovaná 38x1,5mm včetně krytky s 
uchem 2000mm kus 4,000 170,00 680,00

W 4 4,000

23 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty 
přes 1,6 do 2,0 m m 33,000 150,00 4 950,00

24 M 31327514 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky
55/2,5mm v 1800mm m 33,000 150,00 4 950,00

25 K 348401360
Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí 
drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu m 99,000 15,00 1 485,00

w Napínací drát ve třech úrovních
W 33,000*3 99,000

26 M 15615300 drát kruhový Pz napínací D 2,80mm m 99,000 5,00 495,00

D 4______________Vodorovné konstrukce___________________________________________________________________ 407 026,50
Kovnanma z lomoveno Kamene neupraveneno pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3m3z kamene

27 K 463211158 tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
nnn im

m3 138,140 2 400,00 331 536,00

Poznámka k položce:
P VizprfflohaD.1.1.1 - Technická zpráva, kapitola J (patka opevnění

břehu)
W ___________________138.14__________________________________________________ ________ ________138,140

28 K 457571111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze 
štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm m3 26,190 950,00 24 880,50

P

w

Poznámka k položce:
VizpmlohaD.1.1.1 - Technická zpráva, kapitola J (lože pro patku, frakce 
0-22 mm)
26.19 26,190

29 K 467510111
Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene 
jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním ti. 
vrstvy 700 až 1200 mm

m3 16,870 3 000,00 50 610,00

P

w
w
w
w
w
w
w

Poznámka k položce:
Vizprříloha D.1.1.1 - Technické zpráva, kapitola J (opevněni vývaru 
stupně řkm 22.617 - kámen kladený na štět) 
opevnění vývaru stupně řkm 22.617
5.13
práh řkm 22.637
4.42+3.40 
práh řkm 22.663
3.92
Součet

5,130

7,820

3,920
16,870

D 8 Trubní vedení 1 500,00
30 K R-010 Úprava vyýstí dešťové kanalizace kus 3,000 500,00 1 500,00

p

Poznámka k položce:
Úprava stávajících levobřežních vyústí potrubí (3 x DN 100) s ohledem 
na nový tvar upravovaného břehu: viz příloha D. 1.1.1 - Technická 
zpráva, kapitola A.3.3.3

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 250,00

31 K 966065111

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek strojně 
dřevěných včetně výplně

m3 3,500 1 500,00 5 250,00

p

w
w

Poznámka k položce:
Rozebrání dřevěného prahu řkm 22.637, odhad objemu na 1bm prahu je
1 m3.
délka prahu odměřena digitálně
3.50 * 1 3,500

32 K R-008 Příplatek za ztížené podmínky v toku kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

p

Poznámka k položce:
- práce ve zúženém korytě
- zvýšený přesun materiálu korytem vodního toku
- vhodná mechanizace do vodního toku

w 1 1,000

D 998 Přesun hmot 15 050,95

33 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 301,019 50,00 15 050,95
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Jičínka km 22.6 - 23.3 
Objekt:

SO 02 - Stupeň v km 23.263

KSO: CC-CZ:
Místo: vEŘOVICE Datum: 04.02.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ: 62255860
Lineplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 078 604,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 078 604,04 21,00% 226 506,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 1 305110,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Jičínka km 22.6 - 23.3
Objekt:

SO 02 - Stupeň v km 23.263
Místo: vEŘOVICE Datum: 04.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o. Zpracovatel:

Lineplan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 078 604,04

HSV - Práce a dodávky HSV 1 078 604,04
1 - Zemní práce 220 788,41

2 - Zakládání 53 977,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce 539 682,72

4 - Vodorovné konstrukce 184 479,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 088,40

998 - Přesun hmot 6 587,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Jičínka km 22.6 - 23.3
Objekt:

SO 02 - Stupeň v km 23.263
Místo: vEŘOVICE

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Datum: 04.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Lineplan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 078 604,04

D HSV Práce a dodávky HSV 1 078 604,04
D 1 Zemní práce 220 788,41

1 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 
mm

kus 2,000 700,00 1 400,00

2 K R-002 Příplatek za ztížené podmínky odstranění pařezů kus 2,000 500,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:
Z důvodu zajištění stability svahu levého břehu je nutno pařezy po dvou 
smrcích odstraňovat šetrně - např. s odsekáním kořenů nebo 
frézováním ldle technickvm možností zhotovitele stavbvl

3 K R-003
Kompletní likvidace pařezů, kořenů a zbytků dřevní 
hmoty, v souladu se zákonem o odpadech č.
185/2001 Sb. v platném znění.

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:
Dřevní zbytky z 2 ks pokácených stromů. Pařezy, kořeny a dřevní 
zbytky z 2 ks pokácených stromů včetně dopravy a potřebné 
manipulace, příp. poplatků za uložení na skládku (předpoklad skládka 
Životice u Nového Jičína).

4 K 114203103

Rozebrán! dlažeb nebo záhozů s naložením na 
dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty se spárami 
zalitými cementovou maltou

m3 9,440 1 500,00 14 160,00

P

w
w

Poznámka k položce:
Rozebrání levého opevněni břehu pod stupněm

plocha odměřena digitálně, předpoklad tloušťky dlažby 0.40 m
23.6*0.4 9,440

5 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 
dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb provedených na sucho

m3 16,425 250,00 4 106,25

W opevnění pravého břehu nad stupněm - odhad
W 1.65*4.5 7,425
w opevnění levého břehu nad stupněm - odhad
W 2*4.5 9,000
W_____________________Součet___________________________________________________________________ 16,425

6 K 131251203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 69,412 300,00 20 823,60
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
Poznámka k položce:

P Výkop stavební jámy stupně
Viz příloha D.1.2.1 - Technická zpráva, kapitola A.4 

W Celkové množství výkopu 179.68 m3

w z toho pod vodou 99.16, předpoklad 70% v I. třítě těžitelnosti

W_____________________ 99.16*.70_________________________________________________________________69,412

7 K 131551102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3 29,748 1 100,00 32 722,80
hornině třídy těžitelnosti lil skupiny 6 přes 20 do 50 m3
Poznámka k položce:

P Výkop stavební jámy stupně
Viz příloha D.1.2.1 - Technická zpráva, kapitola A.4 

W Celkové množství výkopu 179.68 m3

w z toho pod vodou 99.16, předpoklad 30% v III. třítě těžitelnosti

W_____________________ 99,16*0,30_______________________________________________________________ 29,748

8 K 124153101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 m3 80,510 150,00 12 076,50

Poznámka k položce:
P Výkop stavební jámy stupně

Viz příloha D.1.2.1 - Technická zpráva, kapitola A.4 
W Celkové množství výkopu 179.68 m3

W z toho nad vodou 80.51, předpoklad 100% v I. třítě těžitelnosti

w 80.51*1 80,510
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do 
dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce 
výkopu přes 4 do 8 m

m3 149,922 50,00 7 496,10

w (69.412+80.51) 149,922

10 K 161151123

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do 
dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 
nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 
horniny třídy těžitelnosti lil skupiny 6 a 7 při hloubce 
výkopu přes 4 do 8 m

m3 29,748 230,00 6 842,04

w 29.748 29,748

11 K R-004a Zajištění přístupu do koryta dle zvolené technologie 
zhotovitele kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
Poznámka k položce:
- zřízení pnp. sjezdu a jeho napojení na stávající místní komunikaci či 
silnici
- včetně případného zpevnění povrchu sjezdu panely nebo ŠD
- včetně případného převedení vody pod sjezdem
- včetně demontáže a likvidace a uvedení do původního stavu______

12 K R-007
Zřízení a odstranění zajištění výkopové jámy pro 
konstrukci stupně (pažení) hl do 4 m dle zvolené kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
technologie zhotovitele.
Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
- veškeré práce spojené se zajištěním stavební jámy v souvislosti s 
realizací stupně dle zvolené technologie zhotovitele
- budou dodrženy veškeré požadavky z hlediska BOZP na staveništi
- položka obsahu dodávku včetně montáže

13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3 99,140 70,00 6 939,80
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Poznámka k položce:
Viz příloha D. 1.1.6 - Výkaz kubatur

w naložení výkopu na mezideponii k odvozu zpětné zásypy
W ___________________99.14___________________________________________________ ________ _________99,140

Vodorovné přemístěn! výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

14 K 162351104 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnut! z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 264,660 80,00 21 172,80

w odvoz výkopku na mezideponii
w 165.52
w odvoz výkopu z mezideponie na zpětné zásypy
w 99.14
w Součet

165,520

99,140
264,660

15 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině m2 48,000 20,00 960,00
nebo na svahu do 1:5

W 48 48,000
16 M 00572410 osivo směs travní parková l<9 1,521 120,00 182,52

17 K R-004 Zajištění převedení tekoucí vody včetně čerpání dle 
zvolené technologie po dobu nutnou pro výstavbu SO kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce:
Převedení vody v korytě potoka přes stupeň:

- včetně převedení vody potrubím (velikostí dle zvolené technologie 
zhotovitele a stávajících podmínek v toku)

- včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek 
(včetně zajištění materiálu) a dostatečně těsnících, jímkovani, 
soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek

P - vedení potrubí bude vrchem přes konstrukci stupně, vedením nesmí
být narušeno opevnění břehů ani rostlý terén (pod konstrukcí nebo 
bokem konstrukce)
- včetně podpůrné konstrukce pro vedeni potrubí nad stupněm

- včetně čerpání průsaků do výšky až 10 ms průměrným přítokem do 
10001/min

- pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou na požadovanou čerpací 
výšku a průtok

18 K R-005
Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a 
sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 t 144,972 250,00 36 243,00
Sb. v platném znění.
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MnožstvíPČ Typ Kód Popis MJ

Poznámka k položce:
Likvidace přebytečné zeminy, předpoklad:

Úprava koryta: 80.54 m3 - viz kapitola A.4 přílohy D.1.2.1: technická 
zpráva.

P Součásti položky je:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

- přesuny, doprava a veškerá potřebná manipulace,
- poplatek za uložení materiálu na skládku,
- předpokládá se odvoz na skládku do Životic u Nového Jičína ve 
vzdálenosti do 5 km,
- připouští se i iinv způsob wužitf v souladu se zákonem o odpadech

W ___________________80.54*1.8________________________________________________________ ________144,972

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem

19 K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohozen! sypaniny

m3 2,220 550,00 1 221,00

w obsyp drenážního potrubí
w 0.2*11.1 2,220

20 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 4,440 550,00 2 442,00
w 2,22*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,440

D 2 Zakládání 53 977,01

21 K 274315413 Základové konstrukce z betonu pasy prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 6,451 6 000,00 38 706,00

P Poznámka k položce:
Podkladní beton

w Boční zídka vývaru
w 1.6*0.15*(7.175+3.32) 2,519
w Těleso stupně
w 2.2*0.15*9.08 2,996
w Práh vývaru
w 5.2*1.2*0.15 0,936
w Součet 6,451

22 K 274351111 Bednění základových konstrukcí pasů tradiční 
oboustranné m2 6,429 800,00 5 143,20

w Těleso stupně
w (0.15*9.08)*2 2,724
w Práh vývaru
w (0.15*5.2)*2 1,560
w Boční zídka vývaru
w (0.15*7.15)*2 2,145
w Součet 6,429

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a

23 K 212752111 komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100

m 11,100 350,00 3 885,00

Poznámka k položce:
Drenážní trubka flexibilní DN 100zaLB dlažbou, vizpř. č. D.1.2.1 - 
Technická zpráva, kapitola A.3.3.4 a J.2, výkresy č. D.1.2.6 
Včetně příslušných tvarovek: T" kusů (6 ks), spojek, záslepek atp.

w Drenážní trubka DN 100, délka odměřena digitálně
w ___________________111_____________________________________________________________ _________11,100

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a

24 K 212752131 komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 100

m 6,000 380,00 2 280,00

Poznámka k položce:
vyústěnídrenéže do toku - vizpř. č. D.1.2.1 - Technická zpráva, kapŘola
A.3.3.4 a J.2, výkresy č. D.1.2.6
Včetně seříznutí konce do požadovaného sklonu

w vyústění drenáže do toku
W_____________________(TI_______________________________________________________________________ 6,000

25 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami m2 58,020 20,00 1 160,40
šikmými o sklonu do 1:2
Poznámka k položce: 
TZpř č. D.1.1.1. sír. 4

P výkaz kubatur př č. D. 1.1.6., tabulky výkazu prací a ostatních
materiálů 
výkres č. D. 1.1.4

w oddělení obsypu drenážného potrubí
W 2.5*11.1 27,750
W "geotextilie ve vývaru stupně - plocha 30,27m2" 30,27 30,270
w____________________ Součet____________________________________________________________________58,020

26 M 69311070 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, m2 66,724 42,00 2 802,41drenážní PP 400g/m2
w 27,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 31,913
W "geotextilie ve vývaru stupně - plocha 30,27m2" 30,27*1,15 34,811
W Součet 66,724
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 539 682,72

27 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 43,073 5 500,00 236 901,50

W Těleso stupně
w plocha odměřena digitálně
W (27.17*0.8M0.2*0.3*0.8)*2 21,640
w rozšíření patky
W 0.8*0.9*8.48 6,106
W Boční zídka vývaru
w plocha odměřena digitálně
W 1.11*(7.175+3.32) 11,649
w Práh vývaru
W plocha odměřena digitálně
W 6.13*0.6 3,678
W Součet 43,073

28 K 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní m 18,900 250,00 4 725,00

W Těleso stupně
W 8.4 8,400
w Boční zídka vývaru
W 7.17+3.33 10,500
W Součet 18,900

29 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,905 50 000,00 45 250,00

p Poznámka k položce:
Viz příloha D. 1.2.8 - Schéma výztuže 

w Těleso stupně
W 534.72/1000 0,535
w Boční zídka vývaru
W (35.24*(7.175+3.32))/1000 0,370
w Součet 0,905

30 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, 
z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,872 50 000,00 43 600,00

p Poznámka k položce:
Viz příloha D.1.2.8- Schéma výztuže

W Těleso stupně
W 545.82/1000 0,546
W Boční zídka vývaru
W (31.04*(7.175+3.32))/1000 0,326
W Součet 0,872

31 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě 
z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli 
jakéhokoliv průměru a roztečí

t 0,163 50 000,00 8 150,00

p Poznámka k položce:
KARI síť 100x100/8 mm - ztratné na překryv a prořez 25 % 

w Závěrečný práh vývaru
W 1.25*(3.4*4.8)*0.008 0,163

32 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 93,020 800,00 74 416,00

w Těleso stupně
w plocha odměřena digitálně
w 16.86*2 + (0.9*8.48)*2 48,984
w Boční zídka vývaru
w (1.45*2)*(7.175+3.32) 30,436
w Práh vývaru (čelní stěny + boční stěna)
w (6.4*2)+0.8 13,600
w Součet 93,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 93,020 400,00 37 208,00

34 K R-099 Okna v nadzákladu stupně o velikosti 200 x 300 mm ks 2,000 25 000,00 50 000,00
Poznámka k položce:
- včetně provedení bednění oken
- včetně dodávky a motnáže záslepky oken z nerezu či protikorózní 
upravou uchyceného do betonové konstrukce na nerezové vruty a 
utěsnění tmelem (vizpříloha D.1.2.1, kapitola A.3.3.2)

35 K R-098 Vyvrtání průchodek v betonové konstrukci a jejich 
zatěsnění ucpávkou a sanační maltou kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

36 K R-095 Úprava ploch betonových před zhotovením obkladu ze 
zdivá z lomového kamene m2 7,544 130,00 980,72

P

W

Poznámka k položce:
- zdrsnění pemrlicí a očištění tlakovou vodou D4 
9.43*0.8 7,544
Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového

37 K 326218322 kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 
včetně spárování z pravidelných kamenů objemu 1 
kusu kamene přes 0,02 m3

m3 1,906 15 000,00 28 590,00

w délky odměřeny digitálně
w Obložení horní hrany křídel stupně
w (2.105+3.73)*0.8*0.2 0,934
w Obložení přelivné hrany
w 3.6*0.9*0.3 0,972
w Součet 1,906

Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového
38 K R-080 kamene přesně opracovaného (řezaného) na maltu 

včetně spárování z pravidelných kamenů
m3 0,340 20 000,00 6 800,00

W
W
W
W
W

Poznámka k položce:
- včetně opracování kamenů obkladního zdivá dle detailních výkresů,
včetně případná úpravy viditelných ploch řezaných špicováním
kámen č. 1
(0.0973*0.39)*6
kámen č. 2
(0.1437*0.39)*2
Součet

0,228

0,112
0,340

39 K R-093 Příplatek za použití speciální zdící malty pro zdění a 
spárování obkladu stupně m3 2,246 250,00 561,50

W
W

Poznámka k položce:
- použití pytlované malty o pevnosti v tlaku po 28 dnech min. 40 MPa
- např dle TZ (SikaTop Armatec 110 EpoCem, Sika Rep, přfp. Sika 
Vodotěsná přísada a Sika Grout)

Příplatek vztažen k objemu zdivá 
1.906+0.34 2,246

D 4 Vodorovné konstrukce 184 479,70

40 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár m3 19,595 2 400,00 47 028,00
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes
200 do 500 kg

P Poznámka k položce:
Viz příloha D.1.2.1 - Technická zpráva, kapitola J

w průřez opevnění odměřen digitálně
w opevnění pravého břehu nad stupněm
w 1.65*4.5 7,425
w opevnění levého břehu nad stupněm
w 2.1*4.5 9,450
w opevnění dna nad stupněm
w 1.36*2 2,720
w Součet 19,595

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na
41 K 465513127 cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 200 mm
m2 33,809 1 800,00 60 856,20

Poznámka k položce:
p Opevnění levého břehu pod stupněm. Bude použita použita cementová 

malta o pevnosti v tlaku min. 50 MPa se zrnitostí 0-2 mm.

w Opevnění levého břehu pod stupněm
w ((2.26*5.59)+(2.74*3.633)+(3.156*1.912)) 28,622
w Obnovení opevnění dna pod prahem vývaru
w 1.265*4.10 5,187
w Součet 33,809

42 K 451317123 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm m2 33,809 500,00 16 904,50

p Poznámka k položce:
Podklad pod opevnění levého břehu pod stupněm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Opevnění levého břehu pod stupněm
w ((2.26*5.59)+(2.74*3.633)+(3.156*1.912)) 28,622
w Obnovení opevnění dna pod prahem vývaru
w 1.265*4.10 5,187
w Součet 33,809

Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene
43 K 467510111 jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. 

vrstvy 700 až 1200 mm
m3 18,180 3 000,00 54 540,00

Poznámka k položce:

p Opevnění dna vývanj, viz přílohy D. 1.2.1 - Technická zpráva, D. 1.2.5 - 
Stupeň: Půdorys a D. 1.2.6 - Stupeň: Řezy
77. vrstvy bude 0.60 m

w plocha odměřena digitálně
w 30.30*0.6 18,180

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého
44 K 457531112 drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 

32-63 mm
m3 6,060 850,00 5151,00

Poznámka k položce:
p Podsyp pod opevnění dna vývaru, viz přílohy D. 1.2.1 - Technická 

zpráva, D. 1.2.5 - Stupeň: Půdorys a D. 1.2.6 - Stupeň: Řezy
w plocha odměřena digitálně
w 30.30*0.20 6,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 088,40
Bourání konstrukcí LTM dle zvolené technologie 
zhotovitele ve vodních tocích s přemístěním suti na

45 K R-006 hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek strojně ze zdivá kamenného, 
betonu a železobetonu

m3 37,625 1 500,00 56 437,50

w těleso stupně - odhad
w 25 25,000
w patka LB dlažby - odhad
w 11.5*0.75 8,625
w Práh vývaru - odhad
w 4*1 4,000
w Součet 37,625

46 K R-050 Zajištění kompletní likvidace suti v souladu se zk. O 
odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. t 111,006 150,00 16 650,90

Poznámka k položce:
Likvidace suti, předpoklad:

Množství: 61.67 m3 - viz kapitola A.3.3.1 přílohy D. 1.2.1: technická 
zpráva.

P Součástí položky je:

w

- přesuny vodorovné i svislé, doprava a veškerá potřebná manipulace,
- poplatek za uložení materiálu na skládku,
- předpokládá se odvoz na skládku do Životic u Nového Jičína ve 
vzdálenosti do 5 km,
- pfípouštl se i jiný způsob využŘí v souladu se zákonem o odpadech

61.67*1.8 111,006

D 998 Přesun hmot 6 587,80

47 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 131,756 50,00 6 587,80
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Jičínka km 22.6 - 23.3 
Objekt:

SO 03 - Kácení

KSO: CC-CZ:
Místo: Veřovice Datum: 04.02.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ: 62255860
Lineplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 41 100,00 21,00% 8 631,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 731,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Jičínka km 22.6 - 23.3
Objekt:

SO 03 - Kácení
Místo: Veřovice Datum: 04.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Projektant: Lineplan s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV 41 100,00
1 - Zemní práce 41 100,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Jičínka km 22.6 - 23.3
Objekt:

SO 03 - Kácení
Místo: Veřovice

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Datum: 04.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Lineplan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 100,00

D HSV Práce a dodávky HSV 41 100,00
D 1 Zemní práce 41 100,00

1 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 10,000 150,00 1 500,00

P Poznámka k položce:
Viz přílohaC.4.2 - Situace Kácení

2 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 11,000 300,00 3 300,00

P Poznámka k položce:
Viz přílohaC.4.2 - Situace Káceni

3 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 7,000 700,00 4 900,00

P Poznámka k položce:
Viz přílohaC.4.2 - Situace Kácení

4 K 112101123
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 
do 700 mm

kus 2,000 700,00 1 400,00

P

w

Poznámka k položce:
Viz příloha C.4.2 - Situace kácené zeleně
2 2,000

5 K R-001 Příplatek za ztížené podmínky kácení bez rozdílu 
průměru kus 30,000 1 000,00 30 000,00

Poznámka k položce:
- Kácení bude probíhat v zastavěné částí obce.
- Při kácení nesmi dojít k poškození okolních nemovitostí nebo 
infrastruktury - postup kácení předloží zhotovitel k odsouhlaseni

P investorovi stavby
- v ceně příplatku je i případné použití plošiny ke kácení stromu či použití 
postupu postupného kácení bez i se spouštěním jednotiivých částí
- upozorňujeme na blízkost vedeni nadzemních inženýrských sítí a 
budov (včetně zajištění jejich ochrany)

W 10+11+7+2 30,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Jičínka km 22.6 - 23.3 
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: vEŘOVICE Datum: 04.02.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ: 62255860
Lineplan s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 95 000,00 21,00% 19 950,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 950,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Jičínka km 22.6 - 23.3
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: vEŘOVICE Datum: 04.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Lineplan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 95 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 95 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 28 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 9 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 18 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Jičínka km 22.6 - 23.3
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: vEŘOVICE

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Datum: 04.02.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Lineplan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 95 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 95 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:
Průběžné vytyčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně 
způsobBou osobou v oboru zeměměřictví a zpracování souvisejících 
protokolů.

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:
Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických 
podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví pro účely 
zpracováni dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby 
(3 paré + 1 v elektronické formě).

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
- v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie 
původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude 
oražené jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (3 
pare + 1x v elektronické podobě)
- v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány 
na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána 
jako nová dle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. (3 pare + 1x v 
elektronické podobě)
- pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních 
a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk

D VRN2 Příprava staveniště 28 000,00

4 K 021203000

Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou 
osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení 
zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli 
rybářského revíru.

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
Opakovaný odlov ryb, zajištěni sloven! rybí obsádky k tomu oprávněnou 
osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací 
na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.

5 K VRN-002

Zpracování a předání technologických postupů vč. 
materiálových listů investorovi k jejich odsouhlasení 
před zahájením stavebních prací a to nejpozději do 20 
dnů od předání staveniště zhotoviteli

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

6 K VRN2-003 Ochrana krajnice místní komunikace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
Poznámka k položce:
Z důvodu tísné blízkosti nové komunikace podél vodního toku navrhuje 
PD ochranu krajnice této
komunikace při realizaci stavby (například překrytím ocelovými 
plechy).

P
- ochrana komunikace je přednostně uvažována v úseku sjezdů (die 
potřeby zhotovitele)
- ochrana komunikace bude řešena překrytím ocelovými plechy na přip. 
geotextílií nebo obdobným těch. řešením dle zhotovitele stavby
- těch. řešení bude předem odsouhlaseno investorem stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 9 000,00
7 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
Součástí položky je:

P Zajištění a zabezpečení staveniště vč.mobilního oplocení, zřízení a 
likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, 
skládek, deponií apod. Cena zahrnuje také přípravné práce pro zařízení 
staveniště např. sejmutí a rozprostření omice v případě pozemků pod 
ochrannou ZPF.

8 K 034503000
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P Poznámka k položce:
Informační tabule na staveništi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K VRN3-002 Průběžné denní čištění dočasně dotčených povrchů 
komunikací kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

P
Poznámka k položce:
Platí pro úseky veřejných komunikaci, používané ke výstavbě, celou 
dobu výstavby, včetně zajištění ke snížení prašnosti kropením.

D VRN4 Inženýrská činnost 18 000,00
10 K VRN4-002 Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:
- včetně opravy asvaltových povrchů komunikací v rozsahu poškození 
během stavby
- opravy v případě poškození ostatních povrchů - např chodníků

P - závěrečné úpravy soukromých pozemků do původního stavu pro 
předání vlastníků včetně travního osetí
- případné dodávky úrodné zeminy pro provedení závěrečných úprav 
poškozených pozemků
- protokolární převzetí pozemků a komunikací od jejich vlastníků po 
dokončení stavbv

11 K VRN4-003 Zajištění geologa stavby (geotechnika) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Zajištění činnosti geologa (geotechnika) na výzvu objednatele pro 
posouzení základové spáry včetně vyhotoven/ a předání protokolu 
objednateli.

12 K VRN4-004 Vytyčení inženýrských sítí, aktualizace vyjádření, 
kopané sondy kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
Poznámka k položce:
Vytyčení inženýrských sítí a zařízení včetně zajištění případné
aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období 
mezi předáním staveniště a vytyčením sítí. Zajištění všech nezbytných 
opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení 
jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.
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