

Stavba :	DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO BUDOVY NTM	VYKAZY VYMĚR
Objekt :	CELKOVÁ REKAPITULACE	

CELKOVÁ REKAPITULACE

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	Bourání
SO 01 Objekty 2, 3 / A, E, D	1 023 239	1 780 864		6 133 473	247 316
SO 02 Foyery 1/C, 2/C, 3/C		1 237 480		1 491 237	
CELKEM OBJEKT	1 110 612	3 018 344	0	7 624 710	247 316

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	50	0,1	12 000 982	12 051
Oborová přírážka	50	0,1	12 000 982	12 051
Přesun stavebních kapacit	50	0,1	12 000 982	12 051
Mimostaveništní doprava	50	0,1	12 000 982	12 051
Zařízení staveniště	0	2,0	12 000 982	240 020
Provozní vlivy	0	10,0	12 000 982	1 200 098
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	12 000 982	240 020
Rezerva rozpočtu	0	0,1	12 000 982	12 001
CELKEM VRN				1 740 342

cena celkem bez D P H 10 021 000

DPH % 21,0 2 000 000

cena celkem vč. D P H 12 021 000







0
0
0
0
0
1
1
2
2
2