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Evidenční číslo zhotovitele: 224-001-068   č. smlouvy objednatele:   
 
 

   S M L O U V A  O  D Í L O 
 

 
1.        Smluvní strany 
           Objednatel:         Město Břeclav 

IČO: 00283061 
DIČ: CZ00283061 
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav 
Statutární zástupce: Mgr. Silvie Baštinská, vedoucí odboru 
stavebního a životního prostředí, na základě pověření Rady města 
Břeclavi ze dne 30.06.2021  
Odpovědná osoba: Mgr. Silvie Baštinská 
Kontaktní osoby:  
Jaroslav Polach, telefon 519 311 357, e-mail: 
jaroslav.polach@breclav.eu  
Mgr. Jitka Coufalová Ph.D., telefon 519 311 213, email: 
jitka.coufalova@breclav.eu 

 
      

     Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno 
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139 
 

Statutární orgán:  Ing. arch. Vanda Ciznerová 
       jednatelka společnosti 

   e-mail:     ciznerova@usbrno.cz 

Bankovní spojení:  Unicredit Bank  
Číslo účtu:   2102546812/2700 
IČO:    18 824 463 
DIČ:    CZ 18 824 463 
(dále jen "zhotovitel") 

 
2. Předmět smlouvy: 

„Šestá úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Břeclav 2024“(dále 
jen „ÚAP“) v rozsahu geodatabáze sledovaných jevů ÚAP, podkladů pro rozbor 
udržitelného rozvoje území a rozbor udržitelného rozvoje území včetně výkresů. 
 
Zpracování bude členěno do etap: 
 
1. etapa: Katalog sledovaných jevů ÚAP 

obsah a fáze etapy – viz příloha smlouvy o dílo 
2. etapa: Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území  

obsah a fáze etapy – viz příloha smlouvy o dílo 
3. etapa: Rozbor udržitelného rozvoje území 

obsah a fáze etapy – viz příloha smlouvy o dílo 
4. etapa: Úprava dokumentace dle výsledku projednání s obcemi 

obsah a fáze etapy – viz příloha smlouvy o dílo 
 

3. Rozsah a obsah díla: 

3.1. Řešené území zahrnuje 18 obcí.  
3.2. Zpracování 6. aktualizace Územně analytických podkladů ORP Břeclav bude 

provedeno v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním  

plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a metodických 

pokynů MMR ČR. 

mailto:klajmon@usbrno.cz
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3.3. Zpracování dat a naplnění datového skladu bude provedeno dle aktuálního 

datového modelu Jihomoravského kraje. 

3.4. Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně jeho vyhodnocení, tj. 

vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský 

rozvoj a sociální soudržnost, bude provedeno pro každou obec samostatně. 

3.5. Budou zohledněny problémy k řešení identifikované a aktualizované v ÚAP  

 

3.6. Územně plánovací podklad bude mít tento obsah: 

      A) Textovou část  
1. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 
2. Rozbor udržitelného rozvoje území 

      B) Grafickou část 
       Výkres hodnot v území    1 : 25.000 
       Výkres limitů využití území   1 : 25.000 
       Výkres záměrů na provedení změn v území   1 : 25.000 
       Problémový výkres    1 : 25.000 
 

 3.7. Dokumentace bude vyhotovena: 
1. etapa  – elektronicky, technická specifikace viz příloha smlouvy o dílo 
2. etapa – elektronicky, technická specifikace viz příloha smlouvy o dílo 
3. etapa  – elektronicky, dále 1x v jednom tištěném paré pro potřeby 

projednání, technická specifikace viz příloha smlouvy o dílo 
4. etapa  – elektronicky, technická specifikace viz příloha smlouvy o dílo 
 

3.8. V elektronické podobě bude předán naplněný datový sklad dle datového modelu 
ÚAP Jihomoravského kraje (*.shp). Výkresy budou elektronicky zpracovány 
v projektu ESRI (*aprx). Technická specifikace viz příloha smlouvy o dílo. 

 

4. Čas plnění: 

 

• objednatel předá údaje o území od poskytovatelů zpracovateli díla nejpozději 
do 30.6.2024 

• u údajů od poskytovatelů předaných po 30.6.2024 negarantuje zhotovitel 
jejich zapracování do ÚAP 

 
Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3 této smlouvy bude dodáno objednateli 
v následujících termínech:   

• 1. etapa do 45 dnů od předání podkladů 

• 2. etapa do 45 dnů od předání podkladů 

• 3. etapa do 100 dnů od odevzdání 2. etapy 

• 4. etapa - zapracování připomínek po projednání s obcemi a vyhotovení 
čistopisu do 30-ti dnů od předání výsledků projednání. 

 
   

5. Cena za dílo, platební podmínky: 
 

5.1. Cena za dílo dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je 
sjednána dohodou ve výši 230.000,- Kč a 48,300,- Kč DPH, celkem  

 278.300,- Kč. (slovy dvě stě sedmdesát osm tisíc tři sta korun českých) včetně 
DPH.  V ceně jsou zahrnuto vyhotovení díla dle bodu 3. 

 
5.1.1. Vypracování I. etapy    30 000,- 

k ceně bude připočtena 
DPH ve výši 21%      6 300,- 



Stránka 3 z 9 
 

cena I. etapa celkem     36 300,- 
 

5.1.2. Vypracování II. etapy    40 000,- 

k ceně bude připočtena 
DPH ve výši 21%      8 400,- 
cena II. etapa celkem    48 400,- 
 

5.1.3. Vypracování III. etapy    125 000,- 

k ceně bude připočtena 
DPH ve výši 21%      26 250,- 
cena II. etapa celkem    151 250,- 
 
5.1.4. Vypracování IV. etapy     35 000,- 

k ceně bude připočtena 
DPH ve výši 21%       7 350- 
cena II. etapa celkem    13 905,- 
 
Cena celkem za I. až IV. etapu     230.000,- 
k ceně bude připočtena 
DPH ve výši 21%     48.300,- 
cena celkem     278.300,- 
 

 
5.2. Fakturace bude provedena souhrnně za 1. až 4. etapu, po odevzdání 4. etapy 

objednateli. 
Splatnost faktury je 14 dnů od jeho doručení objednateli. 

 
 
6. Ostatní ujednání: 

6.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze písemnými dodatky, které 
musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami. 

6.2. Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem 
spolupracovat při získávání podkladů od jiných  právnických osob a že mu 
poskytne všechny dostupné informace  potřebné k řádnému ukončení 
a předání díla. 

6.3. Záruční doba je sjednána na dobu 6 měsíců od předání a ukončení 
kompletního díla dle čl. 3 a následujících odstavců. Zhotovitel neodpovídá za 
vady, které byly způsobeny použitím podkladů od objednatele a zhotovitel ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni 
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.4. Dodá-li zhotovitel vadné dílo, má objednatel právo požadovat bezplatné 
odstranění vad. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 dnů ode dne 
písemné reklamace.  

6.5.  Podklady pro odstranění vad (za vady se nepovažuje změna koncepce řešení 
či následky změny stanoviska dotčeného orgánu) předá objednatel zhotoviteli 
okamžitě po zjištění vady díla. 

6.6. Pokud nebude dílo odevzdáno řádně a včas ve sjednaném termínu, sjednává 
se pro zhotovitele smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den 
prodlení. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody. 

6.7. V případě nedodržení lhůty stanovené pro zaplacení faktury může zhotovitel 
po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z ceny 
uvedené ve faktuře. 

6.8. Dílo se po jeho převzetí objednatelem stává jeho úplným vlastnictvím. 
6.9. Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě dohody mezi 

zhotovitelem a objednatelem formou písemného dodatku k této 
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smlouvě. K návrhu na změnu smlouvy je povinna se druhá strana písemně 
vyjádřit do 14 dnů od obdržení návrhu. 

6.10. V případě, že dojde během zpracování ke zvětšení rozsahu prací na územně 
plánovacím podkladu vlivem upřesnění požadavků v souladu s platnými 
předpisy bude vyhotoven dodatek ke smlouvě.  

 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními 
stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že uveřejnění Smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci 
registru smluv objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním 
této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv. 

 
 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele 

a jeden pro objednatele.  
 
 

V Brně dne ............      V Břeclavi dne.................... 
 
 

Ing.  arch. Vanda Ciznerová     
    jednatelka společnosti     

 
 
 
 
 
.........................……………     ..........................……………. 
 razítko a podpis zhotovitele     razítko a podpis objednatele 
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Příloha smlouvy o dílo č. 224-001-068 
 
Technická a funkční specifikace plnění 
 
Úplná aktualizace územně analytických podkladů území obce s rozšířenou působností Břeclav 

(dále jen ÚAP). 

 

Řešeným územím je administrativní území ORP Břeclav, které zahrnuje tyto katastrální území: 

Břeclav, Poštorná, Charvátská Nová Ves, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, 

Lednice na Moravě, Nejdek u Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, 

Nové Mlýny, Rakvice, Tvrdonice, Týnec na Moravě, Valtice, Úvaly u Valtic, Velké Bílovice, 

Zaječí 

 

Úplná aktualizace ÚAP musí být v souladu s aktuálně platným stavebním zákonem č. 283/2021 

Sb., aktuálními prováděcími vyhláškami, podle aktuálních metodických návodů vydaných 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a v souladu s navazujícími metodickými pokyny Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje. V případě rozporu v tomto odstavci uvedených dokumentů s níže 

uvedenými etapami a fázemi bude dílo zpracováno v souladu s dokumenty v tomto odstavci 

uvedenými. 

 

Součástí jsou i práce v této specifikaci výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl 

nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu 

díla. Součástí jsou i minimálně 2 pracovní výbory.  

 

Objednatel poskytne zpracovateli následující podklady: 

- pátá úplná aktualizace ÚAP 

- územní studie a jiné podklady pořízené úřadem územního plánování 

- platná územně plánovací dokumentace (územní plány, regulační plány)  

- přístup na geoportál, kde jsou dostupná stávající data ÚAP, ortofotomapy, katastrální 

mapy a další vektorová a rastrová data (např. ZABAGED) 

 

Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů je i digitální technická mapa krajů, 

k níž si zajistí přístup zhotovitel. 

 

1. etapa: Katalog sledovaných jevů ÚAP 

Katalog sledovaných jevů bude zpracován ve formátu ESRI shapefile, popř. geodatabáze 

ve struktuře aktuálního datového modelu ÚAP JMK v souřadném systému S-JTSK (5514) 

a Bpv. 

Data budou topologicky čistá (tzn. sousedící prvky budou mít společnou hranici/bod; pokud 

budou hranice prvku celkově/z části odpovídat hranici prvku jiného jevu, budou tyto hranice 

polohově totožné). 

Fáze č. 1: Objednatel předá zhotoviteli neprodleně po podpisu smlouvy vzdálený přístup 

k datům ÚAP, které jsou umístěny na geoportálu objednatele. Zhotovitel využije zpřístupněná 

data výhradně k účelu zhotovení díla. 

Fáze č. 2: objednatel na základě zveřejnění informace o pořizování úplné aktualizace 

a přímého oslovení jemu známých poskytovatelů dat ÚAP shromáždí vektorová digitální data 

jevů ÚAP včetně pasportů. 

Fáze č. 3: zhotovitel zapracuje data (zejména sledované jevy č. 1a, 1b, 21) z platné územně 

plánovací dokumentace, kterou zhotoviteli předá objednatel 

Fáze č. 4: zhotovitel vytvoří aktuální katalog sledovaných jevů zakomponováním nově 

získaných dat ÚAP a odstraněním dat neaktuálních. 
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Výstupem etapy č. 1 bude naplněný katalog sledovaných jevů ÚAP na geoportále 

objednatele. 

 

2. etapa: Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území  

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnují: 

a) zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území, to vše 

v členění zejména na 

1. širší územní vztahy, 

2. prostorové a funkční uspořádání území, 

3. struktura osídlení, 

4. sociodemografické podmínky a bydlení, 

5. příroda a krajina, 

6. vodní režim a horninové prostředí, 

7. kvalita životního prostředí, 

8. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, 

11. ekonomické a hospodářské podmínky, 

12. rekreace a cestovní ruch, 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel, 

b) zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. 

 

Fáze č. 1: objednatel předá zhotoviteli zjištění stavu a vývoje území, limitů využití území 

a záměrů na provedení změn v území. 

 

Fáze č. 2: na základě výstupů z fáze č. 1 zhotovitel vytvoří textovou a grafickou část „Podklady 

pro rozbor udržitelného rozvoje území“.  

 

Textová část bude obsahovat: 

Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území  

Zjištění a vyhodnocení hodnot území, v členění na 

- přírodní hodnoty území 

- kulturní hodnoty území 

- civilizační hodnoty území 

Zjištění a vyhodnocení limitů využití území, v členění na 

- ochrana přírody 

- ochrana památek 

- ochrana půdy a lesa 

- ochrana vodních zdrojů 

- ochrana nerostného bohatství 

- ochrana technické infrastruktury 

- ostatní limity využití území 

Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území, v členění na  

- záměry dopravní infrastruktury 

- záměry technické infrastruktury 

- ostatní záměry 

 

Grafická část bude obsahovat:  

Výkres hodnot území  

Výkres limitů využití území  

Výkres záměrů na provedení změn v území  
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Výstupem etapy č. 2 budou podklady pro rozbor udržitelného rozvoje ve struktuře výše 

uvedené. 

3. etapa: Rozbor udržitelného rozvoje území 

Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje 

a) zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území v členění zejména na 

1. širší územní vztahy, 

2. prostorové a funkční uspořádání území, 

3. struktura osídlení, 

4. sociodemografické podmínky a bydlení, 

5. příroda a krajina, 

6. vodní režim a horninové prostředí, 

7. kvalita životního prostředí, 

8. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

9. občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství, 

10. dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, 

11. ekonomické a hospodářské podmínky, 

12. rekreace a cestovní ruch, 

13. bezpečnost a ochrana obyvatel, 

 

b) vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje 

území, a to pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území, 

 

c) určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních 

studiích, zahrnující zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních 

a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto 

záměrů s limity využití území a s hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ 

v území, na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek 

pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 

Fáze č. 1: karty všech obcí řešeného území, které budou obsahovat: 

základní údaje o obci (počet katastrálních území, informaci s kterými obcemi sousedí, 

výměra v ha, počet obyvatel, atd. ) 

seznam významných limitů na území obce  

seznam hodnot, záměrů a problémů na území obce 

určení problémů k řešení v ÚPD 

- požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických závad 

- požadavky na zmírnění nebo omezení dopravních závad  

- požadavky na zmírnění nebo omezení hygienických závad  

- požadavky na zmírnění nebo omezení vzájemných střetů záměrů na provedení změn 

v území   

- požadavky na zmírnění nebo omezení střetů záměrů na provedení změn v území s 

limity využití území a s hodnotami v území  

- požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území   

- požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel.   

 

Fáze č. 2: tematické vyhodnocení pozitiv a negativ  

 

Fáze č. 3: Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, 

zahrnující zejména:  

- popis metody vyhodnocení vyváženosti  

- hodnocení stavu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území jednotlivých obcí  
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- vymezení a pojmenování oblastí se shodnými územními podmínkami pro udržitelný 

rozvoj území, určení příčin nevyvážeností v území  

Fáze č. 4: Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, v členění na:  

- požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických závad 

- požadavky na odstranění nebo omezení dopravních závad  

- požadavky na odstranění nebo omezení hygienických závad  

- požadavky na odstranění nebo omezení vzájemných střetů záměrů na provedení změn 

v území  

- požadavky na odstranění nebo omezení střetů záměrů na provedení změn v území s 

limity využití území  

- požadavky na odstranění nebo omezení slabých stránek  

- požadavky na odstranění nebo omezení hrozeb  

- požadavky na odstranění nebo omezení rizik souvisejících s nevyváženosti územních 

podmínek udržitelného rozvoje území  

Fáze č. 5: Grafická část, která bude obsahovat 

- výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních 

studiích  

- kartogram vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj 

území s vymezením oblastí se shodnými územními podmínkami pro udržitelný 

rozvoj území  

Výstupem etapy č. 3 bude textová a grafická část Rozboru udržitelného rozvoje 
území 

 
4. etapa: Úprava dokumentace dle výsledku projednání s obcemi 

Předmětem čtvrté etapy bude provedení případných úprav dokumentace podle výsledku 

projednání s obcemi. 

 

Zpracování a odevzdání výstupů 

Dílo bude doplněno ilustrativními kartogramy, případně dalšími výkresy, schématy, tabulkami 

a grafy.  

Tabulka hodnocení stavu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území jednotlivých obcí 

bude ve formátu XLSX. 

Součástí kapitoly „Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území“ bude odborný komentář 

ke sledovaným jevům. 

Hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území a problémy k řešení 

v územně plánovacích dokumentacích případně v územních studiích budou označeny 

v textové i výkresové části shodným kódem (identifikátorem), pokud nebudou jednoznačně 

vyjádřeny graficky.  

Limity využití území budou v závěru příslušné kapitoly shrnuty do tabulky obsahující 

identifikační kód limitu, název a popis limitu, poskytovatele/zdroj.  

Jednotlivé záměry na provedení změn v území budou v závěru příslušné kapitoly shrnuty 

do tabulky obsahující identifikační kód záměru, název a popis záměru, poskytovatele (subjekt 

uplatňující záměr). V poznámce budou uvedeny: odůvodnění záměru, stav přípravy záměru 

a jeho územní nároky – pokud budou tyto informace k dispozici.  

Jednotlivé problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích budou v závěru příslušné 

kapitoly shrnuty do tabulky obsahující identifikační kód problému, název problému, popis 

problému, dotčené obce. Dále bude v příslušné kapitole vytvořen přehled problémů k řešení, 

které by měly být řešeny v zásadách územního rozvoje případně v politice územního rozvoje.  
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Při zpracování budou přiměřeně použity metodické pomůcky, sdělení a doporučení zveřejněné 

na webové stránce Ministerstva pro místní rozvoj ČR (www.mmr.cz) a na webové stránce 

Ústavu pro územní rozvoj (www.uur.cz) a to zejména pro aktualizaci ÚAP ORP 2024. 

Odevzdání: 

Etapa č. 1 bude zpracována a odevzdána na geoportále objednatele, etapy č. 2, 3 a 4 budou 

předány na DVD, nebo flash/HDD disku a v tištěné podobě. Výsledné dílo bude odevzdáno v 

1 tištěném exempláři.  

Textová část bude ve formátu docx a tabulky ve formátu xlsx, Vše pak ještě ve formátu pdf.  

Finální výkresy budou převedeny do rastrů ve formátu nekomprimovaného TIF (rozlišení 300 

dpi, RGB). Rastry budou ořezány hranicí řešeného území (ORP Břeclav s 10m přesahem). 

V řešeném území bude nahrazena bílá barva (RGB 255, 255, 255) bílou barvou s posunutým 

RGB kódem (254, 255, 255). Podklad mimo řešené území bude v bílé barvě (RGB 255, 255, 

255). Soubory TIF budou transformovány do souřadného systému S-JTSK Krovak EastNorth. 

Transformace bude provedena bez fyzického natočení rastru, výsledný TIF bude doplněn 

o TFW (soubor obsahující informace o transformaci). Legendy a razítka jednotlivých výkresů 

budou převedena do rastrových souborů ve formátu JPG. 

Finální výkresy budou předány také v ESRI formátu aprx. Zdroj dat jednotlivých vrstev bude 

odkazovat na data uložená v geodatabázi na geoportále objednatele. Symbologie bude 

odpovídat tištěným výstupům. 

Jednotlivé vytištěné výkresy v měřítku 1 : 25 000 budou rozděleny na části. Šířka jednotlivých 

částí výkresů v M 1 : 25 000 bude menší než 914 mm (umožňuje skenování a tisk 

na velkoplošné tiskárně objednatele). Způsob členění na jednotlivé části bude dohodnut 

na pracovních jednáních. Na každé části bude zobrazen klad listů a název výkresu. Kartogram 

vyváženosti nebude dělen. 

Územně analytické podklady budou předány v uzavíratelných pevných deskách formátu cca 31 

× 43 cm. Na vnější straně desek bude uveden nadpis „Šestá úplná aktualizace Územně 

analytických podkladů ORP Břeclav 2024“. Desky budou na vnitřní straně opatřeny obsahem 

dokumentace:  

1. Textová část  

A) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území  

B) Rozbor udržitelného rozvoje území  

2. Grafická část:  

A) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území  

A.1) Výkres hodnot území 1 : 25 000  

A.2) Výkres limitů využití území 1 : 25 000  

A.3) Výkres záměrů na provedení změn v území 1 : 25 000  

B) Rozbor udržitelného rozvoje území  

B.1) Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích  1 : 25 000  

B.2) Kartogram vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný 

rozvoj území   

C) Případné samostatné přílohy (doplňující výkresy, schémata, tabulky, grafy, 

kartogramy)  

 

http://www.uur.cz/
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