
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Koryčany Datum: 28. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ45196451

Zhotovitel: IČ: 03181936
VACULA silniční s.r.o. DIČ: CZ03181936

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CN2024-138-6

Oprava LC K Vršavě

999 742,42

Sazba daně Základ daně Výše daně
999 742,42 209 945,9021,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 1 209 688,32
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN2024-138-6

Stavba:

Místo: Koryčany Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 209 688,32999 742,42
CN2024-
138-6

Oprava LC K Vršavě

999 742,42 1 209 688,32

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava LC K Vršavě

28. 2. 2024

 

 

Strana 2 z 7



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Koryčany Datum: 28. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ45196451

Zhotovitel: IČ: 03181936

VACULA silniční s.r.o. DIČ: CZ03181936

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 999 742,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 999 742,42 21,00% 209 945,91

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 209 688,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava LC K Vršavě
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Koryčany Datum: 28. 2. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 999 742,42

HSV - Práce a dodávky HSV 999 742,42

    1 - Zemní práce 21 622,53

    4 - Vodorovné konstrukce 5 300,00

    5 - Komunikace pozemní 923 255,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 105,72

    998 - Přesun hmot 15 458,82

Oprava LC K Vršavě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Koryčany Datum: 28. 2. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 999 742,42

D HSV Práce a dodávky HSV 999 742,42

D 1 Zemní práce 21 622,53

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 10,200 126,00 1 285,20

VV Odkopávky pro úpravu ploch nájezdů
VV "nájezd N1" 10*3*0,1 3,000
VV "nájezd N3" 8*4*0,1 3,200
VV "nájezd N4" 10*4*0,1 4,000
VV Součet 10,200

2 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 6,500 392,00 2 548,00

VV hloubení odtokových rýh od propustků, 0,3m3/m
VV "TP1, km 0,110" 5*0,3 1,500
VV "TP2, km 0,398, odkop pro opevnění " 2 2,000
VV "TP 3, km 0,596" 10*0,3 3,000
VV Součet 6,500

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 27,200 34,10 927,52

VV
přemístění materiálu z odkopávek na nájezdech a čištění 
krajnic v úseku D

VV "odkopávky" 10,2 10,200
VV "krajnice -úsek D"170*0,1 17,000
VV Součet 27,200

4 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 214,300 42,70 9 150,61

VV Uložení zeminy 
VV "odkopávky" 10,2 10,200
VV "výkop rýh" 6,5 6,500
VV "čištění krajnic" 1202*0,1 120,200
VV "čištění příkopů" 516*0,15 77,400
VV Součet 214,300

5 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 612,000 12,60 7 711,20

VV "úsek D, km 0,918 -1,088" 170*3 510,000
VV "nájezd N1" 10*3 30,000
VV "nájezd N3" 8*4 32,000
VV "nájezd N4" 10*4 40,000
VV Součet 612,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 300,00

6 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 
do 200 kg

m3 2,000 2 650,00 5 300,00

VV Opevnění výtoku TP
VV "TP2 v km 0,398" 2 2,000

D 5 Komunikace pozemní 923 255,35

7 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 510,000 129,00 65 790,00

VV "úsek D - km 0,918 - 1,088" 170*3 510,000

Oprava LC K Vršavě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 564831111R
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 plochy přes 100 m2 tl. 
100 mm

m2 875,000 129,00 112 875,00

VV "úsek B, km 0,610-0,860" 250*3,5 875,000

9 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 94,000 213,00 20 022,00

VV zpevnění nájezdů ŠD 0/63
VV "N1, km 0,390 vlevo" 10*3 30,000
VV "N3, km 0,740 vpravo" 6*4 24,000
VV "N4, km 0,850 vpravo" 10*4 40,000
VV Součet 94,000

10 K 566301111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 
podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 
podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním 
kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, 
v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

m2 875,000 70,60 61 775,00

VV
Narušení stávajícího povrchu , doplnění štěrkodrti 0/63, 
urovnání do předepsaných sklonů, zhutnění

VV "úsek B, km 0,610-0,860" 250*3,5 875,000

11 K 571903111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 
zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 
množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 875,000 14,70 12 862,50

VV "úsek B, km 0,610-0,860" 250*3,5 875,000

12 K 572221112
Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva 
a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace 
přes 1 t

t 50,000 4 000,00 200 000,00

VV "úsek A, km 0-0,610" 40 40,000
VV "úsek C, km 0,860-0,918" 10 10,000
VV Součet 50,000

13 K 572243111
Provizorní vyspravení neupravených výtluků s 
očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým 
betonem

t 89,715 4 270,00 383 083,05

VV "úsek 1 - vpravo" 74*1,1*0,05*2,36 9,605
VV "úsek 2 - vlevo" 9*1*0,05*2,36 1,062
VV "úsek 3 - vlevo" 41*1,2*0,05*2,36 5,806
VV "úsek 4 - vlevo" 25*1,4*0,1*2,36 8,260
VV "úsek 5 - vpravo" 23*1,1*0,05*2,36 2,985
VV "úsek 6 - vlevo" 22*1,2*0,05*2,36 3,115
VV "úsek 7 - vpravo" 26*1,2*0,05*2,36 3,682
VV "úsek 8 - vlevo" 6*1,2*0,05*2,36 0,850
VV "úsek 9 - vlevo" 43*1*0,1*2,36 10,148
VV "úsek 10 - vpravo" 16*1*0,05*2,36 1,888
VV "úsek 11 - vlevo" 3*1,5*0,1*2,36 1,062
VV "úsek 12 - vlevo" 24*1,3*0,1*2,36 7,363
VV "úsek 13 - vlevo" 36*1,2*0,1*2,36 10,195
VV "úsek 14 - vlevo" 12*1,5*0,1*2,36 4,248
VV "úsek 15 - vlevo" 18*1*0,05*2,36 2,124
VV "úsek 16 - vpravo" 32*1*0,1*2,36 7,552
VV "úsek 17 - vlevo" 17*1,2*0,1*2,36 4,814
VV "úsek 18 - vpravo" 25*1,2*0,05*2,36 3,540
VV "úsek 19 -vpravo" 3*2*0,1*2,36 1,416
VV Součet 89,715

14 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,50 kg/m2

m2 527,000 11,40 6 007,80

VV "úsek 1 - vpravo" 74*1,1 81,400
VV "úsek 2 - vlevo" 9*1 9,000
VV "úsek 3 - vlevo" 41*1,2 49,200
VV "úsek 4 - vlevo" 25*1,4 35,000
VV "úsek 5 - vpravo" 23*1,1 25,300
VV "úsek 6 - vlevo" 22*1,2 26,400
VV "úsek 7 - vpravo" 26*1,2 31,200
VV "úsek 8 - vlevo" 6*1,2 7,200
VV "úsek 9 - vlevo" 43*1 43,000
VV "úsek 10 - vpravo" 16*1 16,000
VV "úsek 11 - vlevo" 3*1,5 4,500
VV "úsek 12 - vlevo" 24*1,3 31,200
VV "úsek 13 - vlevo" 36*1,2 43,200
VV "úsek 14 - vlevo" 12*1,5 18,000
VV "úsek 15 - vlevo" 18*1 18,000
VV "úsek 16 - vpravo" 32*1 32,000
VV "úsek 17 - vlevo" 17*1,2 20,400
VV "úsek 18 - vpravo" 25*1,2 30,000
VV "úsek 19 -vpravo" 3*2 6,000
VV Součet 527,000

15 K 597311121
Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do 
sypaniny

m 36,000 1 690,00 60 840,00

VV "úsek B, km 0,610-0,860, 6 svodnic á 6m" 6*6 36,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 105,72

16 K 938902111

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým 
rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo 
nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného 
profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 
nezpevněných ne

m 516,000 18,80 9 700,80

VV čištění příkopů profilovou lichoběžníkovou lžící 
VV "P1-km 0-0290" 290 290,000
VV "P2-km 0,398-0,530" 132 132,000
VV "P3-km 0,546-0,640" 94 94,000
VV Součet 516,000

17 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 
nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 
m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného

m2 2 309,000 0,88 2 031,92

VV "úsek A, km 0-0,610" 610*3,5 2 135,000
VV "úsek C, km 0,860-0,918" 58*3 174,000
VV Součet 2 309,000

18 K 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. 
zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 
průměrné tloušťky do 100 mm

m2 1 202,000 11,50 13 823,00

VV oboustranné čištění krajnic svahovou lžící bagru
VV "úseky A,B, km 0-0,860" 860*0,6*2 1 032,000
VV "úsek D, km0,918-1,088" 170*0,5*2 170,000
VV Součet 1 202,000

19 K R01 Čištění propustku DN 600 m 19,000 450,00 8 550,00

VV
ruční vyčištění vtoku a výtoku, vyčištění potrubí TP nejlépe 
tlakovou vodou

VV "TP 1 - km 0,110" 6 6,000
VV "TP 2 - km 0,398" 6 6,000
VV "TP3 - km 0,596" 7 7,000
VV Součet 19,000

D 998 Přesun hmot 15 458,82

20 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 396,380 39,00 15 458,82
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