DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: OlPU-005124
Číslo dílčí smlouvy: 29ZA-004012
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007
Název související veřejné zakázky: D2 Běžné prohlídky mostů
[image: ]
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva”):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem IČO: DIČ:
právní forma: bankovní spojení: zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha
65993390 CZ65993390 státní podnik
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ingxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, MBA — ředitelka Správy dálnic Ingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, MBA — ředitelka Správy dálnic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.cz
	kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


+ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:
tel: (dále jen „ŘSD")
a
Společnost Prohlídky SSÚD 21/24 zastoupena vedoucím společníkem
[image: ]se sídlem IČO: DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: právní forma: bankovní spojení: zastoupen:
a VIAPONT, s.r 0[image: ]
se sídlem IČO: DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
[image: ]
xxxxxxxxxxxxxxxxx
+xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
INSET s.r.o.
Lucemburská 1 170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727 u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236 112 - společnost s ručením omezeným
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci
Vodní 258/13, 602 OO Brno
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
CZ46995447 u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

(jako společník společnosti „Prohlídky ssÚD 21/24”) a
Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem	Majdalenky 853/19, 638 00 Brno IČO:	29362393 DIČ:	CZ29362393 zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395 (jako společník společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24”)
(dále jen „Dodavatel”)
(dále společně jen „Smluvní strany”)
l . Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 30. 06. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. I a 2 Rámcové dohody): Provedení běžných prohlídky mostů a propustků na dálnici D2 ve správě SSÚD 7 Podivín.
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 — Oceněný soupis služeb
dle přílohy č. 3 - Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D2 v úseku km
11,315 - 60,471 P+L
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do osmi měsíců ode dne účinnosti Dílčí smlouvy.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. I — Specifikace plnění
Příloha č. 2 — Oceněný soupis služeb
Příloha č. 3 — Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky
[image: ]NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K Ní SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Digitálně podepsal
ccccccccccccccccc
Datum: 2024.03.07
	1 	+01 '00'
Digitálně podepsal: ccccccccccccccccccccccccccc
Datum: 08.03.2024 [image: ] +01 .•OO
	Název veřejné zakázky
	Číslo Dílčí smlouvy
	Číslo Rámcové dohody

	D2 Běžné prohlídky mostů
	29ZA-004012
	OIPU - 005124


Příloha č. 1 — Specifikace plnění
1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
[image: ][image: ]Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších [image: ]předpisů (dále v této příloze jen „Zákon”), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí úkon o [image: ][image: ]pozemních komunikacích,-ve mění Pözdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška”).
Pojmy používané v rámci Dílčí smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.
2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD.
l) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací), kteráje uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
4) [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu — Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR vvww.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z
22.11.2016 - MD - OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016
6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK
7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK
8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví
9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. Legislativa
11) Metodický pokyn - Část 11/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.
12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
1 7) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací. 18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
19) TP 86 Mostní závěry.
20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací.
22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne
27.6.2011, schválený MD OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/I s účinností od l. července 2011.
3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
Obecná specifikace — běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Dílčí smlouvy v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS) a rozřazením vad do [image: ]kategorií.ľřesn&umístění a označeníobjektů ke kontrole bude uvedeno v příloze Dílčí [image: ]smlouvy.
3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů
a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů
Při první z prohlídek bude provedenafotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů, na případné chybějící štítÔ' bude upozorněno v zápisu z prohlídky. Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny.
c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.
d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
[image: ][image: ][image: ][image: ]Uvedenáfotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsahfotodokumentace musí obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokudje to možné), u přesypaných mostů (propustků) celkové pohledy na obě čela; dalšífotografie dle ČSN 73 6221
e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)
f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)
Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl.3.3.
Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak.
3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady” a sloupec „Vadu odstraňuje” dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady” vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu odstraňuje” ŘSD vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření” Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na CD.
Kategorie vad: A) Ložiska údržba ložisek, doplněníprachovek, konzervace, PKO B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování grafiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace[image: ]
[image: ]
[image: ]otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch betonupředpjatých konstrukcí — tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu objektu dovolí.
C) Opravy v prostoru říms reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel (nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna) D) Opravy v prostoru vozovky odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna těsn.icíchprofilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky na mostě...
E) Ostatní údržbové práce opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na přesypaných objektech, zeleň F) Jinde neuvedené závadyjinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a mimo položô' rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek...)
Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD odevzdá podklady dle čl. 3.3.
3.2 Obecná specifikace — Běžné prohlídky propustků (BPP)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Dílčí smlouvy v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů bude uvedeno v příloze Dílčí smlouvy.
3.2. l. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:
a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti min. 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu ajeho částí, množství a velikost trhlin v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.
b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvÔ', případná existence trhlin a poškození
c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.
d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovo v místěpropustku, deformace hajnice nebojiné poruchy a vady majícípravděpodobnou souvislost s propustkem.
e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku
Kontroluje se míra zaneseníprůtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik z průtočného profilu propustkuje zaneseno — např. „ Zaneseno 70% průtočného profilu 'í.
f) Provedení fotodokumentace Vpožadavcích dle BMS.
g) Zanesení do CEV (BMS)
h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)
Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP
[image: ]
[image: ]v systému CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.
3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
[image: ]Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do tabulky ve formátu xls nebo.xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady” a sloupec „Vadu odstraňuje” dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady” vyplní Dodavatel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu odstraňuje” Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření” Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na datovém nosiči.
Kategorie vad: A) Ložiska
Nepoužije se
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. C) Opravy v prostoru říms reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí, D) Opravy v prostoru vozovky
Nepoužije se
E) Ostatní údržbové práce opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí napřesypaných objektech, zeleň F) Jinde neuvedené závadyjinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnaženípropustku z rubu a jeho nové přeizolován.í...)
Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD odevzdá podklady dle čl. 3.3.
[image: ]3.3 Obecná specifikace společná pro všechny činnosti
Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.
Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění.
Pracovní deník je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.
Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.
V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD.
Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.
Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.[image: ]
ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup[image: ]
[image: ]
[image: ]Dodavatele na úsek dálriice. Zároveň je ŘSD povinné dohodnout s Dodavatelem nejbližší jiný možný termín k provedení Plnění.
Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti majetkového správce.
Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních informací v Dílčí smlouvě. Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě za SSÚD jakožto ŘSD v následující podobě:
a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) Ix výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření — mosty”;
d) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky”
e) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.
Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:
první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření Dílčí smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno v Dílčí smlouvě jinak, druhé BPM: do 180 dní od uzavření Dílčí smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno v Dílčí smlouvě-o [image: ]jinak
Harmonogram - provedení běžných prohlídek mostů a propustků v km 11,315 - 60,471 P+L-č E
[image: ]
Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů budou běžné prohlídky všech mostů, které jsou ve stupni I. - IV. provedeny do 30. 6. 2024, vč. projednání s MS na mosty a zápisem do CEV (až po projednání a [image: ]odsouhlasení s MS).
Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s	[image: ]majetkovým správcem mostů bude provedena l. prohlídka všech mostů ve stupni V-VII, vč.	[image: ]

projednání s MS na mosty a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 30. 5. o 2024 a 2. prohlídka mostů ve stupni V. - VII, vč. projednání s MS na mosty a zápisem do CEV (aé [image: ]po projednání a odsouhlasení s MS) bude provedena do 30. 10. 2024.
Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů bude provedena prohlídka propustků, vč. projednání s MS na mosty c a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 30. 10. 2024.
Digitálně podepsal xxxxxxxxxxxxxxxxx
Datum: 2024.03.08
+01 '00'
	Název veřejné zakázky
	Číslo Dílčí smlouvy
	Číslo Rámcové dohody

	D2 Běžné prohlídky mostů
	29ZA-004012
	OIPU - 005124


Příloha č. 2 - Oceněný spoupis služeb - provedení běžných prohlídek mostů a propustků na D2 v km 11,315 -
60,471 P+L
	Rámcová dohoda ”Provedení běžných prohlídek mostů a propustků
	- oblast 2

	Název položky
	Jed notka
	Cena v Kč bez DPH
	Počet prohlídek
	Celkem za položku Kč bez
DPH

	Běžná prohlídka mostu (BMP)
	
	
	
	

	most s délkou přemostění < IO m
	ks
	xxxxxxxx
	8
	xxxxxxxx

	most s délkou přemostění 10 až 20 m
	ks
	xxxxxxx
	21
	xxxxxxx

	most s délkou přemostění 20 až 50 m
	ks
	xxxxxxx
	11
	xxxxxxxxx

	most s délkou přemostění 50 až 90 m
	ks
	xxxxxxxx
	8
	xxxxxx

	most s délkou přemostění 90 až 150 m
	ks
	xxxxx
	4
	xxxxxxxx

	velké mosty nad 400 a atypická řešení
	ks
	xxxxxxxxxxx
	4
	xxxxx

	Propustky
	ks
	xxxxx
	36
	xxxxxx

	
	
	
	Celkem
	397 030,oo


	Dodavatel:	název	INSET s.r.o.
	sídlo	Lucemburská 1170/7, 130 OO Praha 3
	IČO:	3579727
Digitálně podepsal Ingxxxxxxxxxxxxxx
Datum: 2024.03.08
+01 '00'
Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datum: 08.03.2024 15:34:55 +01[image: ]
Příloha č. 3
Dálnice D2 km 11,315 - 60,471- stavební stav mostů ssŰD 7 Podivín
	
	
	staničení
	název mostu
	délka přemostění
(m)
	stav NK
	stav SS
	celkový stav

	D2
	020..1
	14,7
	Dálniční most přes polní cestu
	18,46
	Ill - Dobrý
	Ill -Dobrý
	Ill - Dobry

	
	020..2
	14,7
	Dálniční most přes polní cestu
	18,46
	Ill - Dobrý
	Ill -Dobrý
	Ill - Do
	

	
	022..1
	18,396
	Dálniční most přes potok a polní cestu
	20,9
	Ill - Dobry
	Ill -Dobrý
	tli -Dobrý

	
	022..2
	18,396
	Dálniční most přes potok a polní cestu
	20,9
	Ill - Dobry
	Ill -Dobrý
	Ill -Dobrý

	D2
	025..3
	21,242
	Dálniční most přes Novoves ' potok
	3
	IV - Uspoko'ivý
	IV-Us ko•i
	
	IV - Us ko'ivý

	D2
	026..3
	21,263
	Dálniční most přes polní cestu
	6
	Ill - Dobry
	Ill -Dob
	
	Ill - Dob
	

	D2
	027..3
	23,353
	Dálniční most přes polní cestu
	6
	I - Bezvadný
	I - Bezvadný
	'
I - Bezvadn 

	
	028..1
	24,903
	Dálniční most řes potok v křižovatce
	49,9
	IV - Uspokojivý
	IV - Uspokojivý
	IV - Uspoko[image: ]
	

	
	028..2
	24,903
	Dálniční most přes potok v křižovatce
	49,9
	Ill - Dobrý
	Ill - Dobry
	Ill - Dobrý

	
	029.1
	24,903
	V Most v křižovatce přes potok
	17,8
	patný
	V - Špatný
	V - patný

	02
	030..1
	25,711
	Dálniční most přes silnici 11/420
	14,45
	Ill - Dob
	
	patný
	V - Špatný

	
	030..2
	25,711
	Dálniční most přes silnici 11/420
	14,45
	IV - Uspokoj
	
	IV -Us koj'
	
	IV - Uspokojivý

	
	031..3
	26,498
	Dálniční most přes polní cestu
	6,89
	Ill -Dobrý
	Ill - Dobrý
	Ill - Dobry

	02
	032..1
	28,158
	Dálniční most přes silnici a potok
	33,67
	V - Špatný
	Ill -Dobrý
	V - Špatný

	D2
	032..2
	28,158
	Dálniční most přes silnici a tok
	33,67
	IV - Uspokojivý
	Ill - Dobry
	IV - Uspoko•ivý

	02
	033..1
	30
	Dálniční most přes polní cestu
	18,8
	V - Špatný
	V - Špatný
	V - Špatný

	02
	033..2
	30
	Dálniční most přes polní cestu
	18,8
	V - Špatný
	V - Špatný
	V - Špatný

	
	034..1
	30,745
	Dálniční most přes Iní cestu
	16,9
	IV - Uspokoj
	IV - Uspokojivý
	IV - Uspoko••
	

	
	034..2
	30,745
	Dálniční most přes polní cestu
	16,9
	Il - Velmi dobrý
	Ill -Dobrý
	Ill - Dobry

	
	036..1
	34,666
	Dálniční most přes trať ČD
	10,51
	Ill - Dob
	
	Ill - Dobrý
	Ill -Dobrý

	
	036..2
	34,666
	Dálniční most přes trať ČD
	10,51
	Ill - Dobry
	Ill - Dob
	
	iii -Dobrý

	
	038..1
	38,01
	Dálniční most přes řeku Trkmanku
	29,39
	Ill -Dob
	
	Ill -Dobrý
	Ill -Dobrý

	
	038..2
	38,01
	Dálniční most přes řeku Trkmanku
	29,39
	Ill -Velmi dobrý
	Ill - Dobrý
	Ill -Dobrý

	
	039.1
	o
	Most přes dálnici na polní cestě
	58,4
	IV - Uspokojivý
	IV - Uspoko•ivý
	IV Uspoko••

	
	042.1
	44,351
	Most přes dálnici na polní cestě a komunikaci
	56,8
	I - Bezvadn '
	I - Bezvadný
	- Bezvadný

	02
	043..1
	46,34
	Dálniční most přes Ladenský odpad
	8
	V Špatný
	Vl - Velmi špatný
	Vl - Velmi špatný

	D2
	043..2
	46,34
	Dálniční most přes Ladensk ' odpad
	8
	V - Špatný
	Vl - Velmi špatn
	Vl • Velmi špatn

	
	045..1
	48,316
	Dálniční most přes silnici I/55
	56,8
	tl - Velmi dobrý
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dob
	

	
	045..2
	48,316
	Dálniční most přes silnici I/55
	56,8
	Il - Velmi dobrý
	Ill -Dobrý
	Ill -Dobrý

	D2
	046..1
	48,598
	Dálniční most přes trať ČD a polní cesty
	99,62
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dob
	

	
	046..2
	48,598
	Dálniční most přes trať ČD a polní cesty
	99,62
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dobrý

	
	048..1
	51,52
	Dálniční most přes vodní tok - svodnici
	10,91
	I - Bezvadn
	
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dob

	
	048..2
	51,52
	Dálniční most přes vodní tok - svodnici
	10,91
	I - Bezvadný
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dob
	

	
	052..1
	55,347
	Dálniční most přes řeku a polní cestu
	45,85
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dob
	
	Il - Velmi dobrý

	
	052..2
	55,347
	Dálniční most řes řeku a polní cestu
	45,85
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dobrý

	
	053..1
	56,252
	Dálniční most řes kanál a komunikaci
	51,8
	IV - Uspokojivý
	IV - Uspoko'ivý
	IV - Us koj
	

	
	053..2
	56,252
	Dálniční most řes kanál a komunikaci
	51,8
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dob
	

	D2
	054..1
	56,513
	Dálniční most řes trať ČD
	106,26
	IV - Uspokojivý
	IV - Uspokojivý
	IV - Uspokojivý

	D2
	054..2
	56,513
	Dálniční most přes trať ČD
	106,26
	Ill -Dobrý
	Ill - Dobry
	Ill - Dobry

	
	055..1
	56,913
	Dálniční most řes svodnici a les. cestu
	52,2
	Ill -Dobrý
	Ill - Dobry
	Ill -Dob

	
	055..2
	56,913
	Dálniční most řes svodnici a les. cestu
	52,2
	I - Bezvadn '
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dobrý

	
	056..1
	57,695
	Dálniční most řes přeložku potoka
	16,35
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dobrý

	
	056..2
	57,695
	Dálniční most řes přeložku potoka
	16,35
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dob
	
	Il - Velmi dobrý

	D2
	057..1
	58,785
	Dálniční most řes inundační svodnici
	16,35
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dob
	
	Il - Velmi dob

	
	057..2
	58, 785
	Dálniční most přes inundační svodnici
	16,35
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dobrý
	Il - Velmi dob
	

	
	058..1
	60,471
	Dálniční most přes Moravu a silnici 1/2
	876,62
	V • Špatný
	V - Špatný
	V - Špatný

	D2
	058..2
	60,471
	Dálniční most řes Moravu a silnici 1/2
	876,62
	IV - Uspokojivý
	V Špatn '
	V - Špatn •


Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů V jarním termínu budou provedeny běžné prohlídky všech mostů ve stavebním stavu I - VII {tj. celkem 47 BPM).
V podzimním termínu budou poté provedeny druhé běžné prohlídky mostů ve stavebním stavu V - VII (tj. celkem 9 BPM).
[image: ]Dálnice D2 km 11,315 - 60,471 - seznam propustků
	evidenční číslo propustku
	
	staničení
	místní název
	délka přemostění (m)

	
	004p
	14,960
	
	45,43

	[image: ]
	005P
	20,690
	
	-56i55[image: ]

	
	006P
	22,698
	
	31,41

	
	007P
	23,184
	
	66,91

	
	008.1P
	24,903
	křižovatka Hustopeče
	26,89

	
	008.2P
	24,903
	křižovatka Hustopeče
	19,47

	
	009P
	25,624
	
	72,53

	
	OOIOP
	26,560
	
	63,77

	
	OllP
	56,700
	
	48,05

	
	012P
	27,730
	
	

	
	013P
	29,220
	
	36,56%

	
	014P
	30,860
	
	[image: ]

	
	015P
	32,249
	
	40,02

	
	016P
	35,320
	
	75,72.s

	
	017P
	37,365
	
	45,89 cp.

	
	018P
	38,680
	
	47,79 .

	
	019P
	39,700
	
	36,33 c

	
	020P
	40,200
	
	32,74=

	
	021.1P
	41,463
	křižovatka Podivín
	42 O

	
	021.2P
	41,463
	křižovatka Podivín
	[image: ]

	
	021.3P
	41,463
	křižovatka Podivín
	15,45

	
	021.4p
	41,463
	křižovatka Podivín
	16, 72

	
	022P
	42,212
	
	[image: ]
	

	
	023P
	43,180
	
	39,13.2

	
	0241)
	44,200
	
	39,22

	
	025.1P
	44,500
	DN 500, čerpací stanice Shell, Ladná
	17,64

	
	026P
	47,850
	
	34,06 0

	
	027.1P
	48,315
	křižovatka Břeclav
	14,48 0

	
	027.2P
	48,315
	křižovatka Břeclav
	18,26

	
	027.3P
	48,315
	křižovatka Břeclav
		27,77 	+

	
	027.4P
	48,315
	křižovatka Břeclav
	34,76 -E

	
	028P
	49,255
	
	41,03 ž ö

	
	029P
	49,786
	
	44,11

	
	030P
	50,332
	
	41,13 —

	
	031P
	53,050
	
	33,37

	
	032P
	59,865
	
	4148


Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů
budou provedeny běžné prohlídky propustků (tj. celkem 36 prohlídek).
Digitálně podepsal
Ing. xxxxxxxxxxxxxxxx
Datum: 2024.03.08
	1 	+01 '00'
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