
Výkaz výměr (rozpočet)

Název akce: Pohořelice - k trafačceu COOPu

Zadavatel: Pohořelice

Výměna osvětlovacích těles - způsobilé výdaje m.j počet jedn. cena 

materiál celkem materiál jedn. cena 

montáž celkem montáž

Materiál
1.1.1 Svítidlo LED uliční ks 3,00 8 950 Kč 26 850 Kč
1.1.2 Svítidlo LED přechodové ks 2,00 8 950 Kč 17 900 Kč
1.1.3 Recyklační příspěvek ks 5,00 13 Kč 65 Kč
1.1.4 Kabel CYKY 3x1,5 m 40,00 16 Kč 640 Kč 25 Kč 1 000 Kč

Práce
1.2.2 Montáž svítidla kompletní, vč. zapojení kmpl 5,00 511 Kč 2 557 Kč

Mechanizace

1.4.1 Montážní plošina MH 5,00 850 Kč 4 250 Kč

 mezisoučet - Výměna osvětlovacích těles 45 455 Kč 7 807 Kč

Výměna konstrukčních prvků, kabeláže a zemní práce - nezpůsobilé výdaje m.j počet jedn. cena 

materiál celkem materiál jedn. cena 

montáž celkem montáž

Materiál
2.1.1 Výložník na přechodový sloup - 1-2000 ks 1,00 2 900 Kč 2 900 Kč 398 Kč 398 Kč
2.1.2 Výložník na přechodový sloup - 1-4000 ks 1,00 3 409 Kč 3 409 Kč 398 Kč 398 Kč
2.1.3 Svorkovnice výzboje 2 okruhy -montáž,zapojení,materiál ks 5,00 857 Kč 4 284 Kč 534 Kč 2 670 Kč
2.1.4 Sloup sadový 6m nad terénem ks 3,00 5 950 Kč 17 850 Kč 1 818 Kč 5 455 Kč
2.1.5 Sloup přechodový včetně termoplastické úpravy ks 2,00 12 750 Kč 25 500 Kč 1 818 Kč 3 636 Kč
2.1.6 Kabel CYKY 4x10 včetně práce m 210,00 153 Kč 32 216 Kč 57 Kč 11 932 Kč

 mezisoučet - Výměna kostručních prvků 86 159 Kč 24 489 Kč

Zemní práce
2.2.1 Zemnící drát d10 včetně práce m 180,00 83 Kč 14 940 Kč 30 Kč 5 400 Kč
2.2.2 Ostatní zemnící spojovací materiál  včt. ochranného nátěru kmpl 1,00 2 273 Kč 2 273 Kč 2 273 Kč 2 273 Kč
2.2.3 Výkop kabelové rýhy 35x80 m 140,00 550 Kč 77 000 Kč
2.2.4 Zához kabelové rýhy 35x50 včetně hutnění m 140,00 91 Kč 12 727 Kč
2.2.5 Pískové lože do 30cm m 140,00 63 Kč 8 750 Kč 68 Kč 9 545 Kč
2.2.6 Chránička d63 m 200,00 48 Kč 9 600 Kč 28 Kč 5 682 Kč
2.2.7 Protlak pod vozovkou do 150 včt. startovacích šachet a chráničky m 25,00 2 841 Kč 71 023 Kč
2.2.8 Betonový základ - zemní práce, materiál kmpl 5,00 3 182 Kč 15 909 Kč 3 295 Kč 16 477 Kč
2.2.9 Zajištění výkopů pevnou zábranou, provizorní lávky kmpl 1,00 7 955 Kč 7 955 Kč 3 977 Kč 3 977 Kč
2.2.10 Zapravení ostatní zemních povrchů  m2 140,00 31 Kč 4 295 Kč 64 Kč 8 909 Kč
2.2.11 Ostatní materiál, smršť. trubice zž,ochr. fólie kmpl 1,00 3 409 Kč 3 409 Kč 2 841 Kč 2 841 Kč
2.2.12 Odvoz suti kmpl 1,00 17 045 Kč 17 045 Kč
2.2.13 Montážní práce nespecifikované MH 10,00 511 Kč 5 114 Kč

 mezisoučet - zemní práce 67 131 Kč 238 014 Kč



Vedlejší náklady stavby m.j počet jedn. Cena celkem 

Vedlejší náklady
3.1.1 Doprava a přesun materiálu na stavbu kmpl 1,00 19 000 Kč 19 000 Kč
3.1.2 Ostatní náklady - GEO zaměření, vytyčení IS, zaměření sv. bodů kmpl 1,00 35 000 Kč 35 000 Kč
3.1.3 Zařízení staveniště kmpl 1,00 7 950 Kč 7 950 Kč
3.1.4 Provozní vlivy kmpl 1,00 6 758 Kč 6 758 Kč
3.1.5 Dopravní značení kmpl 1,00 5 682 Kč 5 682 Kč
3.1.6 Revize (Závěrečná revize dle programu EFEKT) kmpl 1,00 16 500 Kč 16 500 Kč
3.1.8 Technický dozor stavebníka kmpl 1,00 11 300 Kč 11 300 Kč
3.1.9 Dokumentace skutečného provedení kmpl 1,00 15 000 Kč 15 000 Kč

 mezisoučet - vedlejší náklady 117 189 Kč

Rekapitulace nákladů stavby podíl bez DPH DPH (21%) s DPH

Celkové náklady stavby 586 243,44 Kč 123 111,12 Kč 709 354,56 Kč


