



**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 0090/24 - HOS**

Objednavatel:

**Ministerstvo zdravotnictví  
Odbor Hospodářské správy  
Palackého nám. 4  
128 01 Praha 2**

Fax:

IČO: 00024341

Bankovní spojení: 000000-0002528001/0710

IBAN: CZ43 0710 0000 0000 0252 8001

Dodavatel:

**ATPS s.r.o.  
LESKOVECKÁ 287/16  
155 21 Praha 17 Zličín**

IČO: 27100693

Bankovní spojení:

IBAN:

Objednáváme u Vás zpracování projektové a zadávací dokumentace na stavební úpravy – sanace prostor [redacted] v budově MZ. („Dětská skupina“).

Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně výměr a kontrolního rozpočtu, který vychází ze zpracované studie ATPS-2023-21,

kteřá sloužila jako podklad pro čerpání finančních prostředků na realizaci uvedené akce.

Cenová kalkulace

Celková cena bez DPH .....71 000 Kč

Celková cena včetně DPH ..... 85 910 Kč

Termín vyhotovení do 22.3. 2024



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
poštovní příhrádka č. 81  
Palackého náměstí č. 4  
128 01 PRAHA 2




Dodavatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Objednávky včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této Objednávce byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednavatel; tím není dotčeno právo Dodavatele k jejich odeslání.

## **Akceptace objednávky č. 0090/24-HOS dodavatelem**

Dodavatel se potvrzením této objednávky zavazuje poskytnout plnění specifikované v objednávce a vyjadřuje svůj souhlas s obsahem této Objednávky.

Datum převzetí: 4.3.2024



Firma: ATPS s.r.o.

Termín realizace : 19.4.2024