

# SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

## A

### O SPOLUFINANCOVÁNÍ AKCE

Podle ustanovení § 1746, odst. 2 Sb., občanský zákoník

č. 194/2024

#### Článek I. Smluvní strany

##### **Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
IČO: 70889988  
DIČ: CZ 70889988  
statutární orgán: Ing. Jan Svejkovský, generální ředitel  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Eva Novotná, ředitelka závodu Terezín  
kontaktní osoba:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Spisová značka A 13052 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

*na straně jedné (dále jen Povodí)*

**a**

##### **Město Podbořany**

sídlo: Mírová 615, 441 01 Podbořany  
IČO: 00265365  
DIČ: CZ00265365  
statutární orgán: Mgr. Bc. Radek Reindl, starosta

bankovní spojení:

číslo účtu:

*na straně druhé (dále jen Město)*

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je spolupráce státního podniku Povodí Ohře a města Podbořany na realizaci akce, vymezení jejich vzájemných práv a povinností při realizaci a financování smluvních stran na akci:

### **„Dolánecký p., Podbořany – kácení jírovcové aleje“**

(dále jen „Dílo“)

2. Jedná se o kácení jírovcové aleje podél Doláneckého potoka v intravilánu města Podbořany (ul. V Tůni), ř. km 9,350 - 9,500. Pokáceno bude 23 ks stromů (22 ks druhu jírovec maďal, 1 ks vrby bílé). Veškeré pařezy budou odfrézovány. Bližší specifikace je uvedena v **příloze č. 1** (Taxace dřevin) a v **příloze č. 2** (Oceněný výkaz hlavních výměr) této smlouvy.
3. Za účelem zjištění příslušnosti jednotlivých dřevin k pozemku (zjištění vlastníka dřevin) bylo provedeno geodetické zaměření každé jednotlivé dřeviny (viz **příloha č. 3** – Situace geodetického zaměření). Na základě tohoto zaměření bylo zjištěno, že 10 ks dřevin se nachází na p. p. č. 1185, k. ú. Podbořany (vl. město Podbořany), 9 ks se nachází na p. p. č. 1189/1, k. ú. Podbořany (vl. Česká republika, právo hospodaření pro státní podnik Povodí Ohře) a u 4 ks dřevin prochází hranice mezi parcelami středem kmene.

## Článek III. Závazky smluvních stran

### **A. LEGISLATIVNÍ PŘÍPRAVA**

1. Povodí zajistí přípravu veškerých podkladů potřebných pro vydání povolení ke kácení všech předmětných dřevin dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pl. znění.

### **B. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE DÍLA**

1. Povodí zajistil výběrové řízení pro realizaci předmětné veřejné zakázky formou uzavřeného výběrového řízení. Náklady na zajištění výběrového řízení hradí Povodí.
2. Dne 14.2.2024 byly vyhodnoceny doručené nabídky dle jejich celkové ekonomické výhodnosti (záznam z vyhodnocení nabídek viz **příloha č. 4**). Ve výběrovém řízení pro zakázku „Dolánecký p., Podbořany - kácení jírovcové aleje“ byl vybrán zájemce KHL-EKO (dále je „zhotovitel“), a.s., který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku: Cena za práce činí 146.201,00 Kč bez DPH a cena za výkup dřevní hmoty (týká se pouze pozemků Povodí) činí 12.627,00 Kč bez DPH (podrobnosti viz **příloha č. 2** – oceněný výkaz hlavních výměr).
3. Uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem zajistí Povodí, který bude rovněž zadavatelem díla.

### **C. REALIZACE DÍLA**

1. Povodí zajistí činnost technického dozoru stavebníka včetně všech nákladů za jeho činnost.

2. Dřevní hmota náleží vlastníkům dotčených pozemků. Dřevní hmota ve vlastnictví Města bude zhotovitelem protokolárně předána městu. Deponie dřevní hmoty náležící Městu bude předmětem dalších dohod.
3. Město se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla (zajištění deponie dřevní hmoty, odstranění pouličního osvětlení, umožnění dopravního omezení atd.).

#### **Článek IV. Cena a platební podmínky**

1. Povodí bude hradit veškeré náklady na realizaci díla zhotoviteli díla vybranému ve výběrovém řízení.
2. Město se zavazuje uhradit Povodí 50 % celkových nákladů na realizaci prací, tj.:  
**73.100,00 Kč bez DPH**  
K výše uvedené částce bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem doručení konečné faktury zhotovitele. Povodí je povinen vystavit řádný daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne doručení Městu. Pokud bude Město v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Povodí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí Město Povodí fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.

#### **Čl. V. Ostatní ustanovení**

1. Povodí a Město vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že budou spolupracovat se zhotovitelem díla při zajišťování podkladů a předávání informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Povodí se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat Město o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění nebo mít vliv na cenu díla.
3. Město se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.
4. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy. Návrh dodatku ke smlouvě předloží Povodí Městu v elektronické podobě.

## **Článek VI. Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Město Podbořany prohlašuje, že se seznámilo se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>) dále s Etickým kodexem a Protikorupčním programem státního podniku Povodí Ohře. Město Podbořany se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

## **Článek VII. Ochrana a zpracování osobních údajů**

1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

## **Článek VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.
2. Město potvrzuje podpisem této smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí a zavazuje se uhradit 50 % z celkových nákladů na realizaci díla. Předpoklad dokončení díla je do 15. 4. 2024.
3. Smluvní strany jsou povinny se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení předmětu této smlouvy a jsou povinny jednat způsobem, který nenarušuje a neohrožuje realizaci projektu a stavby.
4. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o veškerých změnách, které u nich nastaly ve vztahu k předmětnému dílu, a to bez zbytečného odkladu.

5. Město prohlašuje, že návrh textu této smlouvy byl projednán na 19. zasedání Rady města Podbořany jako usnesení č. 97/2024. Usnesení z 19. zasedání Rady města Podbořany dne 28.2.2024 tvoří **přílohu č. 5** této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě (PDF dokument). Povodí a Město obdrží oboustranně podepsanou smlouvu (digitální podpisy) v elektronické podobě (PDF dokument).
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem.
8. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky dohodou.
9. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
10. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy. Pokud tato smlouva a její přílohy obsahují ujednání o tomtéž, platí při takovém konfliktu následující pořadí priorit:

Priorita 1)	Tato smlouva
Priorita 6)	Příloha č. 1: Taxace dřevin
Priorita 4)	Příloha č. 2: Oceněný výkaz hlavních výměr
Priorita 3)	Příloha č. 3: Situace geodetického zaměření
Priorita 5)	Příloha č. 4: Záznam z vyhodnocení nabídek
Priorita 2)	Příloha č. 5: Usnesení Rady města Podbořany

Digitálně podepsal:

Digitálně podepsal:

za Povodí Ohře, státní podnik  
Ing. Eva Novotná  
ředitelka závodu Terezín

za Město Podbořany  
Mgr. Bc. Radek Reindl  
starosta města