

Smlouva o dílo č. zhot. 04/12/2023

dle § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zastoupený:
sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích

Šíř Eduard
Zahradnická 215/28, Litoměřice – předměstí, 412 01
70923477
CZ709423477

1.2. Zhotovitel:

zastoupený:
sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

RADEK PATYK.

Patyk Radek
Brňany 148, 412 01 Litoměřice
15162877
CZ709423477
BRE Bank S.A.

2. Předmět díla

2.1. Předmět díla: „Zimní stadion Litoměřice – vestavba sociálního zázemí šatny rozhodčích – instalatérské a topenářské práce“ dle podrobné odsouhlasené cenové kalkulace, která je nedílnou součástí této SoD.

2.2. Záruka na provedené stavební práce: 24 měsíců

2.3. Termín zahájení prací: prosinec 2023
dokončení prací: leden 2024

3. Podmínky provedení díla:

3.1. Objednatel:

3.1.1. prohlašuje, že všechny stavebně-právní a majetkoprávní náležitosti pro provedení stavebních prací má zajištěny.

3.2. Zhotovitel

3.2.1. při provádění prací bude dbát na dodržování platných norem a předpisů a předpisů BOZ a PO

3.2.2. předá dokončené dílo zápisem o předání a převzetí

3.2.3. odstraní závady a nedodělky v termínu do 15 dnů

IV. Cena díla

- 4.1. Cena za dílo je stanovena cenovou kalkulací vzájemně odsouhlasenou a činí: **116 650,80 Kč** bez DPH

Cena je uvedena bez DPH. K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů ke dni vzniku zdanitelného plnění.

V. Platby

- 5.1. Fakturace bude provedena po dokončení prací a předání.
5.2. Splatnost jednotlivých faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli, faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu.


VI. Ostatní ujednání:

- 6.1. Vznikne-li objednateli nebo třetím na stavbě nezúčastněným osobám škoda, zapříčiněná ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel dotčené osobě náhradu škody v plné výši.
6.2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
6.3. Měnit a doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6.4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

V Litoměřicích, dne

18.12.2025

Za objednatele:



Za zhotovitele:



CENOVÉ NABÍDKY - Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
Zimní stadion Litoměřice - vestavba šatny rozhodčích - instalatérské a topenářské práce a dodávky

Radek Patyk 039/12/2023

cený bez DPH 21%				
popis dodávky	jednotka	množství	cena za jed.	cena celkem
1. Instalatérské práce				
- vnitřní kanalizace				
potrubí HT připojovací D 50x1,8mm	bm	3,00		
potrubí HT připojovací D 40x1,8mm	bm	1,00		
potrubí HT připojovací D 110x2,7mm	bm	2,50		
vyvedení odpadních výpustek D 50x1,8mm	ks	2,00		
vyvedení odpadních výpustek D 110x2,3mm	ks	1,00		
bourací práce pro rozvod kanalizace	hod	5,00		
- vnitřní vodovod				
potrubí plastové PP-R, D 20x2,8mm, PN 16	bm	16,00		
vyvedení a upevnění výpustek DN 20mm	ks	4,00		
napojení na stávající rozvod	soub.	1,00		
bourací práce pro rozvod vody	hod	1,00		
- zařizovací předměty				
umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	ks	1,00		
sprchová zástěna, baterie, vanička, sifon + montáž	soub.	1,00		
klozet s nádržkou pro suchou výstavbu	soub.	1,00		
upevňovací, kotevní technika	soub.	1,00		
- rozvod potrubí				
potrubí z měděných trubek vytápění D 18x1,0mm	bm	10,00		
potrubí z měděných trubek vytápění D 15x1,0mm	bm	8,00		
izolace návleková 18/9	bm	10,00		
bourací práce rozvod potrubí + odvoz sutí do kontejneru	hod.	4,00		
- otopná tělesa				
těleso trubkové v1820mm dl.600mm	ks	1,00		
otopné těleso panelákové rodik ventil kompak 22 v.600mm, dl.1200mm	ks	1,00		
zřízení přípojky pro radiátor + montáž	ks	2,00		
demontáž + montáž radiátoru, výměna	ks	1,00		
2. Ostatní				
zřízení staveniště	%	0		
doprava materiálu a pracovníků NA do 3,5t	km	0		
doprava materiálu a pracovníků OA	km	0		
manipulace s materiálem ručně do 6m	t	0		
odsun stavební sutí a uložení na skládku	t	0		
odsun stavebního směsného odpadu a uložení na skládku	t	0		
			0,00	
součet položek				116 650,80
DPH 15%	%	15	0,00	0,00
DPH 21% plnění v režimu PDP	%	21	0,00	0,00
celkem vč.DPH				116 650,80

V Brňanech dne 15.12.2023

Radek Patyk, 

