



MURSP00DZUG4

**MĚSTO ROSICE****Starostka**

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČI.: MR-C 16328/24-INV

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID DS

6abbzec

BS IMEX, s.r.o.  
Zvonařka 408/16  
617 00 Brno  
IČ:63476711

DATUM: 2024.03.04

**Objednávka č. 16328/24**

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednáváme:

vybudování monolitického žlabu na ul. Zbýšovská v Rosicích, dle rozpočtu ze dne 04.01.2024, který je nedílnou součástí objednávky.


Termín dokončení do 30.04.2024

Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.

Předpokládaná cena: 255 113,01 Kč bez DPH

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma BS IMEX, s.r.o. objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy BS IMEX, s.r.o., které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Objednávku akceptujeme:



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024\_01\_04  
Stavba: Monolitický žlab

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				255 113,01
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	255 113,01		53 573,73
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		308 686,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024\_01\_04

Stavba: Monolitický žlab

Místo:

Datum:

4. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>255 113,01</b>	<b>308 686,74</b>
2024_01_0 4	Monolitický žlab	255 113,01	308 686,74

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Monolitický žlab

Místo:

Datum: 4. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>255 113,01</b>
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>255 113,01</b>
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>34 492,44</b>
1	K	113107443	Odstranění podkladu živичných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,000	255,00	2 805,00
2	K	113107511	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,000	62,00	682,00
3	K	131251202	Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	11,400	650,00	7 410,00
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	11,400	490,00	5 586,00
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,400	160,00	1 824,00
6	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypáním bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m <sup>3</sup>	13,965	319,00	4 454,84
7	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	27,930	420,00	11 730,60
D	2		<b>Zakládání</b>				<b>75 093,62</b>
8	K	213311113	Polštáře zhučně pod základy z kameniva drčeného frakce 16 až 63 mm	m <sup>3</sup>	0,615	1 560,00	959,40
9	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,507	3 460,00	1 754,22
10	K	273323611	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m <sup>3</sup>	0,630	4 920,00	3 099,60
11	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m	8,800	740,00	6 512,00
12	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m	8,800	160,00	1 408,00
13	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,076	55 800,00	4 240,80
14	K	279323112	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m <sup>3</sup>	1,760	5 190,00	9 134,40
15	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m <sup>2</sup>	16,000	930,00	14 880,00
16	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m <sup>2</sup>	16,000	160,00	2 560,00
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,211	53 200,00	11 225,20
18	K	R27411110	Systémové prvky bílých van - bentonitový pás 2x	soubor	1,000	11 800,00	11 800,00
19	K	R27411122	Bednění prostupů stěn	soubor	1,000	1 520,00	1 520,00
20	K	R27411669	Čerpání betonové směsi	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>17 435,00</b>
21	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm plochy do 100 m <sup>2</sup> tl 100 mm	m <sup>2</sup>	9,400	188,00	1 767,20
22	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m <sup>2</sup> tl 200 mm	m <sup>2</sup>	9,400	250,00	2 350,00
23	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m <sup>2</sup>	8,500	810,00	6 885,00
24	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m <sup>2</sup>	8,500	362,00	3 077,00
25	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfalu v množství 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,500	12,80	108,80
26	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfalu	m <sup>2</sup>	8,500	382,00	3 247,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	8	Trubní vedení				85 186,00
27	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	7,000	390,00	2 730,00
28	M	28617028	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12	m	7,105	0,00	0,00
29	K	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	633,00	1 266,00
30	M	28617185	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 300	kus	2,000	3 550,00	7 100,00
31	K	R9104112	Osazení rámu roštu pozinkovaného	kus	1,000	5 900,00	5 900,00
32	M	R61935	ram profil "L" pro osazení roštu plastového 3500x500mm,pozink.	kus	1,000	12 960,00	12 960,00
33	K	R91099986	Dodávka a montáž plastových mříží	ks	7,000	7 890,00	55 230,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 785,60
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	338,00	2 704,00
35	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	6,120	260,00	1 591,20
36	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	510,00	1 040,40
37	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	23,000	150,00	3 450,00
	D	997	Přesun sutě				18 876,60
38	K	997002511	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,960	165,00	653,40
39	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	39,600	14,00	554,40
40	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,960	120,00	475,20
41	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,960	600,00	2 376,00
42	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	30,240	480,00	14 817,60
	D	998	Přesun hmot				15 243,75
43	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	60,975	250,00	15 243,75