

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LT19
Stavba: Zateplení KNTB - budova 25

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			47 775 464,48
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	47 775 464,48	10 032 847,54
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			57 808 312,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:LT19

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavba:Zateplení KNTB - budova 25

Datum:25. 10. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		47 775 464,48	57 808 312,02
D.1.01	Stavebně konstrukční část a PBŘ, bourání	39 896 652,12	48 274 949,07
A01	Stavebně konstrukční část	36 810 022,31	44 540 127,00
B01	Bourací práce	2 659 860,51	3 218 431,22
B02	Bourání komunikací a zpevněných ploch	426 769,30	516 390,85
D.1.01.4b	Vytápění	854 466,86	1 033 904,90
D.1.01.4c	Elektromontáže	1 873 190,50	2 266 560,51
D.1.01.4d	Bleskosvod a uzemnění	1 640 766,00	1 985 326,86
D.1.01.4f	Vzduchotechnika	1 603 278,00	1 939 966,38
D.1.01.4g	Měření a regluace	1 228 611,00	1 486 619,31
VON	Vedlejší a ostatní náklady	678 500,00	820 985,00