

Objednávka č. IM0394418

ke Smlouvě o poskytování služeb podpory infrastruktury DC a RP VZP ČR č. 2200426/4100059750

Smluvní strany:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

k podpisu zmocněn: [redacted], Ředitel odboru ÚICT OTP

IČO: 41197518

DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 1110205001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TOTAL SERVICE a.s.

se sídlem: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7

kterou zastupuje: Václav Novák, MBA, předseda představenstva

IČO: 256 18 067

DIČ: CZ25618067

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 579 579 583/0300

zapsaná v doplněném Poskytovatel rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 23580

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Specifikace požadavku včetně ceny a lhůty pro poskytnutí plnění: viz příloha č. 1

Místo plnění: sídlo Objednatele, tj. Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

Osoby zmocněné k převzetí plnění:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Objednávka je uzavřena jejím podpisem oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V ostatním se tato Objednávka řídí Smlouvou o poskytování služeb podpory infrastruktury DC a RP VZP ČR č. 2200426/4100059750.

Přílohy: Příloha č. 1 – Požadavek na Rozšiřující službu podpory

Za Objednatele

[redacted]

.....
[redacted]
Ředitel odboru ÚICT OTP

Za Poskytovatele

[redacted]

.....
[redacted]
Vedoucí oddělení projektového řízení

Příloha č.1 - Požadavek na Rozšiřující službu podpory

Specifikace Požadavku Objednatelům:

Požadujeme provést update firmware diskových polí IBM a SuperMicro serverů.
 Jedná se o tato zařízení:

Lokalita	Zařízení	Hostname	Typ zařízení	Výrobce	Model	PN	SN
DC2	Server 1	d0gpfas1	Server	Supermicro	i-2220Q-X11-S	i-2220Q-X11-S	c8250fh41nb0303
DC2	Server 2	d0gpfas2	Server	Supermicro	i-2220Q-X11-S	i-2220Q-X11-S	c8250fh42nb0573
DC2	Diskové pole 1	d2gpfsdp1	Řadič	IBM	Storwize V5030	2078-324	789CHH0
DC2	Diskové pole 1	d2gpfsdp1	Expanze	IBM	Storwize V5030	2078-12F	789CC20
DC2	Diskové pole 1	d2gpfsdp1	Expanze	IBM	Storwize V5030	2078-12F	781EL99
DC2	Diskové pole 2	d2gpfsdp2	Řadič	IBM	Storwize V5030	2078-324	789CL50
DC2	Diskové pole 2	d2gpfsdp2	Expanze	IBM	Storwize V5030	2078-12F	789CKR0
DC2	Diskové pole 2	d2gpfsdp2	Expanze	IBM	Storwize V5030	2078-12F	781EM27
DC1	Server 3	d0gpfas3	Server	Supermicro	i-2220Q-X11-S	i-2220Q-X11-S	c8250fh41nb0102
DC1	Server 4	d0gpfas4	Server	Supermicro	i-2220Q-X11-S	i-2220Q-X11-S	c8250fh41nb0109
DC1	Diskové pole 3	d1gpfsdp3	Expanze	IBM	Storwize V5030	2078-24F	789CGN0
DC1	Diskové pole 3	d1gpfsdp3	Řadič	IBM	Storwize V5030	2078-324	789CEM0
DC1	Diskové pole 3	d1gpfsdp3	Expanze	IBM	Storwize V5030	2078-12F	781EH42
DC1	Diskové pole 3	d1gpfsdp3	Expanze	IBM	Storwize V5030	2078-12F	789CKP0
DC1	Diskové pole 3	d1gpfsdp3	Expanze	IBM	Storwize V5030	2078-12F	781EM40
DC1	Diskové pole 3	d1gpfsdp3	Expanze	IBM	Storwize V5030	2078-12F	781EL73

Servery:

Požadujeme provést aktualizaci veškerého firmwaru (BIOS, IMPI, PCI karty) na poslední dostupné verze, aby byly pokryty kritické a bezpečnostní chyby. Poslední aktualizace proběhla v roce 2022.

Disková pole:

Doporučujeme co nejdříve provést aktualizaci firmwaru z verze 8.3.1.7 na poslední dostupnou aktualizaci pro verzi 8.3.1 (aktuálně 8.3.1.9) včetně firmwaru disků.

V případě nejasnosti se můžete obrátit na firmu Datera, která byla dodavatelem. Můžou poskytnout i potřebnou součinnost v podobě postupného odstavení serverů a opětovného zprovoznění u diskových polí v podobě kontroly cest a systémů na serverech před, během a po update.

Popis řešení Poskytovatele (činnosti):

a) Podrobný popis řešení Požadavku;

- Provedení stažení aktuálních verzí firmwarů pro jednotlivé zařízení BIOS, IMPI, PCI karty, OS diskových polí)
- Stanovení termínu realizace aktualizací/odstávky
- Servery
 - Postupné odstavení serverů
 - Provedení aktualizace firmwarů
 - Spuštění serverů a otestování funkčnosti
- Diskové pole
 - Provedení kontroly cest a systémů na serverech
 - Provedení aktualizace firmwarů
 - Provedení kontroly cest a systémů na serverech
 - Otestování funkčnosti

b) Požadovaný počet člověkohodin potřebných na realizaci jednotlivými členy Servisního týmu;

Role	člověkohodiny

c) Požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci Požadavku:

- Zajištění termínu pro možnou realizaci aktualizace/odstávku
- Součinnosti při odstávce
- Spolupráce při testování funkčnosti

d) Termín splnění Požadavku

- 1 měsíc od akceptování IM

e) Akceptační kritéria

- Po provedení aktualizace jednotlivých výše uvedených zařízení budou zařízení plně funkční.

Přijetí návrhu Objednatelem:

- a) *Souhlasíme s navrženým řešením a požadovaným počtem člověkohodin;*
- b) *Požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci Požadavku:*
- *Zajištění termínu pro možnou realizaci aktualizace/odstávku*
 - *Součinnosti při odstávce*
 - *Spolupráce při testování funkčnosti*
- bude zajištěna pracovníky OTP;*
- c) *Závazný termín splnění Požadavku je do 31.5.2024;*
- d) *Výpočet ceny:*

Název role	Úroveň znalostí	Počet ČH	Cena ČH bez DPH	Cena celkem bez DPH
Celková cena objednávky bez DPH				80 800 Kč

- e) *Akceptační kritéria:*
- *Po provedení aktualizace jednotlivých výše uvedených zařízení budou zařízení plně funkční.*
- f) *Součástí Požadavku bude i vlastnoručně nebo elektronicky podepsaná Objednávka.*

Cena celkem bez DPH: 80 800 Kč