



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01GK4MH

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v I vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/007591/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	13.03.2024
	Termín plnění :	15.04.2024

Dodavatel :	Odběratel :
ABRAS projektový ateliér s.r.o. Dvorská 1896/28 67801 Blansko IČO: 60751151 DIČ: CZ60751151	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor SRM, oddělení INV, na základě naší poptávky a Vaší nabídky u Vás objednává zpracování a dodání projektových dokumentací, konkrétně pro:

- realizaci nového tenisového zázemí na Sportovním ostrově vč. příslušenství,
- odstranění stávajícího tenisového zázemí na Sportovním ostrově vč. příslušenství.

Součástí je také inženýrská činnost, tedy zajištění všech potřebných dokladů a dále také zajištění vydání potřebných souhlasů/povolení stavebním úřadem, včetně podání potřebných žádostí na stavební úřad.

Každá projektová dokumentace bude odevzdána ve 4 tištěných vyhotoveních a dále 1x elektronicky v otevřených a uzavřených formátech.

Celková cena bez DPH 67.100,00 Kč.

Termín: co nejdříve.

Cena plnění (včetně DPH):

[REDACTED] 81 191,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vítek

vedoucí odboru správy a rozvoje města

město Blansko

Vyřizuje:	Svoboda Jiří Ing.	Podpis příkazce operace:	[REDACTED]
Telefon:			
Fax:	[REDACTED]	Podpis správce rozpočtu:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 13.3.2024

Razítko a podpis:



