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a) SMLOUVA O DÍLO 

na realizaci 

Inženýrskogeologického průzkumu pro Červený most, přemostění tratě Cheb – Schirnding. 

 
uzavřená ve smyslu § 2586 až 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
1.  objednatelem:   město Cheb 
 se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
 IČO:   00253979 
 DIČ:   CZ00253979 

 bankovní spojení:   KB, a.s., pobočka Cheb, č. účtu: 528331/0100 
 zastoupený:   Ing. Janem Vrbou, starostou města 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
2.  zhotovitelem:   GEOSTAR spol. s r.o. 

     zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C, vložka 436  
se sídlem:  Tuřanka 240/11, 627 00 Brno-Slatina 

IČO:     13690337  

DIČ:  CZ 13690337 

bankovní spojení:   Komerční banka - 6991580217/0100 

zastoupený:    Ing. Mgr. Jiří Nekl - prokurista 

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“). 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle čl. II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá a zajistí:  

a) inženýrskogeologický průzkum pro Červený most, přemostění tratě Cheb – 
Schirnding: 

a. terénní práce s realizací 4 ks jádrových vrtů;  

b. laboratorní práce, zkoušky, technickou zprávu; 

c. inženýrské práce pro realizaci geologických vrtů; 

 

1.3 Místem plnění: 
a) Místem IGP je bezprostřední okolí stávajícího mostu a provedení sond je realizováno 

na základě situace s označením sond od generálního projektanta  

b) Protokolárním místem předání a převzetí díla je Městský úřad Cheb, odbor investiční, 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb. 
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1.4 Podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.02.2024, která 
je uložena u objednatele na odboru investičním.  

 

II. 
Specifikace díla 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla: „Inženýrskogeologického průzkumu pro 
Červený most, přemostění tratě Cheb – Schirnding. 

2.2 Zhotovitel je povinen provést přípravu před zahájením prací v rozsahu podané cenové 
nabídky: 

• zajištění povolení pro vrtné práce v ochranném pásmu železnic; 

• zajistit a předat objednateli situaci místa plnění s vyznačenými sondami pro 
vrtání, pro včasné zajištění vytýčení inženýrských sítí. 

2.3 Objednatel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí v rozsahu realizace IGP. 
Vytýčení před realizací IGP předá zhotoviteli. 

2.4 Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

a) Závěrečnou zprávu: 2 vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 
podobě. 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli 
předána na jednom či více USB nosiči se zajištěním antivirové ochrany, při nutném 
zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office, ve 
formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg a *.dgn (výkresová část – pro čtení 
a zápis), *.doc, *.docx (textová část). Soupisy prací s výkazy výměr včetně výkazů pro 
veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou ve formátu *.orf nebo ve formátu *.xls, 
*.xlsx, *.xml, *.xc4. Předpokládá se otevřená forma souborů, která umožňuje tisk. 

2.5 Rozsah plnění předmětu díla bude realizován dle cenové nabídky ze dne 13.02.2024 
vycházející z požadavků projektanta.  

2.6 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v této smlouvě 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 
nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.  

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro 
tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však 
oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. 

 
III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a že 
realizace projektované stavby bude zadána jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky. 
V této souvislosti zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známa relevantní ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
prováděcích předpisů k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a s ohledem na povahu díla i relevantní rozhodovací praxe Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a příslušných soudů.  
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3.2 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění této smlouvy následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání: 
a) Plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
předmětu díla podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů. 

b) Sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelnými 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou. 

c) Řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění předmětu díla. 

d) Snížení negativního dopadu jeho činnosti při realizaci předmětu této smlouvy 
na životní prostředí, zejména pak: 
• využíváním nízko emisních automobilů, má-li je k dispozici;  
• tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

předmětu této smlouvy na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud 
zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 
zaměstnanců zhotovitele k efektivnímu/úspornému tisku; 

• předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během realizace předmětu této smlouvy způsobit; 

• předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady. 

 
IV. 

Doba plnění a dodací podmínky 

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 
ve lhůtách uvedených v odst. 4.2 tohoto článku této smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 
 

a) Zahájení plnění: - Následující den po dni nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

b) Terénní práce - do 90 dní od nabytí účinnosti této 
smlouvy  

c) Laboratorní práce - do 20 dní od ukončení terénních prací. 
d) Závěrečná zpráva s vyhodnocením - do 20 od ukončení laboratorních 

prací. 

 

4.3 Předáním díla se rozumí úplné dokončení ucelených částí předmětu plnění včetně předání 
všech náležitostí, např. originály dokladů, soupisy realizovaných prací s výkazy výměr a 
položkovými rozpočty, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, zástupci 
objednatele s předávacím protokolem.  
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4.4 V případě vzniku překážek se strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených 
objektů, bránících zhotoviteli plnění v termínech uvedených v odst. 4.2 tohoto článku této 
smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o zhotovitelem 
prokazatelně doloženou dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. 

4.5 Dokončené dílo musí být v termínech uvedených v odst. 4.2 tohoto článku této smlouvy 
předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad 
a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou 
a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání 
a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel 
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, 
že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv 
výhrad. 

V. 
Cena 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, v dílčím 
členění uvedeném níže: 
 

 Kč bez DPH DPH v Kč Kč včetně DPH 

a) Terénní práce  
b) Laboratorní práce  
c) Inženýrské práce  

Celkem cena za provedení díla 506 600,00 106 386,00 612 986,00 

Výše uvedená cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení čl. VI. odst. 6.2 této 
smlouvy.  

5.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu 
nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, 
pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu 
do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 
zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla a že přebírá na sebe nebezpečí změny 
okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

5.3 Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 
díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 
za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

5.4 Cena za provedení díla může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě 
zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; v takovém případě bude cena 
zvýšena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

5.5 Cenu za provedení díla lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě 
uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem. 
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VI. 
Platební podmínky 

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za provedení díla 
v dílčích částech dle odst. 5.1 této smlouvy.  

6.2 Zhotovitel vystaví dílčí daňové doklady vždy po řádném dokončení a protokolárním 
předání a převzetí jednotlivých ucelených dílčích částí díla dle specifikace uvedené 
v čl. V. odst. 5.1 této smlouvy a termínech uvedených v čl. IV. odst. 4.2 této smlouvy.  

6.3 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel 
oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad 
opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem 
doručení opraveného dokladu.  

6.4 Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení objednateli. 
Ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní 
pokuty a úroky z prodlení. V případě, že do termínu splatnosti daňového dokladu 
nebudou odstraněny případné vady, prodlužuje se splatnost daňového dokladu o dalších 
10 dnů od termínu odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. 

6.5 Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
6.6 Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti 

ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 
VII. 

Odpovědnost za vady 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady technické studie, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost 
a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby 
ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně soupisu 
prací s výkazy výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého 
technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 
právními předpisy, mimo jiných i zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, závaznými a platnými technickými normami (zejména 
ČSN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci stavby), technologickými 
postupy, technickými kvalitativními podmínkami, pokyny výrobců a dovozců. 

7.2 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 
příslušným zákonům, právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, které se 
k dané oblasti vztahují. 

7.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli bez ohledu 
na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami, či bez výhrad. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 
práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále 
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku. 

7.4 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly 
způsobeny porušením jeho povinností.  
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7.5 Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla objednatel u zhotovitele uplatní 
písemnou formou.  

7.6 Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané vady v technické studii a je povinen je 
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 kalendářních dnů od 
doručení písemného upozornění o vadě (i e-mailového). Výstupem jsou potřebné úpravy 
projektové dokumentace pro vydání společného povolení a všech následujících druhů 
dokumentace, vyplývající z odstraněných vad. Za účelem nápravy vad díla poskytne 
objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.  

7.7 Pokud zhotovitel vady díla, které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo 
zastavení dalšího projednávání, nebo dalších stupňů projektové dokumentace neodstraní 
do 15 kalendářních dní od jejich písemného upozornění objednatelem, může objednatel 
s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele odstranit. Nárok objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

7.8 Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

7.9 Zhotovitel nese odpovědnost za vady a škody, které objednateli vzniknou při následném 
provádění a realizaci stavby v důsledku vadného díla podle této smlouvy, a to včetně škod 
vzniklých opomenutím v projektové dokumentaci. 

7.10 Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že tyto byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

 
VIII. 

Smluvní pokuty 

8.1 Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se tuto pokutu 
zavazuje objednateli uhradit dle níže uvedených podmínek v případě prodlení zhotovitele: 
a) s termíny dle čl. IV. odst. 4.2 této smlouvy; 

b) s termínem pro odstranění vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem 
stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla;  

c) s termínem odstranění vad uplatněných objednatelem v záruční lhůtě. 

• Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

• Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení povinnosti. 

• Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 1.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení a každou vadu, kterou neodstranil ve stanovené lhůtě. 

8.2 Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se tuto pokutu 
zavazuje objednateli uhradit dle níže uvedených podmínek, pokud odstoupil od smlouvy 
z důvodů uvedených v ustanovení čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy. Výše smluvní pokuty 
činí v takovém případě 5 % z celkové ceny za provedení díla bez daně z přidané hodnoty. 

8.3 V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn 
požadovat zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů. 

8.4 Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od data doručení písemné 
výzvy k zaplacení ze strany oprávněné, a to na uvedený účet.  
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8.5 Zhotovitel dává výslovný souhlas objednateli k eventuálnímu provedení vzájemného 
zápočtu vyměřené smluvní pokuty proti zhotovitelem uplatňované ceně za provedení díla. 

8.6 Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši. 

8.7 Smluvní strany se dohodly, že vůči sobě neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše 
smluvní pokuty dle této smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 občanského zákoníku. 

 
IX. 

Odstoupení od smlouvy 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.  

9.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména 
prodlení zhotovitele: 

a) s termíny dle čl. IV. odst. 4.2 této smlouvy; 

b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 
v protokolu o předání a převzetí díla; 

c) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 
9.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 

jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku 
doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.  

 
X. 

Kontaktní osoby a doručování 
10.1 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových 

prací a odsouhlasení provedených prací je na straně objednatele: 
      

a na straně zhotovitele:   

10.2 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je 
na straně objednatele:  Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního; 
a na straně zhotovitele:  Ing. Mgr. Jiří Nekl - prokurista. 

10.3 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 
a) Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě:  

• adresa objednavatele:  Městský úřad Cheb  
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb; 

•  adresa zhotovitele:  Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. 
    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 305 02 Cheb. 

b) Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické 
realizace akce: za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo 
jejich zástupci.  

c) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty 
doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob 
doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen 
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah 
svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové 
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schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, 
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto 
doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 
XI. 

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této smlouvy. 
 

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad díla 

 
XII.  

Pojištění 
12.11 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ 

pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při přípravě a provádění 
díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám na hodnotu 
pojistné události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.  

12.12 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy s ohledem 
na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována 
v platnosti od data zahájení provádění díla až do kolaudace stavby. 

 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

13.2 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 
dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

13.3 Smluvní strany dále ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 
závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

13.4 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý 
stejnopis má právní sílu originálu. 

13.5 Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 písm. d) Směrnice 
č. 29/2023 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 
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zřízenými nebo založenými městem Cheb a její uzavření bylo schváleno místostarostou 
08.02.2024. 

13.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

13.7 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle 
platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a sjednaly, v 
souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně 
příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

13.8 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany města Cheb uveřejněny na webových 
stránkách http://www.cheb.cz v sekci Radnice>Osobní údaje: GDPR: Osobní údaje: 
Cheb. 

13.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

 
V Brně dne dle elektronického podpisu               Chebu dne …………… 
 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
         za zhotovitele                                                     za objednatele 
  Ing. Mgr. Jiří Nekl, prokurista            Ing. Jan Vrba, starosta  

Jiří Nekl
Digitálně podepsal 

Jiří Nekl 

Datum: 2024.03.04 

15:47:16 +01'00'

Ing. Jan 

Vrba

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Vrba 

Datum: 2024.03.12 

13:09:05 +01'00'
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