

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Obnova vodovodu v ul. Sibiřská a ul. Kpt. Jaroše	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399	IČ/DIČ:	00249831/CZ00249831
Druh stavby:	Zemní práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Milevsko	Zhotovitel:	Jiří Hrůza, Zbelítov 120, 399 01 Milevsko	IČ/DIČ:	11315377/CZ6102270559
Začátek výstavby:	3.7.2017	Konec výstavby:	30.9.2017	Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:	Petra Benová 725 475 022	Datum:	15.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	1 479 047,28	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	2 000,00	
	Montáž	1 718 825,08	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	15 560,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00	Režijní náklady	0,00		Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00	Celková sleva	-70 113,60		Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00		NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		816 181,24		0,00				
ZRN celkem		4 014 053,60	DN celkem	-70 113,60		NUS celkem	17 560,00	
Základ 0%		0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	3 961 500,00	Celkem bez	3 961 500,00
			DPH 15%	0,00	DPH 21%	831 915,00	Celkem včetně DPH	4 793 415,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis