
SM LO U V A

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005641 
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-148

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála - realizace podrobného GTP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

a

2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP středních a velkých staveb PK 2022 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP středních a velkých staveb PK 2022

a

AZ GEO, s.r.o.
se sídlem:
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Ostrava, Slezská Ostrava, Chittussiho 1186/14 
25358944, CZ25358944
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916



právní forma: 
bankovní spojení:

společnost s ručením omezeným

zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP středních a velkých staveb P K 2022 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „1/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála"

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: stanovenými 
Rámcovou dohodou a technickými podmínkami TP76 - část A, B.

Technické podmínky tvoří přílohu Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP 
středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022", číslo 01ST-000932, (dále jen „Rámcová dohoda").

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva

2) Obchodní podmínky

3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky

4) Rámcová dohoda

5) Technické podmínky, j měnovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřej něném 
na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 
následující výši:

C elk o v á  c en a  p ln ěn í v  K č  

b ez  D P H
D P H  v  K č

C elk o v á  cen a  S lu žeb  v  
K č

včetn ě  D P H

14 691 648,- 3 085  246 ,- 17 7 7 6  894 ,-

(dále jen „cena plnění").

http://www.pjpk.cz


2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění

nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na výzvu zástupce Objednatele ve věcech technických.

Koncept závěrečné zprávy (ZZ): do 8 měsíců od zahájení prací.

Čistopis závěrečné zprávy (se zapracováním vypořádání připomínek): do 4 týdnů od obdržení 
připomínek Objednatele nebo Supervize.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj, silnice 1/42 Brno, VMO MÚK 
Ostravská radiála.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne 
odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: „1/42 
Brno, VMO MÚK Ostravská radiála - realizace podrobného GTP“ (GEOSTAR s.r.o. 10/2023). 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
a riziko.

4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje 
Rámcová dohoda.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.

7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se.



8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 
personálu".

9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.

10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele

za zhotovitele

11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. příloha č. 1, které 
zhotovitel předá objednateli v termínu: viz. příloha č. 1.

12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

13. Faktury vystavené zhotovitem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele: 

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

adresa: Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

e-mail:

k rukám:

14. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu 
trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, 
kdy nastanou následující okolnosti: Nepoužije se.



Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se,
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

na základě plné moci

Digitálně podepsa

Datum: 2024.03.07 14:30:53 
+01 '00 '



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 03PT-005641 objednatele

PODROBNÁ SP E C IF IK A C E  P Ř E D M Ě TU  P LN Ě N Í

Předmětem plnění zakázky je realizace podrobného geotechnického průzkumu stavby I/42 Brno, VMO 
MÚK Ostravská radiála v rozsahu specifikovaném projektem podrobného GTP zpracovaném 
společností GEOSTAR, říjen 2023, dle technických podmínek Ministerstva dopravy -  odbor 
infrastruktury, 2009: GeoteChniCký pflizkun pH) pozemní kornChikam; TP76 - část A, B a Eurokód 7, a 
dále podle požadavků objednatele - Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Charakteristika stavby

Mimoúrovňová křižovatka Ostravská radiála tvoří ve výhledovém systému provozu v Brně klíčovou 
úlohu, stejně jako jiné křižovatky spojující radiály a vlastní Velký městský okruh. Také tento uzel 
zabezpečí napojení území či městských částí na vyšší komunikační systém, nebo následné propojení 
do centrálních oblastí města. Do stavby musí být vhodně napojené také spádové oblasti. Jedná se 
především o městskou část Slatina (v podobě napojení ulice Řipské), při které je etablováno velké 
množství podnikatelských aktivit. Dále se jedná o ulici Jedovnickou, která zajistí napojení městské části 
Juliánov.
Realizace stavby bude náročná kvůli velmi složitému terénu, který navíc doplňují železniční a 
tramvajové kolejové tratě. To vše nedovoluje vyvinout všesměrnou křižovatku. Součástí stavby je také 
mimoúrovňové křížení VMO se stávající ulicí Olomouckou (bez realizace křižovatky). VMO je v tomto 
úseku v šestipruhovém uspořádání, jež bude v délce 100 m zaklenuto. Připojení Olomoucké bude nově 
umístěno na tzv. Průmyslové radiále, která vznikne v podobě přeložky sil. II/380 ze směru od Hodonína. 
Současná poloha navádí dopravu přes urbanizované části Tuřan a Brněnských Ivanovic do dnešní 
polohy silnice I/41. Nově bude doprava odkloněna obchvatem Tuřan směrem k dálnici D1, kde se na ni 
napojí v podobě nové MÚK Černovická terasa. Dále sil. II/380 bude vedena přes lokalitu Černovické 
terasy až k silnici I/42 VMO, kde bude v podobě MÚK Průmyslová ukončena. V daném úseku tedy nově 
spojí dálnici D1 s VMO.
Stavba začíná za MÚK Líšeňská cca v km 10,5. Odtud je vedena v trase stávající silnice II/373 kolem 
areálu Zetoru a Spalovny v pravotočivém oblouku, kdy klesání přechází z 5,0% na výsledných 0,5%. 
Připojení Spalovny je zajištěno novou dvoupruhovou účelovou komunikací, která je na VMO napojena 
v km 10,8. Styková křižovatka ulic Jedovnická x Bělohorská bude nahrazena MÚK Bělohorská 
umožňující sjezd a nájezd ve směru VMO sever -  Bělohorská a opačně. Ulice Bělohorská bude 
přestavěna na směrově dělený čtyřpruh.
Přibližně v km 11,3 jsou na VMO připojeny křižovatkové větve MÚK Bělohorská. V levém jízdním pásu 
se vzhledem k malým vzdálenostem mezi MÚK Bělohorská, komunikací Spalovna a MÚK Novolíšeňská 
počítá se zřízením přídatného průpletového pruhu v celé délce mezi jednotlivými připojeními.
Následná MÚK Ostravská radiála je navržena jako útvarová křižovatka, jejíž dispozice je dána velmi 
šikmým křížením VMO s Ostravskou radiálou (cca 34°). Dispozice je navíc omezena stísněnými 
prostorovými poměry danými stávající železniční trati Brno-Blažovice), tramvajovými tratěmi (směry 
Líšeň a Stránská skála) a železniční vlečkou do Spalovny/Zetoru. MÚK má pět jednosměrných 
křižovatkových větví. V rámci stavby MÚK je nutno upravit stávající silnici I/50 (v původní kategorii 
MR4dc -/26,5/100) a přeložit v délce cca 870 metrů tramvajovou trať směr Stránská skála. V prostoru 
MÚK jsou na VMO a na křižovatkových větvích navrženy nové mostní objekty. Osmipolová mostní 
estakáda přes žel. trať, Ostravskou radiálu a tramvajovou trať je navržena v délce cca 278,3 m.
Dále trasa VMO směřuje do čtyř stávajících areálů umístěných při severní straně Olomoucké ulice. V 
areálu firem bude nutná pouze rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení areálu dotčených výstavbou. 
Ve staničení km 12,1 dále trasa VMO přechází křížením s ulicí Olomouckou. V místě křížení s ulicí 
Olomouckou je VMO navržen v zářezu hloubky až devět m vůči původnímu terénu. V nejhlubším místě 
zářezu navržen na VMO přesypaný mostní objekt s délkou podjezdu 100 m.
Od křížení s ulicí Olomoucká se trasa přimyká v mírném zářezu přes nyní zemědělsky využívané území 
levostranným obloukem a přímým úsekem ke stávající ulici Černovické (silnice II/374). Do ní se opět 
levostranným obloukem napojuje. V tomto místě (cca v km 12,7) je navržena MÚK Průmyslová, do níž 
je od SZ odkloněna ulice Černovická. Přeložka ulice Černovické (resp. následující prodloužení



Průmyslové radiály) je navrženo v kategorii MS4d -/20,0/60. Pak už trasa VMO vede pravostranným 
obloukem směrem k Faměrovu náměstí. Stavba končí cca v km 13,4 za mostem přes Havraní ulici.

Spolupráce se smluvními partnery objednatele

• Zhotovitel musí aktivně spolupracovat se zpracovatelem expertního posouzení (Supervize) a 
poskytovat mu podklady pro jeho činnost. Zhotovitel je povinen akceptovat doporučení a návrhy 
Supervize, odsouhlasenými Objednatelem.

• Dále je zhotovitel povinen spolupracovat se zpracovatelem příslušného stupně projektové 
dokumentace („Projektant") a poskytovat podklady pro jeho činnost.

• V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví („koordinátor BOZP“) Objednatele při práci na staveništi při 
přípravě a realizaci stavby. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k součinnosti s 
koordinátorem BOZP Objednatele všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět 
činnosti na staveništi, a to po celou dobu realizace stavby.

• Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování 
plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a 
dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

Podklady poskytované objednatelem

„I/42 Brno MÚK Ostravská radiála - Projekt podrobného GTP“ (GEOSTAR, říjen 2023)

Místo předání plnění a adresa pro zasílání faktur:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, Šumavská 31,602 00 Brno 

Platby a fakturace:

Práce budou fakturovány na základě odsouhlaseného množství skutečně provedených prací. 
Podmínkou pro schválení množství provedených prací je předložení dokladů prokazující jejich 
provedení ve fakturovaném množství a požadované kvalitě. Platební podmínky se dále řídí příslušnými 
ustanoveními obchodních podmínek tvořících součást Rámcové dohody č. 01ST-000932.

Doba plnění:

Zahájení prací: na výzvu zástupce Objednatele ve věcech
technických

Koncept závěrečné zprávy (ZZ): do 8 měsíců od zahájení prací
Čistopis závěrečné zprávy
(se zapracováním vypořádání připomínek): do 4 týdnů od obdržení připomínek Objednatele nebo

Supervize

Požadovaný výstup plnění

Dokumentace bude předána v tištěné a elektronické formě v otevřených a uzavřených formátech v dále 
uvedeném počtu, ve formě dodržující datový předpis C4 -  „Datový předpis pro digitální zpracování 
a předávání dat geologických zakázek". Jeden výtisk bude dle vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o 
geologické dokumentaci předán na Českou geologickou službu k archivaci.

Počet a formát výsledků předmětu plnění
- Koncept závěrečné zprávy (ZZ) ... 3 x v digitální formě na datovém nosiči
- Čistopis závěrečné zprávy ... 5 x v digitální formě na datovém nosiči a 3 x v listinné podobě



Od 1.6.2024 bude v účinnosti nový Datový předpis C4 verze 6.0 -  Předpis pro digitální zpracování a 
předávání dat geologických zakázek pro ŘSD s. p. Objednatel požaduje předat plnění v souladu 
s tímto předpisem.

Další podmínky

Zhotovitel předloží objednateli do 4 týdnů od zahájení prací harmonogram prací a harmonogram 
předpokládaných plateb. Tyto harmonogramy je zhotovitel povinen v případě změn aktualizovat a 
aktualizovaný jej předat Objednateli.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat vstupní kontrolní 
výbor. Zhotovitel je povinen svolávat kontrolní výbory k průběžnému informování Objednatele o postupu 
prací a plnění stanoveného harmonogramu, za účasti zástupců Supervize, Projektanta a Koordinátora 
BOZP Objednatele. Zhotovitel bude zpracovávat záznamy z jednání a kontrolních výborů.
Zhotovitel zajišťuje v rámci své činnosti veškerá dopravní omezení a uzavírky, nutné pro provedení 
prací. Je povinen projednat příslušná omezení provozu dle obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel je povinen si zajistit souhlasy majitelů či hospodařících subjektů se vstupy na pozemky.
V případě potřeby zřízení věcných břemen (např. hydrogeologické vrty) je Zhotovitel povinen zpracovat 
podklady pro majetkoprávní vypořádání.
Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu informovat majetkového správce stavebními pracemi 
dotčené pozemní komunikace o zahájení a ukončení prací.



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 03PT-005641 objednatele

N E PO U ŽIJE  SE
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Soupis prací

Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022, 01ST-000932

I/42 Brno MÚK Ostravská radiála, projekt podrobného GTP

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní v rámci dílčí jednotkovou cenu - modré buňky

pol. výkon / dodávka prací
počet jedn. cena 
m. j. cena Kč

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE

1.1. A- VRTNÉ PRÁCE

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m

1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m

1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m

1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m

1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou

1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK

1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m

1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 30,0 - 75,0 m

1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 75,0 - 150,0 m

1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubce > 150,0 m

1.1. 11
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 
0,0 -30,0 m

1.1. 12
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k 
jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

1.1. 13 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m

1.1. 14 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubce > 30,0 m

1.1. 15 Presiometrické vrty vrtané TK (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

1.1. 16 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových 
intervalů

1.1. 17 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

1.1. 18 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice

1.1. 19 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm)

1.1. 20 Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru včetně zhlaví (0101 až 112 mm)

1.1. 21 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu

1.1. 22 Pňbírka HG vrtu na 0125 až 254 mm

1.1. 23 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (0120 až 254 mm)

1.1. 24 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění

1.1. 25 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace

1.1. 26 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace

1.2. B -SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK

1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem

1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu

1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích

1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí

1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení **)

1.2. 7 Provozní pažení a odpažení vrtů

1.2. 8 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)

1.2. 9 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření

1.2. 10 Likvidace vrtů hutněným záhozem

1.2. 11 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí

1.2. 12 Skartace vrtného jádra

1.2. 13 Archivace a uskladnění vybraných částí vrtného jádra po dobu určenou v TP 76

1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky *)

1.2. 15 Zajištění DIR a DIO

1.2. 16 Škody na pozemcích **)
1.3. C-ODBĚR VZORKŮ

1.3. 1 Odběr vzorků zemin /  hornin - porušené - třída 3B

1.3. 2 Odběr vzorků zemin /  hornin - technologické - třída 3B

1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické veikoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3 B

1.3. 4 Odběr vzorků zemin /  hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem

1.3. 5 Odběr vzorků zemin /  hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison

1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou

1.3. 7 Odběr vzorků vody

1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace

1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře *)
dílčí mezisoučet - pol. 1.

2. POLNÍ ZKOUŠKY

2. 1 Presiometrické zkoušky

2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku

2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT)

2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku

2. 5 Dynamické penetrační zkoušky

2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku

2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT

2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU

2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku

2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m)

2. 11 Extenzometrické měření

2. 12 Měření Schmidtovým tvrdoměrem

2. 13 Měření kapesním penetrometrem

2. 14 Statická zátěž ovací zkouška

2. 15 Rázová zatěžovací zkouška

2. 16 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek

2. 17 Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupiny *)
dílčí mezisoučet - pol. 2.
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Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní v rámci dílčí jednotkovou cenu - modré buňky

pol. výkon / dodávka prací počet 
m. j-

jedn. jedn.
cena

cena
Kč

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření

3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)

3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS)

3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES)

3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP)

3. 6 Odporové profilování

3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM)

3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM)

3. 9 Gravimetrie (tíhová měření)

3. 10 Georadarové měření (GPR)

3. 11 Magnetometrie

3. 12 Metoda spontání polarizace (SP)

3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG)

3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.)

3. 15 Vytyčení geofyzikálních profilů

3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)

3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)

3. 18 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem

3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

3. 20 Doprava karotážní soupravy, měřící aparatury a měřící skupiny *)
dílčí mezisoučet - pol. 3.

4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")

4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")

4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stiačitelnost

4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stiačitelnost s časovým průběhem

4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku

4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost

4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost

4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU

4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso)

4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti

4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak

4. 13 Měření odporovými tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v tlaku)

4. 14 Speciální technologické zkoušky hornin pro tunelové stavby

4. 15 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI)

4. 16 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada pň 1 vlhkosti

4. 17 Stanovení agresivity zemin (hornin)

4. 18 Stanovení obsahu organických látek

4. 19 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech

4. 20 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině

4. 21 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny

4. 22 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce

4. 23 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách

dílčí mezisoučet - pol. 4.

5. GEODETICKÉ PRÁCE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek

5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv

5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů

5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů

5. 5 Měření geodetických bodů

5. 6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.

5. 7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení

5. 8 Doprava měřící aparatury a měňčské skupiny*)

dílčí mezisoučet - pol. 5.

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce

6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace

6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod

6. 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní)

6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)

6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy

6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů

6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací

6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu

6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu

6. 11 Odběr vzorků vody - dynamicky

6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce

6. 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně C02 agresivity (Heyer)

6. 14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40

6. 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC

6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP)

6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyieny CLET

6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in šitu)

6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření

6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod

6. 21 Vodoprávní řízení - práce v ochranném pásmu vodního zdroje, v záplavovém území apod. *)
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pol. výkon /  dodávka prací počet
m .j.

jedn. | jedn.
cena

cena 
| Kč

6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

6. 23 Doprava - pol. 6. *)

dílčí mezisoučet - pol. 6.

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování

7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy

7. 3 Doprava - pol. 7. *)

dílčí mezisoučet - pol. 7.

8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů

8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy

8. 3 Doprava - pol. 8. *)

dílčí mezisoučet - pol. 8.

9 . VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce

9 . 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu

9 . 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území

9 . 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor

9 . 5 Geologická dokumentace průzkumných sond

9 . 6 Geologická dokumentace pňrozených odkryvů a skalních výchozů

9 . 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin

9 . 8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *)

9 . 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu

9 . 10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4

9 . 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy

9 . 12 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)

9 . 13 Doprava - pol. 9. *)

dílčí mezisoučet - pol. 9.

10. OSTATNÍ

10. 1

Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu 
laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků
laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejích 
interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod.

10. 2 Řízení BOZP

10. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů

C e lk e m  (15% z e  zá k la d u  p o lo ž e k  1-8)

dílčí mezisoučet - pol. 10.

CENA CELKEM BEZ DPH

R EK A P I T  U L Á C E

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE

2. POLNÍ ZKOUŠKY

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

4. LABORATORNÍ PRÁCE

5. GEODETICKÉ PRÁCE

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

8. KOROZNÍ PRŮZKUM

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

10. OSTATNÍ

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH

14 691 648 Kč 3 085 246 Kč 17 776 894 Kč

Celkem bez DPH
______________ DPH

Celkem včetně DPH

14 691 648 Kč 

3 085 246 Kč 

17 776 894 Kč

*) pozn.: Uchazeč tuto položku neoceňuje, položka bude oceněna v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby a  bude oceněna na základě zpracovaného projektu průzkumu dle TP76. Tato položka není oceněna z důvodu 
porovnatelnosti nabídek.

**) pozn.: Uchazeč tuto položku neoceňuje, položka bude oceněna v projektu GTP a bude čerpána ve smyslu preliminářové položky.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-005641 objednatele

SEZN A M  PO D D O D A V A TE LŮ

Společnost PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP středních a velkých staveb PK 2022

Správce společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

Společník společnosti AZ GEO, s.r.o.
se sídlem: Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
IČO: 25358944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916,

jakožto zhotovitel služby „I/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála - realizace podrobného GTP“, v souladu 
s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

AQH s.r.o.
IČ: 27135161

Sídlo: Socháňova 1133/3, 163 00 
Praha Řepy

Geologické práce v oboru 
hydrogeologie

GEONIKA, s.r.o.
IČ :48111767

Sídlo: V Cibulkách 406/5, Košíře, 
150 00 Praha 5

Geologické práce v oboru 
geofyzika

Stavební geologie - IGHG, spol. s 
r. o.

IČ :47051175
Sídlo: Tachlovice 7, PSČ 252 17

Vrtné práce

GEMATEST spol. s r.o.
IČ: 47541695

Sídlo: Dr. Janského 954, 252 28 
Černošice

Laboratorní zkoušky

CONSULTEST s.r.o.
IČ :25346784

Sídlo: Veveří 331/95, Veveří, 602 
00 Brno

Laboratorní zkoušky a zkoušky v 
terénu

TERRATEST s.r.o.
IČ :63995735

Sídlo: Za Školou 10, 25089 Lázně 
Toušeň

Statické penetrace



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-005641 objednatele

PR O H LÁ Š EN Í O O D B O R N ÉM  PERSONÁLU

Společnost PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP středních a velkých staveb PK 2022

Správce společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 

Společník společnosti AZ GEO, s.r.o.
se sídlem: Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
IČO: 25358944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916,

jakožto zhotovitel služby „1/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála - realizace podrobného GTP“, (dále jen 
,.zhoioviicl“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby 
„1/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála - realizace podrobného GTP“.

Funkce Příjmení Jméno
Inženýrská geologie -  geotechnika -  odpovědný 
řešitel úkolu

Hydrogeolog

Hydrogeolog

Hydrogeolog
Geofyzik

Geotechnik podzemních staveb

Geotechnik podzemních staveb

Zeměměřičské činnosti ,



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-005641 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005641 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: 1/42 Brno, VMO MÚK Ostravská radiála - realizace podrobného GTP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel1'),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne________________ V Praze dne________________

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal
Datum: 08.03.2024 11:57:48 +01:00


