



Elektrizace železnic Praha a.s.
Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1809



OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2-24-RS-0-00005

Objednatel: Elektrizace železnic Praha, a.s. Praha 4, Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a PSČ 140 00 Zapsaný v OR u Městského soud v Praze, oddíl B, vložka 1809 IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921	Dodavatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
Termín dodání: 10.04.2024 Místo dodání: Kontaktní osoba za EŽ: ██████████ Telefon: ██████████	Kontaktní osoba dodavatele: ██████████ Telefon: ██████████ Email: ██████████@spravazeleznic.cz
<p>Na základě vzájemné dohody u Vás objednáváme:</p> <p>Objednáváme u Vás kompletní provedení rychlé zkoušky sjízdnosti trakčního vedení rychlostí viz. Příloha č.1 stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) Praha-Vysočany (včetně)“.</p> <p>Hranice zkoušky jsou uvedeny viz. Příloha č.1.</p> <p>Termín konání zkoušky sjízdnosti trakčního vedení: 9.4.-10.4.2024 a následně požadujeme vyhotovení protokolu rychlé zkoušky sjízdnosti trakčního vedení.</p> <p>Souhlasíme s navrženou cenou 280 000 Kč + 21 % DPH/ 1 den provedení zkoušky sjízdnosti trakčního vedení. Zajištěná lokomotiva a vložené vozy budou účtovány zvlášť. Zajištěnou lokomotivu a vložené osobní vozy četné přepravy měřicího vozu CTD Bohumín uhradí firma Elektrizace železnic Praha a.s.</p> <p>Příloha č. 1 – „Jízdy na stavbě Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) Praha-Vysočany (včetně)“</p>	
Cena: 560000 CZK	
<p>Splatnost faktury, pokud není uvedeno jinak, je 30 dní po doručení faktury. Fakturu zašlete elektronicky na email: podatelna@elzel.cz nebo písemně na adresu objednatele. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a označena číslem objednávky. Nedílnou součástí faktury bude kopie potvrzené objednávky</p>	
Vyřizuje: ██████████ Telefon: ██████████ Email: ██████████@elzel.cz	
Razítko a podpis objednatele: Jméno: ██████████, vedoucí střediska RS Zvolte položku. 510 dne: vyberte datum	Razítko a podpis dodavatele: Jméno: ██████████ ██████████ Digitálně podepsal ██████████ Datum: 2024.03.10 19:40:20 +01'00' S objednávkou souhlasím dne:

Rychlosti na stavbě: Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)

Rychlost v rozsahu stavby 100 km/h

Zábrzdňá vzdálenost: 700 m

Začátek měřeného úseku v žst. Praha - Vysočany koleje 301, 302 a kolej č. 5 (Libeňská) od trakční brány 75- 76 km 5,800

Konec měřeného úseku vjezd do žst. Mstětice stožáry X1, X2 v km 14,600 a na Satalické koleji v km 12,610

Rychlost na celé stavbě je 100 km/h pouze vjezd do žst. Vysočany od Balabenky a od nádraží Libeň je omezen na 80 km/h

Rychlost je omezena na 100 km/h do doby zprovoznění ETCS.

IPTV měřit pouze v hlavních kolejích, v jednom směru při max rychlosti tzn. 100 km/h

začátek měřeného úseku

žst. Vysočany -		Začátek úseku	
Kolej č.301		5,800	IPTV
trakční brána č. 75 - 76		5,800	GPT
	staničení [km]	6,100	
Vmax	rychlost [km/h]	80	100
Kolej č.302		Začátek úseku	
trakční brána č. 75 - 76		5,800	IPTV
		5,800	GPT
	staničení [km]	6,100	
Vmax	rychlost [km/h]	80	100
Kolej č.5 Libeňská		Začátek úseku	
trakční brána č. 75 - 76		5,800	GPT
	staničení [km]	6,100	
Vmax	rychlost [km/h]	80	100

konec měřeného úseku

vyhýbna Skály -		Konec úseku	
Kolej č.4		12,610	GPT
stožár č.2		12,610	GPT
vjezd do žst. Mstětice -		Konec úseku	
Kolej č.1		14,600	IPTV
stožár X1, X2		14,600	GPT