
Elektrizace železnic Praha a.s.
Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 1809

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2-24-RS o 00005
Objednatel:
Elektrizace železnic Praha, a.s.
Praha 4, Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a 
PSČ 140 00
Zapsaný v  OR u M ěstského soud v  Praze, oddíl B , vložka 1809

ICO: 47115921 
DIČ: CZ47115921

Dodavatel:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234

Termín dodání: 10.04.2024 Kontaktní osoba dodavatele:
Místo dodání:
Kontaktní osoba za EŽ: Telefon:
Telefon: Email: ^^■@ spravazeleznic.cz

Na základě vzájemné dohody u Vás objednáváme:

Objednáváme u Vás kompletní provedení rychlé zkoušky sjízdnosti trakčního vedení rychlostí viz. Příloha č .l 
stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) Praha-Vysocany (včetně)“.

Hranice zkoušky jsou uvedeny viz. Příloha ě ,l.

Termín konání zkoušky sjízdnosti trakčního vedení: 9.4.-10.4.2024 a následně požadujeme vyhotovení protokolu 
rychlé zkoušky sjízdnosti trakčního vedení.

Souhlasíme s navrženou cenou 280 000 Kč + 21 % D P H /1 den provedení zkoušky sjízdnosti trakčního vedení. 
Zajištěná lokomotiva a vložené vozy budou účtovány zvlášť.
Zajištěnou lokomotivu a vložené osobní vozy četně přepravy měřícího vozu CTD Bohumín uhradí firma 
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha ě. 1 -  „Jízdy na stavbě Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) Praha-Vysocany (včetně)“

Cena: 560000 CZK

Splatnost faktury, pokud není uvedeno jinak, je 30 dní po doručení faktury.
Fakturu zašlete elektronicky na email: podatelna@elzel.cz nebo písemně na adresu objednatele.

Faktura musí mít veškeré náležitostí daňového dokladu a označena číslem objednávky. 
________________ Nedílnou součástí faktury bude kopie potvrzené objednávky________________

Vyřizuje 
Telefon: 
Email: l@elzel.cz
Razítko apodpisobjednatele:
Jméno: vedoucí střediska RS

Razítko a podpis 
Jméno:

dodavatele:

Elektrizace želez n c Praha a.í
náměstí Hrdi® i693/4a 
140 OOJh-aJafe 4 - Nusle 

IC
Zvolte položku. ^10 ¿ne; vyberte datum

Digitálně podepsal |

Datum: 2024.03.10 19:40:20 
+ 01 '00 '

S objednávkou souhlasím dne:
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Rychlosti na stavbě: Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha-Vysočany (včetně)
Příloha č. 1

začátek měřeného úseku

žst. Vysočany 
Kolej č.301

Vmax

Kolej č.302

Vmax

Kolej č.5 Libeňská

Vmax

konec měřeného úseku

vyhýbna Skály 
Kolej č.4

vjezd do žst. Mstětice 
Kolej č.l

Rychlost v rozsahu stavby 100 km/h 
Zábrzdná vzdálenost: 700 m

Začátek měřeného úseku v žst. Praha - Vysočany koleje 301, 302 a kolej č. 5 (Libeňská) od trakční brány 75- 76 km 5,800

Konec měřeného úseku vjezd do žst. Mstětice stožáry X I, X2 v km 14,600 a na Satalické koleji v km 12,610
Rychlost na celé stavbě je 100 km/h pouze vjezd do žst. Vysočany od Balabenky a od nádraží Libeň je omezen na 80 km/h
Rychlost je omezena na 100 km/h do doby zprovoznění ETCS.

IPTV měřit pouze v hlavních kolejích, v jednom směru při max rychlosti tzn. 100 km/h

Začátek úseku
trakční brána č. 75 - 76 5,800 IPTV

5,800 GPT

stanlčení [km] 
rychlost [km/h]

6,100
80 100

Začátek úseku
trakční brána č. 75 - 76 5,800 IPTV

5,800 GPT

staničení [km] 
rychlost [km/h]

6,100
80 100

trakční brána č. 75 - 76
Začátek úseku

5,800 GPT

staničení [km] 6,100
rychlost [km/h] 80 100

Satalická kolej
Konec úseku

stožár č.2 12,610 GPT

Satalická kolej

stožár X I, X2

Konec úseku
14.600 IPTV
14.600 GPT
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