

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební práce m.č. 416, 4.n.p., budova A, MBÚ AV ČR v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Vídeňská 1083
		IČO	DIČ
Objednatel	MBÚ AV ČR v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o.	49060104	CZ49060104
Zpracoval	m:		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		04.03.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	28 120,72	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	59 790,18	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	63 426,52	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	3,00% 6 388,19
4		Montáž	61 602,12	11		0,00	16	Provozní vlivy	3,00% 6 388,19
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	3,00% 6 388,19
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		212 939,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	19 164,57
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	4 642,08	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 236 746,19	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:					
snížená		12,0		0,00	
základní		21,0		236 746,19	
Daň odvede zákazník.					
Cena s DPH				236 746,19	
E Přípočty a odpočty					
Dodá zadavatel					0,00
Klouzavá doložka					0,00
Zvýhodnění					0,00