



ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-000882

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 (327 261 1006)

Název veřejné zakázky: **D3 SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata, 302-603 Tunel Luka, 302-201 Most Sázava v km 16,5 – Odnětí pozemků ze ZPF a PUPFL**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

### Dodavatel:

Obchodní jméno: G E T s.r.o.  
Adresa: Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 –  
Vinohrady

Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu:

IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

IČO: 49702904  
DIČ: CZ49702904

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:  
A 80478 vedenou u Městského soudu  
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

### Kontaktní osoba Objednatele:

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz), v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytnutí služby Cenu postupně na základě několika Faktur vystavených Dodavatelem vždy po řádném poskytnutí části služeb Objednateli. Termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Objednáváme u Vás:** Zpracování podkladů žádosti o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) včetně potřebných podkladů. Žádost o změnu souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bude zpracována v souladu s dikcí zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude podána k věcně a místně příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Součástí plnění je i související inženýring a projednání s orgány ochrany ZPF.

Zpracování žádosti o souhlas k dočasnému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dle § 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů v rozsahu §1 vyhlášky č. 77/1996 Sb. včetně vyjádření odborného lesního hospodáře. Žádost bude podána k věcně a místně příslušnému orgánu státní správy lesů. Součástí plnění je i související inženýring a projednání s orgány ochrany PUPFL.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Jednotlivé termíny plnění se řídí přílohou číslo 1.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 244 000 Kč bez DPH / 295 240 Kč s DPH

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)


nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny



Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Za Dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
08.03.2024 07:24:39

Pověřená osoba  
Dodavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

## Příloha č. 1 – Specifikace služeb

### Specifikace plnění

Budou vypracovány tři žádosti o souhlas s dočasným odnětím ze ZPF na pozemky:

Etapa 1 (Štola Kamenná Vrata):

Parc.č. dle KN	Druh pozemku	Způsob využití	LV	ZÁBOR dočasný m <sup>2</sup>
1312/1	trv.trav.por.	ZPF	1124	6 065
1322/1	orná p.	ZPF	858	4 982
1323/1	orná p.	ZPF	2490	6 885
<b>k.ú. Jílové u Prahy – celkem 17 932 m<sup>2</sup></b>				

Etapa 2 (Šachta štoly Luka):

Parc.č. dle KN	Druh pozemku	Způsob využití	LV	ZÁBOR dočasný m <sup>2</sup>
312	orná p.	ZPF	229	1 610
315	orná p.	ZPF	229	407
316	orná p.	ZPF	229	37
<b>k.ú. Luka pod Medníkem – celkem 2 054 m<sup>2</sup></b>				

Etapa 3 (Štola Luka):

Parc.č. dle KN	Druh pozemku	Způsob využití	LV	ZÁBOR dočasný m <sup>2</sup>
78/2	orná p.	ZPF	229	227
79	orná p.	ZPF	226	1 554
81	trv.trav.por.	ZPF	229	263
85/1	orná p.	ZPF	31	275
85/1	orná p.	ZPF	31	293
90	orná p.	ZPF	226	4101
94/1	trv.trav.por.	ZPF	245	26
94/2	trv.trav.por.	ZPF	245	60
104	orná p.	ZPF	31	34 507
110	orná p.	ZPF	226	623

235/2	orná p.	ZPF	226	88
<b>k.ú. Luka pod Medníkem – celkem 42 017 m<sup>2</sup></b>				

Dále budou vypracovány dvě žádosti o souhlas s dočasným odnětím ze PUPFL na pozemky:

Etapa 1 (Most Sázava):

Parc.č. dle KN	Druh pozemku	Způsob využití	LV	ZÁBOR dočasný m <sup>2</sup>
105/1	lesní p.	PUPFL	31	317
105/1	lesní p.	PUPFL	31	19
105/1	lesní p.	PUPFL	31	6 596
106/4	lesní p.	PUPFL	228	3 992
106/5	lesní p.	PUPFL	228	7
106/5	lesní p.	PUPFL	228	1 506
106/6	lesní p.	PUPFL	31	527
124/8	lesní p.	PUPFL	10001	6 060
<b>k.ú. Luka pod Medníkem – celkem 19 024 m<sup>2</sup></b>				

Etapa 2 (Štola Luka):

Parc.č. dle KN	Druh pozemku	Způsob využití	LV	ZÁBOR dočasný m <sup>2</sup>
82	lesní p.	PUPFL	226	1 512
210/3	lesní p.	PUPFL	10001	4 150
221/1	lesní p.	PUPFL	566	2 004
221/2	lesní p.	PUPFL	62	1 033
<b>k.ú. Luka pod Medníkem – celkem 8 699 m<sup>2</sup></b>				

**Objednatel dodá níže uvedené podklady pro odnětí ZPF a PUPFL. Veškeré ostatní potřebné podklady budou vyhotoveny Dodavatelem.**

1. Konečný a platný zábor pozemků
2. Pedologický průzkum pro pozemky ZPF.
3. Znalecký posudek pro pozemky PUPFL, který obsahuje:
  - a. údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,



- b. komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,
  - c. výpočet poplatku za odnětí.
4. Projektová dokumentace (PDPS)
  5. Mapové podklady záměru (v digitální podobě)

### Termíny

Činnost	Zahájení činnosti	Dokončení činnosti
Vyhotovení podkladů a podání žádosti o odnětí ZPF – Etapa 1 a PUPFL – Etapa 1	Na základě Výzvy Objednatele (v předstihu nebo s Výzvou budou Objednatelem předány potřebné podklady)	Do 6 týdnů
Vyhotovení podkladů a podání žádosti o odnětí ZPF – Etapa 2 a 3 a PUPFL – Etapa 2	Na základě Výzvy Objednatele (v předstihu nebo s Výzvou budou Objednatelem předány potřebné podklady)	Do 6 týdnů

- Zahájení: viz výše
- Dokončení: Do 12 týdnů od první Výzvy Objednatele

## Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

pol. č.	popis položky	jednotka	j. cena (Kč)	množství	celkem cena
1	Zpracování jednotlivých žádostí o souhlas k odnětí půdy ze ZPF včetně projednání				
2	Zpracování vyhodnocení důsledků na ZPF + předběžná bilance skrývek				
3	Zpracování plánů rekultivace ZPF				
4	Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF				
5	Zpracování žádostí o souhlas k odnětí půdy z PUPFL včetně souvisejícího inženýringu				
6	Zpracování plánů rekultivace PUPFL				
Cena celkem bez DPH					<b>244 000,00 Kč</b>
DPH 21 %					<b>51 240,00 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH					<b>295 240,00 Kč</b>