

**Příkazní smlouva
na výkon funkce dozoru projektanta**

Číslo smlouvy objednatele: 0120/2024

Název veřejné zakázky:
KLOUZOVY – REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO01.04

**Článek 1
Smluvní strany**

Tato smlouva byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Město Chotěboř

Se sídlem: Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř
IČO: 00267538
DIČ: CZ 00267538
Zastoupeno: Ing. Ondřej Kozub, starosta města
Ve věcech smluvních: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Ve věcech technických: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Email:
Tel:

(dále jen „**příkazce**“ nebo „**objednatel**“)

a

Ing. Stanislav Mastný

Se sídlem: Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: Ing. Stanislav Mastný
Ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mastný
Ve věcech technických: Ing. Stanislav Mastný
Tel.:
IČO: 07861435
DIČ: nejsem plátcem DPH
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu:
Zápis v obchod. rejstříku: *doplní účastník řízení*

(dále jen „**příkazník**“ nebo „**dozor projektanta**“)

Článek 2

Předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zejména zajištění splnění povinnosti objednatele jako stavebníka vyplývající z ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a u dopravních staveb dle technických kvalitativních podmínek ministerstva dopravy, odboru pozemních komunikací (dále jen TKP) kapitola 1., příloha 5. Zásady výkonu dozoru projektanta na stavbách PK, tedy zajištění výkonu dozoru projektanta (dále jen „DP“) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, zpracovanou příkazníkem.
2. Příkazník se pro objednatele zavazuje vykonávat DP na stavbu s názvem Klouzovy – rekonstrukce komunikace SO01.04

Článek 3 Povinnosti příkazníka

1. Příkazník se zavazuje k následujícím povinnostem:
 - a. součinnost v průběhu výběrového řízení, a to formou technické podpory zadavateli, zejména při zpracování odpovědí na dotazy a námítky uchazečů o veřejnou zakázku
 - b. kontrolovat, zda postup prací na akci odpovídá projektové dokumentaci
 - c. posuzovat návrhy zhotovitele akce na odchylky a změny oproti zadávací projektové dokumentaci a účast při projednávání změn s objednatelem a zhotovitelem akce.
 - d. navrhopvat řešení případných rozporů mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem po odkrytí konstrukcí zhotovitelem akce.
 - e. navrhopvat úpravu projektové dokumentace v případech, kde se taková potřeba vyskytne,
 - f. účastnit se kontrolních dnů
 - g. účastnit se kontrolních zkoušek
 - h. účastnit se závěrečného předání díla (stavby).
2. Příkazník vykonává shora uvedené povinnosti pouze na výslovnou žádost objednatele.

Článek 4 Odměna, platební podmínky

1. Odměna za výkon dozoru projektanta dle této smlouvy za 1 hodinu výkonu se sjednává ve výši:

Cena bez DPH	850,- Kč/hod
Cena vč. DPH (21%)	850,- Kč/hod (neplátce DPH)
2. Příkazník má nárok na úhradu cestovného do místa plnění a zpět (místo realizace akce nebo sídlo objednatele) v paušální částce:

Cena bez DPH	450,- Kč/jedna cesta
Cena vč. DPH (21%)	450,- Kč/jedna cesta (neplátce DPH)

Tato částka zahrnuje jak náklady na použití dopravního prostředku, tak náhradu za ztrátu času na cestě.
3. Příkazník má nárok na úhradu odměny ve výši, která odpovídá **50 hodinám** výkonu autorského dozoru. Tzn. maximálně ve výši 87 500,- Kč bez DPH (neplátce DPH) .
4. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností příkazníka. Příkazník nemá nárok na úhradu zálohy.

5. Provedená činnost bude fakturována za každý uplynulý kalendářní měsíc či jiné vhodné (delší) období. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným činnostem v daném měsíci. Kromě povinných náležitostí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) je příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách název projektu dle čl. 2 odst. 2, případně dle pokynů objednatele a zástupce objednatele pro věci technické.
6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení příkazci.
7. Všechny faktury včetně příloh budou příkazci doručeny elektronicky na emailovou adresu faktury@chotebor.cz do dvou dnů od jejich vystavení.

Článek 5

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se může zhotovitel odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.
2. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování záležitostí.
3. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné k zařizení záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán zhotovitel, zejména potřebná pověření, projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby), doklady o projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby.

Článek 6

Sankce

1. V případě, že objednatel prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, a to za každý den prodlení.
2. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 % z odměny uvedené na příslušné faktuře, a to za každý den prodlení.
3. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu případné škody.

Článek 7

Čas plnění

1. Příkazník zahájí činnost současně se zahájením prací zhotovitele stavby (jako zahájení prací se považuje i přípravné práce ke stavbě).
2. Platnost této smlouvy je do 25.08.2024.

3. Termín dokončení může být upraven dodatkem k této příkazní smlouvě.
4. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončeného díla zhotovitelem na základě zápisu o předání a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Článek 8

Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

1. Vztahy založené touto smlouvou se řídí právem ČR. Pro řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a příkazník obdrží jedno vyhotovení.
5. Smlouvu lze, také uzavřít v elektronické podobě. V tomto případě se stává platnou dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).
6. Kombinace elektronického a ručního podpisu je nepřípustná.

V Chotěboři dne

**Bc. Jiří
Pešout**

Digitally signed by Bc. Jiří Pešout
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-00267538,
O=Město Chotěboř, OU=122, CN=Bc. Jiří Pešout,
SN=Pešout, G=Jiří, SERIALNUMBER=P668752
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.13 10:01:00+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

.....
Bc. Jiří Pešout
Vedoucí oddělení investic města

V Havlíčkově Brodě dne

**Ing.
Stanislav
Mastný**

Digitálně podepsal
Ing. Stanislav Mastný
Datum: 2024.03.12
16:55:13 +01'00'

.....
Ing. Stanislav Mastný
dozor projektanta

Přílohy: kopie osvědčení o autorizaci

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 38603

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Stanislav Mastný

841222/4535

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0013590

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 23.5.2017



předseda ČKAIT