
Příloha č. 1

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost DIČ:

Uchazeč: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
ARCHITEKTURA&DESIGN, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

919 830,24

Sazba daně Základ daně Výše daně
919 830,2421,00% 193 164,35

1 112 994,59CZK

258/2023

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových 
garáží Klíčov

IM-stav Praha s.r.o.
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Příloha č. 1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 258/2023

Stavba:

Místo: Letňanská 65/24 Datum:

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01 364 280,51Stavební část 440 779,42

919 830,24 1 112 994,59

02 109 139,00 132 058,19
314 077,7603 D141_ZTI 259 568,40

04 D142_VZT_nucené_odvětrání
40 625,7533 575,0005 D143_Ústřední_vytápění

06 D144_Silnoproud
27 830,0023 000,00VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

111 500,6992 149,33

46 122,7838 118,00

D.1.1_Interiér_první_vybavení

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových 
garáží Klíčov

14. 9. 2023

ARCHITEKTURA&DESIG
N, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost DIČ:

Uchazeč: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
ARCHITEKTURA&DESIGN, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 364 280,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 364 280,51 21,00% 76 498,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 440 779,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

01 - Stavební část

IM-stav Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 364 280,51

HSV - Práce a dodávky HSV 145 111,89

    1 - Zemní práce 943,09

    2 - Zakládání 15 190,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 688,96

    4 - Vodorovné konstrukce 709,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 159,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 467,66

    997 - Přesun sutě 34 826,89

    998 - Přesun hmot 13 126,15

PSV - Práce a dodávky PSV 213 758,82

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 710,34

    713 - Izolace tepelné 8 627,25

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 463,48

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 400,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 849,38

    763 - Konstrukce suché výstavby 65 731,66

    766 - Konstrukce truhlářské 18 197,49

    771 - Podlahy z dlaždic 42 309,93

    781 - Dokončovací práce - obklady 50 013,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 507,29

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 948,68

M - Práce a dodávky M 5 409,80

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 409,80

01 - Stavební část

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 364 280,51

D HSV Práce a dodávky HSV 145 111,89

D 1 Zemní práce 943,09

1 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 17,950 52,54 943,09 CS ÚRS 2023 02

VV "nová skladba podlahy" 17,95 17,950
VV Součet 17,950

D 2 Zakládání 15 190,06

2 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 1,795 2 216,98 3 979,48 CS ÚRS 2023 02

VV "nová skladba podlahy" 17,95*0,1 1,795
VV Součet 1,795

3 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 1,795 4 162,95 7 472,50 CS ÚRS 2023 02
VV "nová skladba podlahy" 17,95*0,1 1,795
VV Součet 1,795

4 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,100 37 380,79 3 738,08 CS ÚRS 2023 02
VV "nová skladba podlahy" 17,95*0,00485*1,15 0,100
VV Součet 0,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 688,96

5 K 346244361
Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených

m2 1,000 688,96 688,96 CS ÚRS 2023 02

VV 10*0,1 1,000
VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 709,64
6 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,600 1 182,73 709,64 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad lože pro rozvod kanalizace v zemi
VV 5*0,8*0,15 0,600
VV Součet 0,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 159,44

7 K 611315417
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu 
plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním m2 66,000 350,00 23 100,00 CS ÚRS 2023 02

VV oprava původních vnitřních omítek
VV 66 66,000
VV Součet 66,000

8 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 1,000 1 321,55 1 321,55 CS ÚRS 2023 02

VV 10*0,1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 632451232
Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 35 do 40 
mm

m2 17,950 375,37 6 737,89 CS ÚRS 2023 02

VV "nová skladba podlahy" 17,95 17,950
VV Součet 17,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 467,66
10 K 900R001 Provedení zaslepení původních rozvodů soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

11 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 76,000 64,83 4 927,08 CS ÚRS 2023 02

12 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 9,000 305,04 2 745,36 CS ÚRS 2023 02

13 K 949111211
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
1,2 m za každý den použití sada 270,000 8,40 2 268,00 CS ÚRS 2023 02

VV 9*30 'Přepočtené koeficientem množství 270,000

14 K 949111811
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 
m

sada 9,000 202,39 1 821,51 CS ÚRS 2023 02

15 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 17,950 144,69 2 597,19 CS ÚRS 2023 02

16 K 953942425.R01
Dodávka a montáž nového revizního poklopu vč. 
podkladních vrstev - specifikace a provedení zcela dle 
PD

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

17 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,841 3 800,00 6 995,80 CS ÚRS 2023 02
VV "původní skladba podlahy" 18,41*0,1 1,841

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,841

18 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 4,577 151,00 691,13 CS ÚRS 2023 02

VV 2,1*2,93 6,153
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Součet 4,577

19 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC přes 1 m3 m3 1,495 1 040,06 1 554,89 CS ÚRS 2023 02

VV (0,92+0,84)*2,93*0,29 1,495
VV Součet 1,495

20 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených 
na místě m 3,580 270,76 969,32 CS ÚRS 2023 02

VV původní betonové stupínky
VV 1,83+1,75 3,580
VV Součet 3,580

21 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 1,841 3 500,00 6 443,50 CS ÚRS 2023 02

VV "původní skladba podlahy" 18,41*0,1 1,841
VV Součet 1,841

22 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 1,841 2 042,51 3 760,26 CS ÚRS 2023 02

VV "původní skladba podlahy" 18,41*0,1 1,841
VV Součet 1,841

23 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 
2 m2

m3 1,841 698,04 1 285,09 CS ÚRS 2023 02

VV "původní skladba podlahy" 18,41*0,1 1,841
VV Součet 1,841

24 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,576 397,25 626,07 CS ÚRS 2023 02

VV původní dveře
VV 0,8*1,97 1,576
VV Součet 1,576

25 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 
mm

m 10,000 127,34 1 273,40 CS ÚRS 2023 02

26 K 976085311
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl do 0,6 m2 kus 1,000 109,99 109,99 CS ÚRS 2023 02

VV poklop v m.č. 058
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 35 do 40 mm m 0,135 2 209,20 298,24 CS ÚRS 2023 02

VV pro vodovod
VV 0,135 0,135
VV Součet 0,135

28 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 40 do 50 mm m 0,250 2 367,63 591,91 CS ÚRS 2023 02

VV pro vytápění
VV 0,25 0,250
VV Součet 0,250

29 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 150 do 180 mm m 0,600 5 459,13 3 275,48 CS ÚRS 2023 02

VV pro ventilátor VZT
VV 0,6 0,600
VV Součet 0,600

30 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 
%

m2 66,000 33,84 2 233,44 CS ÚRS 2023 02

VV původní nesoudržné částice vnitřních omítek
VV 66 66,000
VV Součet 66,000

D 997 Přesun sutě 34 826,89

31 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 16,226 930,00 15 090,18 CS ÚRS 2023 02

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 486,780 12,92 6 289,20 CS ÚRS 2023 02

VV 16,226*30 'Přepočtené koeficientem množství 486,780

33 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 16,226 423,60 6 873,33 CS ÚRS 2023 02

34 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 7,983 350,00 2 794,05 CS ÚRS 2023 02

VV 3,682+0,251+4,05 7,983
VV Součet 7,983

35 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 4,278 350,00 1 497,30 CS ÚRS 2023 02

VV 1,198+2,915+0,001+0,034+0,13 4,278
VV Součet 4,278

36 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,173 350,00 410,55 CS ÚRS 2023 02

VV 0,081+0,12+0,045+0,66+0,026+0,162+0,02+0,059 1,173
VV Součet 1,173
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 2,577 350,00 901,95 CS ÚRS 2023 02

38 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 0,024 2 140,00 51,36 CS ÚRS 2023 02

39 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02

t 0,028 4 240,00 118,72 CS ÚRS 2023 02

40 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 0,165 4 850,00 800,25 CS ÚRS 2023 02

VV 0,147+0,018 0,165

D 998 Přesun hmot 13 126,15
41 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 13,817 950,00 13 126,15 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 213 758,82

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 710,34

42 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 17,950 12,25 219,89 CS ÚRS 2023 02

VV "nová skladba podlahy" 17,95 17,950
VV Součet 17,950

43 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 82 300,00 411,50 CS ÚRS 2023 02
VV 17,95*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

44 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 36,820 25,60 942,59 CS ÚRS 2023 02
VV "původní skladba podlahy" 18,41*2 36,820
VV Součet 36,820

45 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 35,900 127,00 4 559,30 CS ÚRS 2023 02

VV "nová skladba podlahy" 17,95*2 35,900
VV Součet 35,900

46 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 
3,5mm

m2 20,921 198,00 4 142,36 CS ÚRS 2023 02

VV 17,95*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 20,921

47 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z 
polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 
4,0mm

m2 20,921 198,00 4 142,36 CS ÚRS 2023 02

VV 17,95*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 20,921

48 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m t 0,222 1 316,84 292,34 CS ÚRS 2023 02

D 713 Izolace tepelné 8 627,25

49 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 17,950 50,74 910,78 CS ÚRS 2023 02

VV "nová skladba podlahy" 17,95 17,950
VV Součet 17,950

50 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm m2 18,848 291,00 5 484,77 CS ÚRS 2023 02

VV 17,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,848

51 K 713130821
Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z 
polystyrenu tl do 100 mm

m2 18,410 18,28 336,53 CS ÚRS 2023 02

VV "původní skladba podlahy" 18,41 18,410
VV Součet 18,410

52 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 17,950 14,52 260,63 CS ÚRS 2023 02

VV "nová skladba podlahy" 17,95 17,950
VV Součet 17,950

53 M 28323055
fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 0,8mm

m2 20,921 73,50 1 537,69 CS ÚRS 2023 02

VV 17,95*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 20,921

54 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,065 1 489,96 96,85 CS ÚRS 2023 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 463,48

55 K 721210813
Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné 
kameniny DN 100

kus 2,000 231,74 463,48 CS ÚRS 2023 02

VV původní vpust v m.č. 057 a 058
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 400,00

56 K 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 
32

m 8,000 50,00 400,00 CS ÚRS 2023 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 849,38

57 K 741120811
Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 
mm2 pod omítkou

m 75,000 15,54 1 165,50 CS ÚRS 2023 02

58 K 741311803
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek kus 8,000 53,94 431,52 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 741315813
Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 
16A zapuštěných bezšroubových bez zachování 
funkčnosti 2P+PE

kus 12,000 21,03 252,36 CS ÚRS 2023 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 65 731,66

60 K 763111437
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 8,020 1 280,00 10 265,60 CS ÚRS 2023 02

VV (1,37+0,73)*2,66*2 11,172
VV -0,8*1,97*2 -3,152
VV Součet 8,020

61 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 16,040 72,37 1 160,81 CS ÚRS 2023 02

VV 8,02*2 16,040
VV Součet 16,040

62 K 763111922
Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK příčce 
tl přes 100 mm s vyztužením profily kus 2,000 1 435,10 2 870,20 CS ÚRS 2023 02

VV otvory pro VZT mřížky
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

63 K 763121590
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 
150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez 
TI

m2 5,274 1 391,12 7 336,77 CS ÚRS 2023 02

VV opláštění nádržek klozetů
VV 0,9*2,93*2 5,274
VV Součet 5,274

64 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 5,274 36,18 190,81 CS ÚRS 2023 02

65 K 763132631
Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů 
UA, CD SDK podhled samostatný požární předěl m2 3,152 1 124,00 3 542,85 CS ÚRS 2023 02

VV 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 3,152

66 M 59030619 profil výztužný UA 100 m 9,456 430,00 4 066,08 CS ÚRS 2023 02
VV 3,152*3 'Přepočtené koeficientem množství 9,456

67 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm 
na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci m2 17,720 610,00 10 809,20 CS ÚRS 2023 02

VV "nový podhled" 13,53+4,19 17,720
VV Součet 17,720

68 M 59030571
podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 
10mm 600x600mm

m2 18,606 725,00 13 489,35 CS ÚRS 2023 02

VV 17,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,606

69 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky kus 2,000 709,80 1 419,60 CS ÚRS 2023 02

VV nové zárubně v SDK příčkách
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

70 M 55331595
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 2 350,00 4 700,00 CS ÚRS 2023 02

71 K 763R001
Příplatek za skokové snížení podhledu v místnosti 
umývárny

m 2,100 698,00 1 465,80

72 K 763R002 Provedení SDK zákrytu původního litinového potrubí m 3,000 1 140,00 3 420,00

73 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,771 1 290,00 994,59 CS ÚRS 2023 02

D 766 Konstrukce truhlářské 18 197,49

74 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 858,27 1 716,54 CS ÚRS 2023 02

75 M 61161002.R01
dveře jednokřídlé plné 800x1970 mm - specifikace zcela 
dle PD

kus 2,000 7 500,00 15 000,00

76 K 766660730
Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se 
zámkem

kus 2,000 220,10 440,20 CS ÚRS 2023 02

77 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 2,000 483,00 966,00 CS ÚRS 2023 02

78 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 1,000 34,68 34,68 CS ÚRS 2023 02

VV "původní dveřní křídlo" 1 1,000
VV Součet 1,000

79 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 
6 m

t 0,036 1 112,95 40,07 CS ÚRS 2023 02

D 771 Podlahy z dlaždic 42 309,93
80 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 17,950 16,09 288,82 CS ÚRS 2023 02

VV "nová skladba podlahy" 17,95 17,950
VV Součet 17,950

81 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 17,950 62,78 1 126,90 CS ÚRS 2023 02
VV "nová skladba podlahy" 17,95 17,950
VV Součet 17,950

82 K 771474111
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm

m 11,500 111,59 1 283,29 CS ÚRS 2023 02

83 M RMAT0001
sokl s podžlábkem - specifikace a provedení zcela dle 
PD

m 12,650 356,00 4 503,40

VV 11,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

84 K 771574416
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 17,950 650,00 11 667,50 CS ÚRS 2023 02

VV "nová skladba podlahy" 17,95 17,950
VV Součet 17,950

85 M 59761121
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 
12ks/m2

m2 19,745 420,00 8 292,90 CS ÚRS 2023 02

VV 17,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,745

86 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 17,950 429,13 7 702,88 CS ÚRS 2023 02

VV "nová skladba podlahy" 17,95 17,950
VV Součet 17,950

87 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 11,500 45,93 528,20 CS ÚRS 2023 02

88 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 28,000 203,19 5 689,32 CS ÚRS 2023 02

89 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení 
dlažby chemickými prostředky m2 17,950 27,69 497,04 CS ÚRS 2023 02

90 K 771R001 Dodávka a montáž přechodové podlahové lišty m 0,800 364,00 291,20

91 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 6 m

t 0,574 763,90 438,48 CS ÚRS 2023 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 50 013,32
92 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 28,500 7,65 218,03 CS ÚRS 2023 02

93 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 28,500 62,78 1 789,23 CS ÚRS 2023 02

94 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 14,000 490,93 6 873,02 CS ÚRS 2023 02

VV "pod obklad - místa přímého ostřiku vodou" 14 14,000
VV Součet 14,000

95 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 28,500 213,83 6 094,16 CS ÚRS 2023 02

96 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 28,500 730,00 20 805,00 CS ÚRS 2023 02

97 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 31,350 360,00 11 286,00 CS ÚRS 2023 02
VV 28,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,350

98 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 12,000 69,36 832,32 CS ÚRS 2023 02

99 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 6,000 83,23 499,38 CS ÚRS 2023 02

100 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 3,000 97,10 291,30 CS ÚRS 2023 02

101 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky m2 28,500 27,69 789,17 CS ÚRS 2023 02

102 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v do 6 m

t 0,700 765,30 535,71 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 507,29

103 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 3,152 77,43 244,06 CS ÚRS 2023 02

VV "zárubně" 0,8*1,97*2 3,152
VV Součet 3,152

104 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 3,152 5,61 17,68 CS ÚRS 2023 02

105 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 3,152 133,92 422,12 CS ÚRS 2023 02

106 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 3,152 128,82 406,04 CS ÚRS 2023 02

107 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 3,152 132,42 417,39 CS ÚRS 2023 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 948,68
108 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 66,000 37,81 2 495,46 CS ÚRS 2023 02

VV "původní povrchy" 66 66,000
VV Součet 66,000

109 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech 
v do 3,80 m

m2 66,000 19,03 1 255,98 CS ÚRS 2023 02

VV "původní povrchy" 66 66,000
VV Součet 66,000

110 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 59,264 19,57 1 159,80 CS ÚRS 2023 02

VV 66+16,04+5,724-28,5 59,264
VV Součet 59,264

111 K 784211101.R01
Dvojnásobné bílé voděodolné malby ze směsí za mokra 
výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 59,264 85,00 5 037,44

D M Práce a dodávky M 5 409,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 409,80

112 K 460941211
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách 
hl do 3 cm a š do 3 cm m 45,000 51,37 2 311,65 CS ÚRS 2023 02

113 K 468111111
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 
cm

m 45,000 68,80 3 096,00 CS ÚRS 2023 02

114 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích t 0,008 269,13 2,15 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost DIČ:

Uchazeč: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
ARCHITEKTURA&DESIGN, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 109 139,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 109 139,00 21,00% 22 919,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 058,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

02 - D.1.1_Interiér_první_vybavení

IM-stav Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 109 139,00

D1 - D.7   Interiér a první vybavení 109 139,00

    D2 - Vestavěný interiér 80 122,00

    D3 - První vybavení 24 217,00

    D4 - Ostatní 4 800,00

02 - D.1.1_Interiér_první_vybavení

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 139,00

D D1 D.7   Interiér a první vybavení 109 139,00

D D2 Vestavěný interiér 80 122,00

0 K Pol1

Systémová WC kabina "A", čelní stěna š.1200mm (1x 
dveře š.700mm), laminodeska tl.25mm s melaminovým 
povrchem a ABS hranou, odstín RAL 7024 grafitově 
šedá, standardní výška 2m včetně nožiček 15cm, 
kování v provedení  hliník - profily, nožičky, rozeta s WC 

kpl 1,000 27 655,00 27 655,00

0 K Pol2

Systémová WC kabina "B" a úklidový box, čelní stěna 
š.2620mm (2x dveře š.700mm), boční stěna š.762mm, 
vnitřní příčka š.889mm, laminodeska tl.25mm s 
melaminovým povrchem a ABS hranou, odstín RAL 
7024 grafitově šedá, standardní výška 2m včetně 
nožiček 15cm,

kpl 1,000 47 600,00 47 600,00

0 K Pol3

Deska pultu pod umyvadla tl.28mm, rozměr desky 
2000x500mm, truhlářsky upravená kuchyňská deska v 
povrchu RAL 7024 grafitově šedá, ze stejné desky je 
odřezán a nalepen i čelní svislý zákryt pultu, uprostřed 
desky je vyříznutý otvor prům.200mm pro vhoz použ

kpl 1,000 4 867,00 4 867,00

D D3 První vybavení 24 217,00
0 K Pol4 Držák na toaletní papír Jumbo 25, nerez mat ks 2,000 1 436,00 2 872,00

0 K Pol5 WC kartáč Bemeta Neo nerez, nástěnný ks 2,000 1 591,00 3 182,00

0 K Pol6

Dávkovač mýdla Nimco série NIMCO 7000 UN 7031V-
26, povrchová úprava chrom, vestavěný do pultu vedle 
umyvadla, hlava pumpy průměr 37 mm, výška nad 
pultem 102mm, délka trysky pumpy 115mm, plastová 
nádobka na mýdlo má obsah 350ml (možnost dokoupit 
nádobku 10

2,000 1 687,00 3 374,00

0 K Pol7

Nástěnný zásobník STELLA GSM005 s pumpičkou na 
5L kanystr s mycí pastou, matný nerez, š.200mm, 
v.305mm, hl.130mm, uzamykatelný na klíč, poznámka: 
mycí pasta bude tekutá Solvina

ks 1,000 4 571,00 4 571,00

0 K Pol8

Nástěnný nerezový držák Onipra š.288mm, v.370mm, 
hl.103mm na skládané papírové ručníky, vhodné pro 
papírové ručníky např. 23x25cm (lze však použít i menší 
rozměr), kapacita 350-550 ručníků

ks 2,000 983,00 1 966,00

0 K Pol9

Drátěný odpadkový koš 47L na použité papírové 
ručníky, vyrobeno z hliníkových prutů potažených bílým 
PVC, na použití jednorázových PVC sáčků na odpadky, 
š.340mm, v.540mm, hl.260mm

ks 1,000 1 023,00 1 023,00

0 K Pol10 Háček na dveře WC kabiny, nerez mat ks 2,000 199,00 398,00

0 K Pol11
Zrcadlo 600x600mm se zabroušenými hranami - 
facetami (cca 2mm), vlepené na zdivo do líce 
keramického obkladu

ks 2,000 1 987,00 3 974,00

0 K Pol12

Luminiscenční únikové tabulky, piktogram šipky směru 
úniku k únikovým dveřím (nebo symbolu postavy běžící 
k únikovým dveřím), materiál plast, samolepicí fólie, 
rozměry v.100mm, š.200mm

ks 3,000 185,00 555,00

0 K Pol13
Bezpečnostní tabulka pozor elektrické zařízení a PHP, 
piktogram s popisem, samolepka A8

ks 2,000 155,00 310,00

0 K Pol14

Tabulka WC muži (1x), tabulka WC kabina (2x) a 
tabulka úklidová komora (1x), piktogram na dveře 
80x80mm, samolepící hliníková tabulka v imitaci 
kartáčované nerezové oceli

ks 4,000 498,00 1 992,00

D D4 Ostatní 4 800,00
0 K Pol15 Projekt skutečného stavu paré 4,000 1 200,00 4 800,00

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

02 - D.1.1_Interiér_první_vybavení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost DIČ:

Uchazeč: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
ARCHITEKTURA&DESIGN, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 259 568,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 259 568,40 21,00% 54 509,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 314 077,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

03 - D141_ZTI

IM-stav Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 259 568,40

D1 - D.1.4.1   Zdravotně technické instalace – vnitřní vodovod a kanalizace 259 568,40

    D2 - Zařizovací  předměty 84 945,00

    D3 - Vnitřní rozvody 4 310,00

    D4 - Odpadní potrubí HT 4 904,00

    D5 - Svodné potrubí KG 3 558,80

    D6 - Ohřev TUV 8 481,60

    D7 - Demontáže a montáže 53 500,00

    D8 - Ostatní náklady 99 869,00

03 - D141_ZTI

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 259 568,40

D D1 D.1.4.1   Zdravotně technické instalace – vnitřní vodovod a kanalizace 259 568,40

D D2 Zařizovací  předměty 84 945,00

0 K Pol16
Závěsné WC IDEAL Standard - MIA, bílá, 
v.330mm/š.360mm/hl.500mm ks 2,000 4 500,00 9 000,00

0 K Pol17
Prkénko softclose - pomalé sklápění bílá pro WC IDEAL 
Standard - MIA

ks 2,000 3 600,00 7 200,00

0 K Pol18
Předstěnový systém instalace WC kombi se zvýšenou 
nosností pro závěsné WC ks 2,000 5 989,00 11 978,00

0 K Pol19
Pisoár keramický IDEAL Standard Connect, bílý, 
v.580mm/š.350mm/hl.300mm ks 2,000 6 800,00 13 600,00

0 K Pol20
Předstěnový systém instalace pisoáru IDEAL Standard 
Connect

ks 2,000 2 800,00 5 600,00

0 K Pol21
Tlačné splachování Schell Compact 2 pro pisoár, 
podomítková sada na mechanické splachování s 
ovládací deskou a tlačítkem, připojení DN 15 G 1/2 "AG

ks 2,000 3 981,00 7 962,00

0 K Pol22
Keramická dělící přepážka mezi pisoáry - IDEAL 
Standard, bílá, v.675mm/š.130mm/hl.450mm, dodáváno 
včetně upevňovací sady

ks 2,000 2 364,00 4 728,00

0 K Pol23
Umyvadlo keramické IDEAL Standard Connect 
510x400x40mm, montáž na pult, bílé ks 2,000 2 873,00 5 746,00

0 K Pol24
Umyvadlový vtok / výpust SAT 5/4, clic-clac celochrom 
VF785CR (poznámka: k výpusti jsou doporučené CR 
sifony s matkou 5/4)

ks 2,000 531,00 1 062,00

0 K Pol25
Páková stojánková umyvadlová baterie HANSGROHE 
Vernis Blend bez výpusti v chromovém provedení, 
průtok baterie 5L/min., výška baterie 126mm.

ks 2,000 1 860,00 3 720,00

0 K Pol26
Závěsná keramická výlevka JIKA Mira s plastovou 
mřížkou, 500x435x407mm, bílá, zadní odpad ks 1,000 5 200,00 5 200,00

0 K Pol27 Modul pro výlevku JIKA MIRA H8936070000001 ks 1,000 5 982,00 5 982,00

0 K Pol28
Páková nástěnná baterie pro výlevku JIKA Talas, 
chrom, délka ramínka výtoku 210mm, rozteč baterie 
155mm.

ks 1,000 1 457,00 1 457,00

0 K Pol29 Rohové ventily 1/2x3/8" ks 8,000 185,00 1 480,00

0 K Pol30 Rohový ventil 1/2x3/4" ks 1,000 230,00 230,00

D D3 Vnitřní rozvody 4 310,00
0 K Pol31 Vnitřní rozvod SV- PPR DN20 PN16 vč.tvarovek m 16,000 85,00 1 360,00

0 K Pol32 Vnitřní rozvod TV- PPR DN20 PN20 vč.tvarovek m 12,000 95,00 1 140,00

0 K Pol33
Tepelná izolace rozvodů SV, TV PE pěnová izolace 
20x13

m 28,000 32,00 896,00

0 K Pol34 Sekční uzávěr DN20, kulový ventil ks 2,000 457,00 914,00

D D4 Odpadní potrubí HT 4 904,00
0 K Pol35 Připojovací potrubí HT40 vč.tvarovek m 2,000 85,00 170,00

0 K Pol36 Připojovací potrubí HT50 vč.tvarovek m 8,000 95,00 760,00

0 K Pol37 Připojovací potrubí HT75 vč.tvarovek m 6,000 120,00 720,00

0 K Pol38 Připojovací potrubí HT110 vč.tvarovek m 4,000 175,00 700,00

0 K Pol39 Přivzdušňovací ventil PL ARIO DN75 ks 1,000 1 254,00 1 254,00

0 K Pol40 CR sifony s matkou 5/4, k umyvadlu chrom ks 2,000 650,00 1 300,00

D D5 Svodné potrubí KG 3 558,80
0 K Pol41 KG 110; 0,5m ks 2,000 65,00 130,00

0 K Pol42 KG 110; 1m ks 2,000 130,00 260,00

0 K Pol43 KG 110; 2m ks 1,000 180,00 180,00

0 K Pol44 KG 125; 0,5m ks 6,000 78,00 468,00

0 K Pol45 KG 125; 1m ks 2,000 120,00 240,00

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

03 - D141_ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol46 KGR 110/125 ks 1,000 59,00 59,00

0 K Pol47 KGEA 125/125/45° ks 2,000 174,60 349,20

0 K Pol48 KGB 110/45° ks 4,000 76,40 305,60

0 K Pol49 KGB 125/45° ks 10,000 89,70 897,00

0 K Pol50 Přechod KG125/ kamenina ks 1,000 540,00 540,00

0 K Pol51 Montážní mazivo na spojování potrubí tuba 1,000 130,00 130,00

D D6 Ohřev TUV 8 481,60

0 K Pol52

Přímotopný elektrický ohřívač vody TO 20.1 / Dražice 
(2,2kW/230V/16A, jistič B, IP44), objem 20L, 
energetická účinnost A, 
v.585mm/hl.254mm/prům.516mm, osazen na zdivu v 
kabině úklidové komory, připojen do samostatně jištěné 
zásuvky 230V/50Hz

ks 1,000 4 590,00 4 590,00

0 K Pol53 Připojovací příslušenství T kus 3/8´´ ks 6,000 235,00 1 410,00

0 K Pol54
Připojovací příslušenství mosaz.šroubení + přechod 
PPR DG

ks 2,000 364,00 728,00

0 K Pol55 Speciální perlátor ks 3,000 198,00 594,00

0 K Pol56 Pojistný ventil SV 6bar, před vstupem do bojleru ks 1,000 259,60 259,60

0 K Pol57 Sekční uzávěr u bojleru DN20, kulový ventil ks 2,000 450,00 900,00

D D7 Demontáže a montáže 53 500,00
0 K Pol58 Demontáž trubních rozvodů kmpl 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K Pol59 Přesun hmot kmpl 1,000 3 500,00 3 500,00

0 K Pol60 Montáž nově navrhované ZTI kmpl 1,000 45 000,00 45 000,00

D D8 Ostatní náklady 99 869,00

0 K Pol61
Zednické přípomoci pro ZTI (vrtání a sekání prostupů a 
drážek, začištění, instalace přístupových dvířek) % 25 000,000 0,60 15 000,00

0 K Pol62
Stavební přípomoce - výkopy pro nově navrhované 
svodné potrubí

kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

0 K Pol63 Revizní dvířka 200x200mm ks 1,000 1 250,00 1 250,00

0 K Pol64 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 m 259,000 14,00 3 626,00

0 K Pol65 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 m 259,000 27,00 6 993,00

0 K Pol66 Pomocné ocelové konstrukce kg 150,000 230,00 34 500,00

0 K Pol67 Revize a provozní zkoušky kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

0 K Pol68 Rezervní položka na nepředvídatelné práce hod 50,000 420,00 21 000,00

0 K Pol69 Projekt skutečného stavu paré 4,000 1 500,00 6 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost DIČ:

Uchazeč: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
ARCHITEKTURA&DESIGN, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 38 118,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 118,00 21,00% 8 004,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 122,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

04 - D142_VZT_nucené_odvětrání

IM-stav Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 118,00

D1 - D.1.4.2   Vzduchotechnika (nucené odvětrání soc. zařízení) 38 118,00

    D2 - Ventilátor 20 318,00

    D3 - Demontáže a montáže 13 000,00

    D4 - Ostatní 4 800,00

04 - D142_VZT_nucené_odvětrání

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 118,00

D D1 D.1.4.2   Vzduchotechnika (nucené odvětrání soc. zařízení) 38 118,00

D D2 Ventilátor 20 318,00

0 K Pol70

Axiální ventilátor SILENT 300 CHZ PLUS / Soler & 
Palau, nástěnný spouštěný světelným vypínačem, s 
nastavitelným doběhem 1-30min., průměr VZT potrubí 
DN150, max. 320m3/hod., slídová zpětná klapka, 
hlučnost 36dB, krytí IP45, výkon 21W/230V, rozměr 
214x214x3

ks 1,000 7 915,00 7 915,00

0 K Pol71
Fasádní mřížka s protidešťovou žaluzií a síťkou proti 
hmyzu, nerez d150

ks 1,000 779,00 779,00

0 K Pol72
potrubí stěnové - d150 mezi ventilátorem a stěnovou 
mřížkou SPIRO + kaučuk tepelná izolace tl.15mm kpl 1,000 1 350,00 1 350,00

0 K Pol73

Průchozí stěnový větrací ventil čtyřhranný VSR-N 800 
pro instalaci do stěny, osazen nad dveřmi, tlaková ztráta 
do 15kPa, v.150mm/š.800mm (rozměr otvoru ve stěně 
v.60mm/š.705mm)

ks 2,000 5 137,00 10 274,00

D D3 Demontáže a montáže 13 000,00

0 K Pol74
Instalace včetně připojení na světelný vypínač a 
zaregulování chodu

kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

0 K Pol75 Drobný montážní materiál kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

D D4 Ostatní 4 800,00
0 K Pol69 Projekt skutečného stavu paré 4,000 1 200,00 4 800,00

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

04 - D142_VZT_nucené_odvětrání

Strana 19 z 28



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost DIČ:

Uchazeč: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
ARCHITEKTURA&DESIGN, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 33 575,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 575,00 21,00% 7 050,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 625,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

05 - D143_Ústřední_vytápění

IM-stav Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 575,00

D1 - D.1.4.3  Ústřední vytápění 33 575,00

    D2 - Potrubí 10 590,00

    D3 - Demontáže a montáže 9 156,00

    D4 - Ostatní 13 829,00

05 - D143_Ústřední_vytápění

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 575,00

D D1 D.1.4.3  Ústřední vytápění 33 575,00

D D2 Potrubí 10 590,00

0 K Pol76
Kompaktni připojovací armatura pro radiátory VK - 
Vecolux

ks 1,000 406,00 406,00

0 K Pol77 Uzavírací šroubení Vegulux ks 2,000 487,00 974,00

0 K Pol78
Potrubí 22mm z uhlíkové oceli s ochrannou PP vrstvou 
proti korozi pro lisovací potrubní systém vč.tepelně 
izolačního obalu tl.20mm

m 18,000 316,00 5 688,00

0 K Pol79 doplňkový instalační a kotevní materiál ÚT kpl 1,000 2 984,00 2 984,00

0 K Pol80 odbočky pro napojení na stávající rozvod ÚT; 2x kk kpl 1,000 538,00 538,00

D D3 Demontáže a montáže 9 156,00

0 K Pol81

Demontáž a opětovná montáž stávajícího radiátoru 
Korado Radik Ventil Kompakt VK22, 1343W  (dl.800, 
hl.100, v.600mm), připojení boční pravé (horní a dolní), 
včetně stávající Termostatická hlavice Heimeier typ K

kpl 1,000 1 456,00 1 456,00

0 K Pol82 Zaslepení stávajících vývodů kpl 1,000 860,00 860,00

0 K Pol83 Montáž nově navrhovaného potrubí z uhlíkové oceli + TI kpl 18,000 380,00 6 840,00

D D4 Ostatní 13 829,00
0 K Pol84 Tlaková a topná zkouška po provedení montáže kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

0 K Pol85 Přesun hmot kpl 1,000 1 059,00 1 059,00

0 K Pol68 Rezervní položka na nepředvídatelné práce hod 16,000 420,00 6 720,00

0 K Pol69 Projekt skutečného stavu paré 4,000 1 200,00 4 800,00

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

05 - D143_Ústřední_vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost DIČ:

Uchazeč: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
ARCHITEKTURA&DESIGN, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 92 149,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 92 149,33 21,00% 19 351,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 500,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

06 - D144_Silnoproud

IM-stav Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 92 149,33

D1 - D.1.4.4   Silnoproudé rozvody 92 149,33

    D2 - Nový podružný rozvaděč R1 20 043,55

    D3 - Nové osvětlení 14 266,26

    D4 - Elektroinstalace v modernizovaném prostoru 44 789,52

    D5 - Ostatní 13 050,00

06 - D144_Silnoproud

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 149,33

D D1 D.1.4.4   Silnoproudé rozvody 92 149,33

D D2 Nový podružný rozvaděč R1 20 043,55

0 K Pol86
Rozvodnice nástěnná Noark PNS 12T, 12 modulů, 1 
řada, dveře tmavé poloprůhledné, š.287mm, v.236mm, 
hl.112mm, šedý plast, krytí IP40

ks 1,000 1 372,46 1 372,46

0 K Pol87 Svodič přepětí typ 2, 4xPO třídy "C" ks 1,000 2 506,19 2 506,19

0 K Pol88 Jistič s proudovým chráničem 6A/1f/B 10kA ks 1,000 2 312,35 2 312,35

0 K Pol89 Jistič s proudovým chráničem 10A/1f/B 10kA ks 2,000 1 878,89 3 757,77

0 K Pol90 Jistič s proudovým chráničem 16A/1f/B 10kA ks 2,000 1 665,36 3 330,72

0 K Pol91
Vypínač 25A/1f/C 10kA (vypínač přívodního kabelu v 
rozvaděči RP1) ks 1,000 426,88 426,88

0 K Pol92 Jistič 20A/1f/C 10kA (hlavní jistič v rozvaděči R1) ks 1,000 354,30 354,30

0 K Pol93
Přívodní kabel CYKY 5Cx4 (z rozvaděče RP1 do 
rozvaděče R1) m 15,000 114,19 1 712,88

0 K Pol94 Výroba rozvaděče a jeho instalace kpl 1,000 4 270,00 4 270,00

D D3 Nové osvětlení 14 266,26

0 K Pol95

LED svítidlo prům. 225mm, tl.12mm (IP20) se zdroji 
18W, pro montáž do rastrového podhledu, zdroj LED 
diody, kategorie velmi úsporné, konečný typ svítidel 
bude před dodáním odsouhlasený investorem

ks 4,000 986,57 3 946,26

0 K Pol96
Drobný instalační materiál (svorky, víčka, krabice 
podomítková apod.)

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K Pol97 Instalace svítidel a úprava kabelových tras kpl 1,000 7 320,00 7 320,00

0 K Pol98
Demontáže původního osvětlení včetně ekologické 
likvidace

kpl 1,000 500,00 500,00

D D4 Elektroinstalace v modernizovaném prostoru 44 789,52
0 K Pol99 Světelný ovladač řaz. 1-pólový (ABB Levit) ks 2,000 315,74 631,47

0 K Pol100 Instalační krabice KU68 ks 7,000 62,10 434,69

0 K Pol101 Dvojzásuvka bílá (ABB Levit) ks 2,000 333,10 666,19

0 K Pol102 Kabel CYKY 3Cx2,5 - zásuvky m 50,000 62,60 3 129,91

0 K Pol103 Kabel CYKY 3Ax1,5 - svítidla od vypínače m 70,000 53,34 3 733,69

0 K Pol104 Kabel CYKY 3Cx1,5 - napájení svítidel m 70,000 53,34 3 733,69

0 K Pol105
Kabel CYA H07V-K 6mm2 - zemnící vodič pro doplňující 
pospojování

m 30,000 46,21 1 386,41

0 K Pol106 Krabice rozbočovací ks 10,000 93,15 931,47

0 K Pol107 Trubka instalační ohebná Copex, prům 20mm m 100,000 54,90 5 490,00

0 K Pol108
Drobný instalační materiál (svorky, víčka, krabice 
podomítková apod.)

kpl 1,000 4 392,00 4 392,00

0 K Pol109 Instalace kabeláže kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

0 K Pol110
Montážní práce elektro - zapojení rozvodů, instalace 
ovladačů, zásuvek a koncových prvků kpl 1,000 9 760,00 9 760,00

D D5 Ostatní 13 050,00
0 K Pol111 Doprava a režie kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

0 K Pol112 Zprovoznění veškeré elektroinstalace kpl 1,000 1 350,00 1 350,00

0 K Pol113 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

0 K Pol114 Výchozí elektrorevize kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

0 K Pol115 Dokumentace skutečného provedení paré 4,000 1 250,00 5 000,00

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

06 - D144_Silnoproud

Strana 25 z 28



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: IČ:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost DIČ:

Uchazeč: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
ARCHITEKTURA&DESIGN, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 23 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 000,00 21,00% 4 830,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 830,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

IM-stav Praha s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 5 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 500,00

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Letňanská 65/24 Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Projektant:
ARCHITEKTURA&D
ESIGN, s.r.o.

Uchazeč: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00

2 K 042703000
Technické požadavky na výrobky - náklady na 
vzorkování

… 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 5 500,00
3 K 060001000 Územní vlivy … 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 5 500,00
4 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 02

Vybudování nových toalet mužů s úklidovou komorou v areálu Autobusových garáží 
Klíčov

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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