



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

Kordas František, Ing.
Na Výsluní 1091/5
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 18081762

DIČ [REDACTED]

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/13851/2024/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Bohdana Smrčková

TELEFON:

583 468 111

E-MAIL:

posta@muzabreh.cz

DATUM:

11. 3. 2024

Objednávka č. 18/8/24/8000

Objednáváme u Vás statickou studii dle níže navrhovaného řešení.

A: Předmět řešení - Statická studie dostavby saunového světa ve 2. NP krytého bazénu v Zábřehu v části, nacházející se nad úrovní střechy nad provozem stávající sauny v 1. NP. Statická studie ověří proveditelnost zamýšleného řešení bude podkladem pro další stupně projektové dokumentace.

B. Popis konstrukcí:

Na samostatné vodorovné konstrukci o půdorysu 18 x 24 m, která se bude nacházet nad úrovní stávající střešní konstrukce nad 1. NP jednopodlažní části objektu, bude umístěn saunový provoz, zahrnující samostatné objekty či vymezené plochy, především: Kneippův chodník, objekt ceremoniální sauny + skladu, krytá terasa s lehátky, ochlazovací bazén, sprchy, solná sauna, atrium s ohništěm.

Konstrukční řešení bude využívat konstrukční řešení jednopodlažního skeletového železobetonového systému objektu v 1. NP. To sestává ze sloupů, průvlaků a na nich položených střešních betonových desek, které nesou střešní vrstvy. V místě sloupů budou osazeny krátké ocelové sloupky, které nad rovinu střechu vynesou základní ocelový rošt z válcovaných nosníků. Základní rošt bude doplněn podlahovými dřevěnými vodorovnými trámy, na které budou ukládány terasové palubky, nová plocha tak bude v nezastřešených partiích prostupná pro srážkovou vodu, která bude odváděna po povrchu stávající střešní povlakové krytiny. Na povrchu nové vodorovné konstrukce budou umístěny drobné samostatné zastřešené objekty - ceremoniální sauna + sklad, sprchy, solná sauna, krytá terasa. Předpokládá se, že jejich nosné konstrukce budou navrženy jako konstrukce trémové, tesařské, popřípadě fošnové.

C: Obsah dokumentace:

1. Technická zpráva - s popisem výsledků posouzení a konstrukčních předpokladů, zavedených do studie
2. Výkresová část - přehledné výkresy navržených nosných konstrukcí základního podlahového roštu a předpokládané konstrukce jednotlivých objektů na něm

3. Statické posouzení rozhodujících prvků - přetížení stávajících železobetonových konstrukcí plánovanou dostavbou, posouzení konstrukce základového roštu dostavby a konstrukčních dílců na ní

D. Spolupráce objednatele:

Předání stávající projektové dokumentace, vztahující se k řešené části objektu včetně výkresové dokumentace stavebně konstrukčního řešení ve formátu .dwg, včetně výkresů tvaru a výztuže sloupů stávajícího betonového skeletu. Konzultace navrženého řešení.

E. Cena dokumentace:

Odvíjí se od předpokládané časové náročnosti zpracování

Celková cena95.000,- Kč + DPH 21%

F. Termín vypracování dokumentace

Odvíjí se od aktuálních kapacitních možností a předpokládané časové náročnosti

do 30.6.2024 za předpokladu vystavení závazné objednávky do 20.3.2024

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.statická studie dostavby saunového světa ve 2.NP krytého bazénu v Zábřehu	1		95 000,00	114 950,00
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				114 950,00

Převezme: Ing. Dalibor Bartoň
telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Termín dodání: 30. 6. 2024
Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 18/8/24/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 13.3.2024

MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH

Ing. Dalibor Bartoň
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

36 36 51 66 0 0 0 9710 0 8011 0

Správce rozpočtu: *11.3.2018*