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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Petrem Bílkem, Supervizorem, VFS Morava jih, na základě pověření ev.č. 
PŘ/4238/2023 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  
datová schránka : qa7425t 

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Město Telč 
se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
IČO: 00286745 
DIČ: CZ00286745 
zastoupená Mgr. Vladimírem Brtníkem, starostou města 

datová schránka: c26bg9k 

(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je 
Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k.ú. Telč spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve 
vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
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SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 6.4.2023 vydané pod čj. 577340/21, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Telč JI 

Revit. sídliště II.etapa“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, 
který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené 
s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla 
Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování CTN; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od 
uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a 
oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).  

 
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, 

kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 
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4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY  SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

372.465,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát dva tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých ). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 
 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  
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(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením 
společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále 
jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o 
změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, 
vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna 
za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.  

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 

(a) Faktura za CTN Překládky ve výši 11.572,- Kč (slovy: jedenáct tisíc pět set 
sedmdesát dva korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) 
dnů od uzavření této Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od 
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.  

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do 

datové schránky.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 

Faktuře. 
 

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
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7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě. 

 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

    ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová  
    funkce: senior specialita výstavby sítě – smlouvy  
    e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454 

 
ve věcech technických: Petr Macho, DiS. 
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: petr.macho@cetin.cz, tel.: +420 720 758 105 

 
8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Brtník 
funkce: starosta   
e-mail: starosta@telc.eu, tel.: 567 112 411 
 
ve věcech technických: Mgr. Jiří Křenek 
funkce: referent odboru rozvoje a územního plánování 
e-mail: jiri.krenek@telc.eu, tel.: 724 091 080 

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
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10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju


Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2024/00024 SAP S/4 Hana: 8030004784 

Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 

 

 VPIC Telč JI Revit. sídliště II.etapa  9 

Company INTERNAL 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona                             

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů;  

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu 
contract_termination@cetin.cz. 
 

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 

mailto:contract_termination@cetin.cz
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ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky. 
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Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
 

Doložka 
Smlouva byla schválena Radou města Telče usnesením UR 546-9/34/2024 na schůzi č.34   
dne 21. 02. 2024. 
 
 
 
CETIN: 
 
V Brně  
 
 
 
 
___________________________________ 

CETIN a.s. 
Petr Bílek 

Supervizor, VFS Morava jih 
 
 

Stavebník: 
 
V Telči  
 
 
 
 
___________________________________ 

Město Telč 
Mgr. Vladimír Brtník  

starosta města 
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Technická zpráva 
 
Název stavby: VPIC Telč JI Revit. sídliště U Štěp. Rybníka 2. etapa 
                
Stručný popis: 
 
Revitalizace sídliště u Štěpského rybníka v Telči zasáhne celou PVSEK v této lokalitě od RSÚ až 
po poslední bytovku směrem k rybníku. 
Vzhledem k drastickému rozšíření zpevněných povrchů včetně odvodňovacího kanálu, bude nutno 
stávající PVSEK v majetku Cetin a.s. ochránit přeložením mimo zpevněné plochy i uložením do 
chrániček (tam, kde to nebude možné řešit jinak).     
 
Dotčené prvky PVSEK:  
Metalické zemní kabely TCEKE 150P0,5, TCEKE 100P0,5, TCEKE70P0,5, TCEKE 30P0,5, 
TCEKE 20P0,5, TCEKE 10P0,5 
 
 

1. Základní údaje  
 
a) Předmět projektu 

Projekt řeší ochranu vedení společnosti CETIN a.s.  
 
b) Projektové podklady 

Ke zpracování projektu byly využity tyto podklady: 

- C.4_Koordinační situace 
- polohopisné a schematické podklady stávajících sítí společnosti CETIN a.s. 
- ČSN a další související předpisy 

 
2. Technické řešení a popis 
 
Předmět řešení   

 

Předmětem projektové dokumentace je ochrana a přeložka tras sítí elektronických komunikací 

společnosti CETIN a.s., které jsou v kolizi s plánovanou realizací nových zpevněných ploch 

v souvislosti s 2. etapou revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka. 

 

 

Stávající stav   

 

Stávající sdělovací vedení PVSEK je vedeno v plochách zeleně, křížení stávajících komunikací je 

řešeno chráničkami. V rámci výstavby 2. etapy nových zpevněných ploch komunikací a parkovišť 

dojde ke střetu s těmito vedeními, které bude nutno ochránit, a to přeložkou mimo zpevněné plochy, 

případně uložením do chrániček.  

 

 

Popis řešení přeložky  

 

Ve 2. etapě řešené lokality vedou PVSEK do každého vchodu dotčených bytových domů. 

Vzhledem k rozsahu budovaných zpevněných ploch je jediným možným řešením úprava tras 

PVSEK a implementace nových chrániček dle přiloženého polohopisu. 

Na tuto změnu navazuje též nové schema zapojení metalických kabelů. 
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Koncepce změn spočívá v použití nových kabelů v částech stavby 2. etapy a to v těch úsecích, které 

nebudou finálně ze strany Cetin a.s. řešeny optickou sítí FTTH.  

Za nově budovaným kruhovým objezdem, kde je v 1. etapě vybudovaný přívodní kabel 

PPFLE50XN0,4 budou v předělané spojce XAGA 500 75/15-400 nově napojeny domy č.p. 323 až 

č.p. 326 kabely PPFLE5XN0,4, které budou zakončeny v nových MRK20 v jednotlivých vchodech. 

Z této děličky také pokračuje kabel 25XN0,4(-10p), který bude sloužit jako přívod pro 

nejvzdálenější domy a to č.p. 314, 315, 321 a 322. Tyto domy budou opět přes dělicí spojku  

XAGA 500 43/8-300 napojeny kabely PPFLE5XN0,4 zakončenými v rozvaděčích MRK20. 

Další řešený úsek je u domu č.p. 316 a č.p.317, kde budou stávající přívody TCEKE10P 0,5 do 

těchto vchodů ručně odkopány a uloženy do nově položených kabelových žlabů KOPOHALF 

 

Trasy většiny kabelů budou vedeny v trasách stávající PVSEK.  

Kabelové trasy s novými kabely jsou vedeny tak, aby maximálně využily plochy zeleně. Tam, kde 

to není možné dodržet, jsou navrženy chráničky HGR, kdy v hlavní trase (od RSÚ) a přes 

komunikace mají profil 110/94 a přes zpevněné plochy a parkoviště mají profil 75/61.  

Dále projekt počítá s připoložením rezervní chráničky HGR110/94 v celé délce obnažených a nově 

položených kabelů. 

Místa spojek a konce chrániček budou označeny markery 3M. 

 

Před zahájením zemních prací je třeba zajistit vytyčení stávající polohy podzemního  

vedení a zařízení přímo ve staveništi pracovníky společnosti CETIN a.s, nebo jím schválenou  

autorizovanou společností. Při práci v blízkosti kabelového vedení nebo při manipulaci s  

kabelovým vedením budou dodržovány všeobecné podmínky pro činnost na kabelech v  

majetku společnosti CETIN, aby nedošlo k poškození nebo ke zhoršení kvality  

telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi.  

Veškeré montážní práce bude provádět pouze společnost CETIN a.s., nebo jím  

schválená autorizovaná společnost za současného dozoru určeného pracovníka společnosti  

CETIN a.s. Pro provedení těchto prací bude nutné včasné předchozí projednání a úzká  

spolupráce s pracovníky společnosti CETIN a.s.  

 

 

Měření na kabelech  

Po dokončení přeložky sdělovacího vedení bude provedeno kontrolní měření v rozsahu požadavku 

vlastníka a správce sítě CETIN a.s. Po ukončené montáži bude na metalických kabelech provedeno 

kompletní měření.  

 

Vytyčení  

Před zahájením výkopových prací si zhotovitel zajistí zaměření a vytyčení tras podzemních  

sítí. Se správci sítí dohodne způsob ochrany dotčených sítí a případně i dohled nebo dozor  

správců souběžných a křižujících podzemních vedení a vyžádá si potvrzení úplnosti  

stávajícího stavu sítí. Souběh i křížení se stávajícími sítěmi musí být provedeny v souladu  

s ČSN 73 6005.  

Vytyčení sítí je nutno po celou dobu stavby udržovat!  

 

 

Výkopové práce  

Před zahájením výkopových prací musí být správci blízkých vedení vyrozuměni a musí být  

vyžádán jejich souhlas se zahájením práce. Výkop se provádí s respektováním údajů o  

stávajících inženýrských sítích. Práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození  

jednotlivých sítí. V ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí budou práce prováděny  

výhradně ručně a se zvýšenou opatrností.  
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Při záhozu bude výkop hutněn po vrstvách max. 20 cm. Je nutno dbát na bezpečnost osob.  

Výkopy je nutno po dobu nezbytného odkrytí řádně ohradit a označit, případně i osvětlit.  

V průběhu výkopových prací je nutno zajistit přístup k objektům (např. pomocí provizorních  

lávek).  

V místech zpevněných povrchů je dále nutné provést hutnící zkoušky.  

Geodetické zaměření a zákres skutečného provedení  

Před zásypem rýh je nutno provést geodetické zaměření kabelů a provést zakreslení tras  

kabelů do situací a řezů, zakreslit uložení kabelů v chráničkách a kabelových podchodech.  

 

Předání zařízení do provozu  

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeno zakreslení skutečného provedení.  

Všechny potřebné doklady musí být při přejímce předány investorovi stavby a vlastníkovi a  

správci technické infrastruktury CETIN a.s.  

 

 

 

 
 

 

ÚS – ANO – zajistí stavebník 
PD -   NE 
Geo – ANO 
GP -    ANO     

VBŘ – ANO 

 
Investor:  
 

MĚSTO TELČ, 588 56 TELČ, NÁMĚSTÍ ZACHARIÁŠE Z HRADCE 10 

Mgr. Jiří Křenek, referent odboru rozvoje a územního plánování   

tel. : 567 112 428, mobil: 724 091 080 

e-mail : jiri.krenek@telc.eu 

 

Projektant: 

 

ING. ARCH. JIŘÍ ONDRÁČEK, ČKA 03 615 

MLÝNSKÁ 382, 588 56 TELČ 

T: +420 776 073 176, M: JIRIO@ARCHOO.CZ 
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP TEMO 2021 - STAND. ¤ 2024.01

Specifikace nákladů dle CTN Položková databáze: 2024.01

Název stavby: Telč JI Revit. sídliště U Štěp. rybníka 2. etapa

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: R.V.

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 14 770,26 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 170 568,39 Kč

MONTÁŽ 69 451,31 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 9 781,99 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 9 450,16 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 785,32 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 15 460,42 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 7 764,84 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 66 432,59 Kč

POPLATKY 5 000,00 Kč

Celkové náklady: 372 465,28 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA

953646 Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě 1.00 ks 3 198,00 Kč

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks 11 572,26 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky 349.00 m 8 065,39 Kč

952369 Pokládka žlabů ostatních 40.00 m 3 141,60 Kč

954943 Průvrt zdivem smíšeným tl.od 300 do 600 mm 8.00 ks 1 848,40 Kč

955577 Rýha v chodníku  35/50-70 182.00 m 122 800,86 Kč

952345 Rýha v trávě 35/70-100 70.00 m 30 282,70 Kč

955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu 252.00 m 3 500,28 Kč

951349 Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 6.00 ks 929,16 Kč

MONTÁŽ

955076 Demontáž spojky mechanické 1.00 ks 2 172,87 Kč

952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 8.00 ks 1 592,80 Kč

952650 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 62.00 ks 2 842,08 Kč

952644 Měření střídavé během stavby - další čtyřka 62.00 ks 1 897,20 Kč

952643 Měření střídavé během stavby - první čtyřka 8.00 ks 857,36 Kč

955000 Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 70.00 ks 2 675,40 Kč

955310 Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 8.00 ks 2 015,60 Kč

955282 Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 1.00 ks 2 142,15 Kč

955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 1.00 ks 1 453,91 Kč

954990 Montáž úložných kabelů do 15 XN 394.00 m 10 263,70 Kč

954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN 60.00 m 1 924,80 Kč

957753 Realizace tratě síťové dohodou 1.00 ks 24 600,00 Kč

955298 Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 40.00 ks 1 209,20 Kč

955259 Ukončení kabelu v rozvaděči 8.00 ks 3 549,36 Kč

955103 Zrušení rozvaděče skříń.zasek.do 50 čtyř 8.00 ks 7 993,44 Kč

955081 Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 40.00 ks 796,40 Kč

955083 Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 8.00 ks 1 465,04 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280 Předměření trasy nad 100 m do 1km 152.00 m 3 211,76 Kč

956279 Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 6 570,23 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956286 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 152.00 m 3 211,76 Kč

956285 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 6 238,40 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 785,32 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958749 Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 3.00 ks 8 410,05 Kč

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 1.00 ks 1 000,00 Kč
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955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 501,02 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 3 549,35 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

955553 Přetypování průběhu tlk. vedení do rozvaděče 1.00 ks 942,64 Kč

955206 Zrušení převodu na HR - 1.pár 7.00 ks 1 643,18 Kč

955204 Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár 7.00 ks 1 669,01 Kč

955210 Zřízení převodu na HR-Zřízení-1. pár 7.00 ks 1 694,77 Kč

955208 Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár 7.00 ks 1 815,24 Kč

POPLATKY

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 1.00 ks 5 000,00 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 Deska krycí plast. 300x1000 mm 252.00 ks 11 065,32 Kč

303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová 252.00 m 1 166,76 Kč

300108 Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 60.00 m 4 271,40 Kč

300105 Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4 394.00 m 9 207,78 Kč

302550 Mini Marker 1401 3M Ball 18.00 ks 4 338,18 Kč

312417 Modul konektor. 4000-25P 6.00 ks 332,22 Kč

325644 Skříň rozváděče MRK20-QT10-20p-na o. LSA 8.00 ks 6 190,64 Kč

320312 Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 7.00 ks 1 091,93 Kč

312863 Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 1.00 ks 552,59 Kč

312889 Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 1.00 ks 770,31 Kč

309290 Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02 8.00 ks 955,52 Kč

302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 272.00 m 14 494,88 Kč

302388 Trubka vrapovaná 75/61 s lankem 77.00 m 2 678,06 Kč

309759 Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50 20.00 ks 1 396,20 Kč

301747 Žlab kabelový PVC 12x10x100cm s víkem 40.00 ks 7 920,80 Kč


	1 SoRP_VPIC Telč JI Revit. sídliště II.etapa
	2 Technická zpráva
	3 Polohopis 2.etapa
	4 Schema 2.etapa
	281-1 informace o pozemku
	281-2 informace o pozemku
	281-3 informace o pozemku
	281-5 informace o pozemku
	281-6 informace o pozemku
	281-7 informace o pozemku
	281-8 informace o pozemku
	281-9 informace o pozemku
	300 Specifikace nákladů dle CTN_VPIC Telč JI Revit. sídliště II.etapa

		2024-03-14T11:18:31+0100
	Vladimír Brtník


		2024-03-05T16:43:55+0100
	Petr Bílek


		2024-03-14T11:20:13+0100




