

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024
Stavba: SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	
DPH snížená	15,00%	0,00	

Cena s DPH v **CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

Stavba: SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 22	Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa
SO 22.1	Most v km 19,256 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 22.2	Propustek v km 20,385 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 22.3	Propustek v km 21,245 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 22.4	Most v km 21,262 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 22.5	Most v km 22,399 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 22.6	Propustek v km 22,519 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 22.7	Most v km 22,791 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 22.8	Most v km 23,496 trati Horní Lideč - Vsetín

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.1 - Most v km 19,256 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.1 - Most v km 19,256 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.1 - Most v km 19,256 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	112,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			112		112,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	96,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
VV			4*8*3		96,000		
4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	16,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel				
VV			"Svahy kolem říms"8*4*0,5		16,000		
7	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	12,000		
PP			Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm				
VV			"odsekání degradovaného betonu dilatačních spár"3*0,5*8		12,000		
8	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,000		
PP			Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
VV			"odsekání degradovaného betonu dilatačních spár"3*0,5*8		12,000		
D	998		Přesun hmot				
9	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,408		
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m				
VV			"odsekání degradovaného betonu dilatačních spár"3*0,5*8*0,02*1,700		0,408		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
6	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídky 2 hod"2		2,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	420,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Horní Lideč, 2 dny, 105 km"2*2*105		420,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.2 - Propustek v km 20,385 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.2 - Propustek v km 20,385 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.2 - Propustek v km 20,385 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	75,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			75		75,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	72,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
VV			2*6*6		72,000		
7	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	3,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel				
VV			2*3*0,5		3,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídky 2 hod"2		2,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	210,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na stavenišť a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Horní Lideč, 105 km"2*105		210,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.3 - Propustek v km 21,245 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.3 - Propustek v km 21,245 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.3 - Propustek v km 21,245 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	44,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			44		44,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	40,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
VV			4*5*2		40,000		
4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	4,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel				
VV			2*4*0,5		4,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídka 2 hod"2		2,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	210,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na stavenišť a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Horní Lideč, 105 km"2*105		210,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.4 - Most v km 21,262 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.4 - Most v km 21,262 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.4 - Most v km 21,262 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	52,000		
	PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
	VV		52		52,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	48,000		
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
	VV		4*4*3		48,000		

4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	4,000		
	PP		Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel				
	VV		4		4,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	210,000		
	PP		Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
	VV		"Doprava Olomouc - Horní Lideč, 105 km"2*105		210,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.5 - Most v km 22,399 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.5 - Most v km 22,399 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.5 - Most v km 22,399 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	149,000		
	PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
	VV		149		149,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	128,000		
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
	VV		4*8*4		128,000		
4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	21,000		
	PP		Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel				
	VV		(5+5+4)*2*0,75		21,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
	VV		"Bezpečnostní hlídka 2 hod"2		2,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	420,000		
	PP		Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky; přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
	VV		"Doprava Olomouc - Horní Lideč, 2 dny 105 km"2*2*105		420,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.6 - Propustek v km 22,519 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.6 - Propustek v km 22,519 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.6 - Propustek v km 22,519 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	88,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			88		88,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	80,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
VV			80		80,000		
4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	8,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel				
VV			2*8*0,5		8,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídky 2 hod"2		2,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	210,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na stavenišť a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc -Horní Lideč, 105 km"2*105		210,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.7 - Most v km 22,791 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.7 - Most v km 22,791 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.7 - Most v km 22,791 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	164,000		
	PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
	VV		164		164,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	120,000		
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
	VV		4*7,5*4		120,000		
4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	44,000		
	PP		Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel				
	VV		2*(7+7+8)		44,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
	VV		"Bezpečnostní hlídka 2 hod"2		2,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	420,000		
	PP		Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky; přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
	VV		"Doprava Olomouc - Horní Lideč 2 dny 2 x 105 km"2*2*105		420,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.8 - Most v km 23,496 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.8 - Most v km 23,496 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 22 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 22 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Soupis:

SO 22.8 - Most v km 23,496 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	182,500		
	PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
	VV		182,5		182,500		

2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	34,500		
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2				
	VV		(15+8)*1,5		34,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	111,000		
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
	VV		(7+7+8+15)*3		111,000		

4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	37,000		
	PP		Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel				
	VV		7+7+8+15		37,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
	VV		"Bezpečnostní hlídka 4 hod"4		4,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	420,000		
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km.				
	VV		"Doprava Olomouc - Horní Lideč, 2 dny 105 km"2*2*105		420,000		