

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024
Stavba: SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

Stavba: SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 23	Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa
SO 23.1	Propustek v km 24,095 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 23.2	Most v km 24,262 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 23.3	Propustek v km 25,291 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 23.4	Propustek v km 25,426 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 23.5	Propustek v km 25,579 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 23.6	Most v km 26,233 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 23.7	Propustek v km 26,710 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 23.8	Propustek v km 27,157 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 23.9	Most v km 27,354 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 23.10	Most v km 28,145 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 23.11	Propustek v km 28,318 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 23.12	Most v km 28,597 trati Horní Lideč - Vsetín

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.1 - Propustek v km 24,095 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.1 - Propustek v km 24,095 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.1 - Propustek v km 24,095 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	60,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			60		60,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	54,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
VV			54		54,000		
4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	6,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel				
VV			6		6,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídky 4 hod"4		4,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	200,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na stavenišť a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Lužná, 100 km"2*100		200,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.2 - Most v km 24,262 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.2 - Most v km 24,262 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.2 - Most v km 24,262 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	128,000		
	PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
	VV		128		128,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	120,000		
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
	VV		120		120,000		
3	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	8,000		
	PP		Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel				
	VV		8		8,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

4	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
	VV		"Bezpečnostní hlídka 4 hod"4		4,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	200,000		
	PP		Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
	P		Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
	VV		"Doprava Olomouc - Lužná, 100 km"2*100		200,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.3 - Propustek v km 25,291 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.3 - Propustek v km 25,291 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.3 - Propustek v km 25,291 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	80,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			80		80,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	80,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
VV			80		80,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
4	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídky 4 hod"4		4,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	200,000		
PP			Doprava zaměstnanců				
			Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Lužná, 100 km"2*100		200,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.4 - Propustek v km 25,426 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.4 - Propustek v km 25,426 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.4 - Propustek v km 25,426 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	94,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			94		94,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	90,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
VV			90		90,000		
3	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	4,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel				
VV			4		4,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
4	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídky 4 hod"4		4,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	400,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na stavenišť a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Lužná, 2 dny 100 km"2*2*100		400,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.5 - Propustek v km 25,579 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.5 - Propustek v km 25,579 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.5 - Propustek v km 25,579 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	160,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			160		160,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	160,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
VV			160		160,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
4	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídky 2 hod"2		2,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	400,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Lužná, 2 dny, 100 km"2*2*100		400,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.6 - Most v km 26,233 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.6 - Most v km 26,233 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.6 - Most v km 26,233 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	78,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			78		78,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	68,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
VV			68		68,000		
3	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	10,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel				
VV			4*5*0,5		10,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
4	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	6,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídka 6 hod"6		6,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	200,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky; přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Lužná, 100 km"2*100		200,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.7 - Propustek v km 26,710 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.7 - Propustek v km 26,710 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.7 - Propustek v km 26,710 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	80,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			80		80,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	80,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
VV			80		80,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
4	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídky 2 hod"2		2,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	200,000		
PP			Doprava zaměstnanců				
			Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Lužná, 100 km"2*100		200,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.8 - Propustek v km 27,157 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.8 - Propustek v km 27,157 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.8 - Propustek v km 27,157 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	96,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			96		96,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	96,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
VV			96		96,000		
3	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	4,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel				
VV			4		4,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
4	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídky 2 hod"2		2,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	200,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na stavenišť a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Lužná, 100 km"2*100		200,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.9 - Most v km 27,354 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.9 - Most v km 27,354 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.9 - Most v km 27,354 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	126,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			126		126,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	120,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
VV			6*5*4		120,000		
3	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	6,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel				
VV			6		6,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

4	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídka 4 hod"4		4,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	400,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky; přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Lužná, 2 dny 100 km"2*2*100		400,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.10 - Most v km 28,145 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.10 - Most v km 28,145 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.10 - Most v km 28,145 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	80,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			80		80,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	70,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
VV			5*3,5*4		70,000		
3	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	10,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel				
VV			5*4*0,5		10,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

4	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídka 4 hod"4		4,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	200,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky; přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Lužná, 100 km"2*100		200,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.11 - Propustek v km 28,318 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.11 - Propustek v km 28,318 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.11 - Propustek v km 28,318 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	97,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			97		97,000		
2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	20,000		
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2				
VV			20		20,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
3	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídka 2 hod"2		2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	70,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
VV			70		70,000		
5	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	7,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel				
VV			"Svahy kolem říms"(4+4+6)*0,5		7,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	184,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na stavenišť a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Valašská Polanka, 92 km"2*92		184,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.12 - Most v km 28,597 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.12 - Most v km 28,597 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 23 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 23 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 2. etapa

Soupis:

SO 23.12 - Most v km 28,597 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	110,000		
	PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
	VV		110		110,000		

2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	10,000		
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2				
	VV		"Pod mostem"10		10,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

3	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	6,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
	VV		"Bezpečnostní hlídka 6 hod"6		6,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	83,000		
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
	VV		"Kužely"2*4*4		32,000		
	VV		"Svahy kolem říms"(8+9)*3		51,000		
	VV		Součet		83,000		

5	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	17,000		
	PP		Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel				
	VV		"Svahy kolem říms"8+9		17,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	368,000		
	PP		Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
	VV		"Doprava Olomouc - Valašská Polanka, 2 dny, 92 km"2*2*92		368,000		