



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o partnerství s *finančním příspěvkem*

Článek I

SMLUVNÍ STRANY

1. **CESNET, zájmové sdružení právnických osob**
se sídlem Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
IČ: 63839172
DIČ: CZ63839172
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 19-8482200297/0100
Zastoupené Ing. Jakubem Papírníkem, ředitelem

dále také jen „**CESNET**“ nebo „**Příjemce**“

a
2. **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**
se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu 100954151/0300
Zastoupená prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

dále také jen „**VŠB-TUO**“ nebo „**Partner 1**“

a
3. **Masarykova univerzita**
se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu 030090-0041924621/0710
Zastoupená prof. RNDr. Luděkem Matyskou, CSc., ředitelem ÚVT, na základě pověření rektora

dále také jen „**MU**“ nebo „**Partner 2**“

(Partner 1 a Partner 2 dále společně také „**Partneři**“ nebo „**Partner**“)

Příjemce a Partner 1 a Partner 2 (dále společně také „**Smluvní strany**“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem (dále jen „**Dodatek č. 1**“):



Preambule

Smluvní strany mezi sebou dne 29. 1. 2024 uzavřely Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem (dále jen „**Smlouva**“) v návaznosti na společnou žádost o podporu následujícího projektu:

- Název: „Modernizace e-INFRA CZ II“
- Identifikační číslo: CZ.02.01.01/00/23_016/0008329
- Číslo výzvy: 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I
- Operační program: Jan Amos Komenský v programovém období 2021 – 2027 (dále jen „**OP JAK**“)
- Zahájení fyzické realizace: 1. 7. 2023
- Ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2026

(dále jen „**Projekt**“).

Na základě výzvy poskytovatele podpory k úpravě žádosti o podporu v souladu se zněním výhrad Hodnotící komise a kompletačí podkladů před vydáním právního aktu Projektu se Smluvní strany dohodly na úpravách Smlouvy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v článku II. tohoto Dodatku č. 1

Článek II

ZMĚNOVÁ USTANOVENÍ

1. Znění ustanovení preambule Smlouvy se v celém rozsahu vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

*„Smluvní strany v návaznosti na společnou žádost o podporu projektu s názvem Modernizace e-INFRA CZ II (reg. č. CZ.02.01.01/00/23_016/0008329), předpokládané zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2023, ukončení realizace projektu: 31. 12. 2026 (dále jen „**Projekt**“) podanou v rámci výzvy č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I do Operačního programu Jan Amos Komenský v programovém období 2021 – 2027 (dále jen „**OP JAK**“) uzavírají tuto smlouvu, která reguluje jejich spolupráci při realizaci Projektu.“*

2. Znění přílohy č. 1 Smlouvy se v celém rozsahu vypouští a nahrazuje zněním přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Článek III

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny platná a účinná.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven jako elektronický originál, který bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán digitálními podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze Smluvních stran obdrží originální elektronické vyhotovení podepsané všemi Smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem, kdy k němu připojí svůj podpis poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném a účinném znění. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv

zajistí Příjemce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů po jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.

5. V případě rozporu tohoto Dodatku č. 1 s Rozhodnutím o poskytnutí dotace či jakýmkoliv rozhodnutím o jeho změně je rozhodující znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace v platném znění.

Přílohy tohoto Dodatku č. 1:

- Příloha č. 1: nové znění přílohy č. 1 Smlouvy - Přehled způsobilých výdajů/nákladů jednotlivých Smluvních stran

Za Příjemce
V Praze dne (viz elektronický podpis)

Ing. Jakub Papírník
ředitel
CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Za Partnera 1
V Ostravě dne (viz elektronický podpis)

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor
Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava

Za Partnera 2
V Brně dne (viz elektronický podpis)

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
ředitel Centra CERIT-SC
Masarykova univerzita

Příloha č. 1: nové znění přílohy č. 1 Smlouvy - Přehled způsobilých výdajů/nákladů jednotlivých Smluvních stran

Příloha č. 1 – Přehled způsobilých výdajů/nákladů jednotlivých Smluvních stran

Základní rozdělení celkových způsobilých výdajů mezi příjemce a partnery Projektů:

[částky v Kč]	Celkový objem uznatelných nákladů (CUN)	Přímé náklady = investice + služby (spotřeba energií)	Osobní náklady (max. 10 % PN)	Paušální náklady (15 % ON)	Vlastní finanční spoluúčast (5 % CUN)
CESNET	346 765 000	311 000 000	31 100 000	4 665 000	17 338 250
MU (CERIT-SC)	84 934 985,01	76 294 000,01	7 513 900	1 127 085	4 246 749,25
VŠB-TUO (IT4Innovations)	468 299 982	444 905 647	20 342 900	3 051 435	23 414 999,1
Celkem	899 999 967,01	832 199 647,01	58 956 800	8 843 520	44 999 998,35

Základní rozpočet – CESNET:

Díličí výstupy modernizované e-infrastruktury – investice	[Kč]
Modernizace sítě CESNET3 - DCI vrstva 1	17 769 000
Modernizace sítě CESNET3 - DCI vrstva 2	35 538 000
Propojovací prvky sítě CESNET3	24 490 000
Posílení páteřních propojů sítě CESNET3	6 159 000
Zesilovače pro distribuci přesného času	5 781 000
Prvky distribuce přesného času	5 200 000
Výpočetní cluster MetaCentra č. 1 - CESNET	21 821 000
Výpočetní cluster MetaCentra č. 2 - CESNET	22 579 000
Výpočetní cluster MetaCentra č. 5 - CESNET	25 488 000
Výpočetní cluster MetaCentra č. 6 - CESNET	26 477 000
Software pro MetaCentrum	2 500 000
Tři racky chlazené vodou do lokality Ostrava	1 778 000
Scratch pro MetaCentrum	8 000 000
Objektové úložiště CESNET č. 1	33 000 000
Objektové úložiště CESNET č. 2	33 000 000
Objektové úložiště CESNET č. 3	33 000 000
Investice celkem	302 580 000
Spotřeba energie	8 420 000
Osobní náklady (jednorázové částky)	31 100 000
Nepřímé (paušální) náklady	4 665 000

Základní rozpočet – MU (CERIT-SC):

Díličí výstupy modernizované e-infrastruktury – investice	[Kč]
Výpočetní cluster MetaCentra č. 3 - CERIT-SC	27 649 000
Výpočetní cluster MetaCentra č. 4 - CERIT-SC	34 945 000
Investice celkem	62 594 000

Spotřeba energie	13 700 000,01
Osobní náklady (jednorázové částky)	7 513 900
Nepřímé (paušální) náklady	1 127 085

Základní rozpočet – VŠB-TUO (IT4Innovations):

Dílčí výstupy modernizované e-infrastruktury – investice	[Kč]
Malý cluster III – IT4I	94 822 000
Velký cluster III – IT4I	270 920 000
Modernizace infrastruktury superpočítačového sálu - IT4I	46 890 000
Investice celkem	412 632 000
Spotřeba energie	32 273 647
Osobní náklady (jednorázové částky)	20 342 900
Nepřímé (paušální) náklady	3 051 435