

Cenová nabídka

| | | | |
|---------------|--|------------|------------|
| Název stavby | Výměna venkovních schodů u skleníku | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| | | Místo | |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn | 70874387 | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | Stavební podnik spol. s r. o. | 47539429 | CZ47539429 |
| Zpracoval | Zeman | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 14.03.2024 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplňkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | |
|----|--------------|------------------------|-----------|----|------------------|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 24 987,61 | 8 | Práce přesčas | | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 32 919,45 | 9 | Bez pevné podl. | | 0,00 | 14 | Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Jiné VRN | | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 57 907,06 | 12 | DN (ř. 8-11) | | | 19 | VRN (ř. 13-18) | | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 |

| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D Celkem bez DPH 57 907,06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|------------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|-----------|-----------|-------------------|--|------------------|--|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>57 907,06</td> <td>12 160,48</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">70 067,54</td> </tr> </tbody> </table> | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | snížená | 12,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 57 907,06 | 12 160,48 | Cena s DPH | | 70 067,54 | |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 12,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 57 907,06 | 12 160,48 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | 70 067,54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Dodá zadavatel | 0,00 | Klouzavá doložka | 0,00 | Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |