



MĚSTO ROSICE

Místostarosta

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice



MURSP00EG47T

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID DS

6abbzec

BS IMEX, s.r.o.
Zvonařka 408/16
617 00 Brno
IČ:63476711

DATUM: 2023.02.24

Objednávka č. 7688/23

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednáваме:

předláždění komunikace Palackého náměstí, Rosice, v rozsahu cca 270 m², dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí objednávky.

Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.

Maximální cena: 1848,71 Kč bez DPH za m²

Termín ukončení díla: 30.06.2023

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma BS IMEX, s.r.o. objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy BS IMEX, s.r.o., které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody.

Objednávku akceptujeme:
S přáním pěkného dne.

Arve

Dagmar Koutníková
OKS investice

Schválil
Lukáš Volánek, D
místostarosta

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rosice náměstí	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Předlažba 1m2 dlažba žulová	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Rosice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 87,44 Montáž 1 347,56	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	0,00			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	413,71			Ostatní	0,00
ZRN celkem	1 848,71	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00		
				NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 848,71	DPH 21%	388,23
			1 848,71
			2 236,94

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Roslice náměstí		Objednatel:	
Druh stavby:	Předlažba 1m2 dlažba žulová		Projektant:	
Lokalita:	Roslice		Zhotovitel:	
JKSO:			Zpracováno dne:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M/J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenná soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
1	113105111R00		11 Přípravné a příslušné práce Rozebrání dlažeb na sucho	m2	1,00	154,00	0,00	154,00	0,48	0,48	RTS II / 2021
2	181101102R00		18 Úprava stáv. lože, se zhutněním Podkladní vrstva z žulovými štěrky	m2	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
3	564811111RT2		56 Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm Varianta: štěrky frakce 0-32 mm	m2	1,00	125,00	87,44	37,56	0,13	0,13	RTS II / 2021
4	5900 R001		59 Ostatní náklady	m2	1,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
5	5940 R001		59 Dlažba žulová 10/10, lože z kam. těž. do 5 cm, bez dodání dlažby	m2	1,00	780,00	0,00	780,00	0,54	0,54	RTS II / 2021
6	979071131R00		97 Očištění dlažeb, kam. těž.	m2	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
7	998223011R00		99 Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	1,15	361,00	0,00	413,71	0,00	0,00	RTS II / 2021
							Celkem:	1848,71			

