
Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

11    0,00 15 250,00 15 250,00

1 113106004RAB m2 125,00 122,00 0,00 15 250,00 15 250,00 RTS II / 2023

Varianta:

12    0,00 3 764,57 3 764,57

2 122101101R00 m3 35,85 105,00 0,00 3 764,57 3 764,57 RTS II / 2023

13    0,00 70 745,40 70 745,40

3 132200012RAA m3 178,20 397,00 0,00 70 745,40 70 745,40 RTS II / 2023

Varianta:

17    0,00 68 517,05 68 517,05

4 174100010RAA m3 214,05 198,80 0,00 42 553,74 42 553,74 RTS II / 2023

Varianta:

5 174100010RAE m3 34,28 757,50 0,00 25 963,31 25 963,31 RTS II / 2023

Varianta:

18    0,00 2 304,20 2 304,20

6 181101101R00 m2 281,00 8,20 0,00 2 304,20 2 304,20 RTS II / 2023

56    65 290,60 25 678,64 90 969,24

7 564861111RT2 m2 281,00 225,00 53 418,10 9 806,90 63 225,00 RTS II / 2023

Varianta:

8 564831111RT2 m2 125,00 120,50 11 872,50 3 190,00 15 062,50 RTS II / 2023

Varianta:

9 998222011R00 t 159,92 79,30 0,00 12 681,74 12 681,74 RTS II / 2023

96    323,22 175 990,38 176 313,60

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

 

 

 

 

 

06.01.2024

Město Frýdlant nad Ostravicí

Pavla Burá, Frýdlant n/O., 

Krátká 1161

 

Pavla Burá

Zkrácený popis / Varianta

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Demolice budovy č.p.1541 - šatny koupaliště, Frýdlant nad 

Ostravicí

 

Rozměry

Náklady (Kč)

Přípravné a přidružené práce

Odstranění beton.dlažby vč. lože, pl.nad 

50 m2

včetně nakládání a odvozu na meziskládku

Odkopávky a prokopávky

Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 

Hloubené vykopávky

Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v 

hornině 1-4

odvoz, uložení na meziskládku 

pro obnažení základů

Konstrukce ze zemin

Zásyp rýh sypaninou

dovoz sypaniny ze vzdálenosti do 50 m

Zásyp rýh sypaninou

dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km

Povrchové úpravy terénu

Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

20 cm

štěrkodrť frakce 0-32 mm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

10 cm

štěrkodrť frakce 0-32 mm

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z 

kameniva

Bourání konstrukcí



10 961044111R00 m3 70,13 2 450,00 0,00 171 813,60 171 813,60 RTS II / 2023

11 220060470R00 kus 1,00 4 500,00 323,22 4 176,78 4 500,00 RTS II / 2023

98    9 240,36 413 909,64 423 150,00

12 981011315R00 m3 930,00 455,00 9 240,36 413 909,64 423 150,00 RTS II / 2023

Poznámka:

S    1 079,39 510 325,84 511 405,23

13 979082111R00 t 512,40 230,00 0,00 117 852,46 117 852,46 RTS II / 2023

14 979083117R00 t 652,66 153,00 1 079,39 98 777,28 99 856,67 RTS II / 2023

15 979083191R00 t 6 526,58 13,00 0,00 84 845,54 84 845,54 RTS II / 2023

16 979001VD t 652,66 320,00 0,00 208 850,56 208 850,56

1 362 419,28

Poznámka:

Bourání základů z betonu prostého

Provizorní zaslepení konce kanalizačního 

potrubí

Demolice

Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 

30%,MVC,postupným rozebíránímVýpočet podílu konstrukcí: 

Zdivo nosné: 

(22,5+20,0)x3,0x0,3+(7,55x3,2x0,3)+(13,95x3,15x0,4)+(19,0x3,15x0,3)+(3,0+3,2)/2x8,0x0,3 = 88,47 m3 

(3,0+3,15)/2x6,3x0,3+(3,1+3,2)/2x4,0x0,3 = 9,59 m3                                                  Zdivo nosné celkem = 98,06 m3 

Příčky: 

(6,95x2,3x0,15)+(6,95x2,3x0,1)+(1,1x2,3x0,1x10)+(4,0x2,3x0,1)+(3,1x2,2x0,1) = 8,129 m3 

(13,0x2,3x0,1)+(1,2x2,1x0,1x13)+(4,3x2,3x0,1)+(5,8x2,3x0,1) = 8,589 m3 

(5,7+1,86+5,65+1,3+0,6+1,45)x2,85x0,15+(3,17+2,8+2,8+1,4)x2,85x0,1 = 9,977 m3          Příčky celkem = 26,69 m3 

Tepelná izolace: 

(3,15+1,6+0,65+0,85+3,95+2,45)x2,85x0,15                   =                5,41 m3 

Střecha: 

(7,55x8,3x0,2)+(13,75+14,95)/2x0,2+(19,0+20,3)/2x8,3x0,2    =    68,97 m3 

Atika: 

(0,15+0,35)/2x8,0x0,15x2+(21,2+19,0)x0,15x0,15               =           1,50 m3      

Podlaha: 

(6,95x3,775x0,2)+(7,25x3,6x0,2)+(15,0+13,95)/2x5,6x0,2+(19,5+18,7)/2x5,7x0,2      =      48,45 m3 

Konstrukce celkem: 

98,06+26,69+5,41+68,97+1,50+48,45 = 249,08 m3 

Podíl konstrukcí: 

249,08/930,0x100 = 26,78% (25 - 30%)   

Přesuny sutí

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Vodorovné přemístění suti na skládku do 

6000 m

Příplatek za dalších i započatých 1000 m 

nad 6000 m

Uložení suti (stavební a demoliční odpady - 

zbytkové) na Frýdecké skládce

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 74 530,96 0,00 13624,19

Montáž 968 151,91 0,00 0
PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0
"M" Dodávky 323,22 0

Montáž 4 176,78 0
0,00

315 236,41

1 362 419,28 0,00 13 624,19

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 1 376 043,47

1 376 043,47 288 969,13 1 665 012,60

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 

výstavby:

Zpracoval:

Demolice budovy č.p.1541 - šatny 

koupaliště, Frýdlant nad Ostravicí

 

 

 

 Pavla Burá

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

25876643

16

24.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

Město Frýdlant nad Ostravicí

Pavla Burá, Frýdlant n/O., Krátká 1161

INSTALL CZ, s.r.o.

 

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem z obj.
VORN celkem
VORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

DPH 12%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant


