
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 59 CC-CZ: 21122
Místo: Telč Datum: 12. 1. 2024
CZ-CPV: 45233330-1 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ:
Jiří Ondráček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0012,00%

16 276 578,79

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 418 081,5521,00% 16 276 578,79

19 694 660,34CZK

16006_II_DPS
Revitalizace sídlišt ě U Štěpnického rybníka v Tel či_II.etapa

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16006_II_DPS

Stavba:

Místo: Telč Datum:

Zadavatel: Město Telč Projektant:
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ARCHOO s.r.o.
Jiří Ondráček

SO-401.2 1 479 834,00

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

16 276 578,79 19 694 660,34etapaII.

VRN Vedlejší rozpo čtové náklady

16 276 578,79 19 694 660,34

4 323 224,79 5 231 102,00SO-801.2 Parter a zele ň - mobiliá ř, dětské h řiště, BBQ plácek

280 867,15232 121,61
Přeložka 
CETIN

Přeložení kabel ů CETIN

11 968 592,05SO-101.2 Komunikace a zpevn ěné plochy 9 891 398,39

423 500,00350 000,00

Rozvod VO 1 790 599,14

Revitalizace sídlišt ě U Štěpnického rybníka v Tel či_II.etapa

12. 1. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 59 CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ:
Jiří Ondráček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 891 398,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 891 398,39 21,00% 2 077 193,66

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 968 592,05

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa

SO-101.2 - Komunikace a zpevn ěné plochy

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 891 398,39

HSV - Práce a dodávky HSV 9 682 823,30

    1 - Zemní práce 1 902 792,58

    2 - Zakládání 346 980,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 49 350,00

    4 - Vodorovné konstrukce 249 481,20

    5 - Komunikace pozemní 5 550 805,40

    8 - Trubní vedení 64 078,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 969 486,91

    997 - Přesun sutě 77 639,51

    998 - Přesun hmot 472 209,00

PSV - Práce a dodávky PSV 208 575,09

    767 - Konstrukce zámečnické 208 575,09

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa

SO-101.2 - Komunikace a zpevn ěné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 891 398,39

D HSV Práce a dodávky HSV 9 682 823,30

D 1 Zemní práce 1 902 792,58

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z 
betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 391,750 54,04 21 170,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121

VV "betonové dlaždice" 391.75 391,750
VV Součet 391,750

2 K 113106185
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo 
odseků s ložem z kameniva

m2 16,220 23,72 384,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106185

VV "kamenný dvouřádek kostka" 16,22 16,220

3 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva

m2 85,480 30,42 2 599,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106187

VV 85,48 85,480

4 K 113107171
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

m2 437,500 141,54 61 923,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107171

VV "plocha SC_prům. mocnost 100" 1750*0,25 "odhad dle diagnostiky 25% u obratiště" 437,500
VV Součet 437,500

5 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 1 750,000 30,16 52 773,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222

P
 Poznámka k položce:

předpoklad opětovného využití pro výměnu AZ celkem ŠD (150m3)
VV "plocha HDK, VŠ_prům mocnost 200" 1750 1 750,000
VV Součet 1 750,000

6 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm

m2 1 750,000 60,71 106 244,25 CS ÚRS 2024 01

SO-101.2 - Komunikace a zpevn ěné plochy

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224

VV "plocha ŠD nestmelená vrstva_mocnost prům 350" 1750 1 750,000
VV Součet 1 750,000

7 K 113107232
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

m2 89,850 177,75 15 970,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107232

VV "betonové plochy sušáky" 89,85 89,850

8 K 113107243
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 1 125,000 59,18 66 575,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107243

P
 Poznámka k položce:

předpoklad opětovného využití pro výměnu AZ celkem PM (100m3)
VV "plocha PM_prům. mocnost 100" 1500*0,75 "odhad dle diagnostiky 75%" 1 125,000
VV Součet 1 125,000

9 K 113154231
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy do 30 mm

m2 1 880,000 34,33 64 540,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154231

VV "AC souvrství_mocnost 25-30mm" 1500 + "AC souvrství u Čermáků" 380 1 880,000

10 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 834,940 50,29 41 987,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

P
 Poznámka k položce:

Kamenné navrácení + betonové obruby odstranění
VV "betonové obruby"

VV
4.59+7.51+3.35+68.73+5.18+22.84+22.99+17.43+17.25+32.00+35.30+8.85+2.82+4.63+0.06+2.51+2.10+8.82+12.13+1.20+
2.22+1.68+0.59

284,780

VV
4.64+10.49+13.76+0.71+4.14+1.20+17.58+9.60+7.73+46.38+10.84+12.52+13.76+12.82+6.73+1.00+26.02+3.35+8.25+8.36
+7.53+8.60+3.25+4.31+4.55+27.01+4.31+6.27

285,710

VV
1.64+6.20+5.98+5.86+3.42+3.95+9.42+4.44+3.89+1.10+0.30+2.29+2.28+10.40+17.32+11.93+17.87+12.96+33.77+36.74+3
6.78+1.43+8.20+2.24+15.36+1.15+1.20+3.33+3

264,450

VV Součet 834,940

11 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to přes 3 do 6 kabelů

m 188,380 290,49 54 723,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001422

VV 14.25+21.51+8.00+59.15 "CETIN v AZ" 102,910
VV 37.91+5.15+42.41 "Gasnet v AZ a u záhonů" 85,470
VV Součet 188,380

12 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 2 686,408 93,72 251 778,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105

VV "ŠD 150" 754,33*0,15 113,150
VV "ŠD 200" 1064,14*0,2 212,828
VV "ŠD 240" 880,06*0,24 211,214
VV "ŠD 250" 946,38*0,25 236,595
VV "MZK 100" 375,63*0,10 37,563
VV "MZK 150" 1438,33*0,15 215,750
VV "MZK 200" 1730,87*0,2 346,174
VV "ASB" 748,84*0,1 74,884
VV "10X10" (1397,52+38,62)*0,15 215,421
VV "odsek" 1488,22*0,13 193,469
VV "20x20+comcon" 20*0,1 2,000
VV Mezisoučet 1 859,048
VV "AZ"(2280*0,5)+(900*0,3) 1 410,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 1 410,000
VV "odstraněný podklad ŠD" -1750*0,35 -612,500
VV "odstraněný HDK" -1750*0,2 -350,000
VV "odstraněný AC" -1880*0,025 -47,000
VV "odstraněný kryt PM+SC" -(437,50+1125)*0,1 -156,250
VV Mezisoučet -1 165,750
VV "bilance zemních prací povrch - výkop Civil 3D" 437,18 "kom" + 210,75 "záhon + drenáž" 647,930
VV "bilance zemních prací povrch - násyp Civil 3D" -64,82 -64,820
VV Součet 2 686,408

13 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 112,211 365,16 40 975,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101

VV "GASNET"
VV 37.91+5.15+42.41 "Gasnet v AZ a u záhonů"*0,5*0,5 53,663
VV "CETIN"
VV 14.25+21.51+8.00+59.15 "CETIN v AZ"*0,5*0,5 58,548
VV Součet 112,211

14 K 131351100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 3,938 550,59 2 168,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351100

VV 7*0,75*0,75*1 "UVB" 3,938

15 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 12,821 1 325,48 16 993,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212121

VV (37.91+5.15+42.41) "Gasnet v AZ a u záhonů"*0,6*0,25 12,821
VV Součet 12,821

16 K 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 25,061 802,19 20 103,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351102

VV (72.9285+31.4907)*0,8*0,3 "drenáž záhonů" 25,061
VV Součet 25,061

17 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 2 358,200 60,00 141 492,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351123

VV "odstraněný podklad ŠD"1750*0,35 612,500
VV "odstraněný HDK" 1750*0,2 350,000
VV "odstraněný AC" 1880*0,025 47,000
VV "beton sušáky" 89*0,15 13,350
VV "odstraněný kryt PM+SC" (1125+437,50)*0,1 156,250
VV Mezisoučet 1 179,100
VV "převoz zpět po reprofilaci do AZ" 1179,10 1 179,100
VV Součet 2 358,200

18 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 549,128 200,00 309 825,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV 2686,408+3,938+12,821+25,061 "výkopek" 2 728,228
VV -1179,10 "navrácení do AZ" -1 179,100
VV Součet 1 549,128

19 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1 179,100 148,82 175 473,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102

VV "odstraněný podklad ŠD"1750*0,35 612,500
VV "odstraněný HDK" 1750*0,2 350,000
VV "odstraněný AC" 1880*0,025 47,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "beton sušáky" 89*0,15 13,350
VV "odstraněný kryt PM+SC" (1125+437,50)*0,1 156,250
VV Součet 1 179,100

20 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 1 179,100 84,29 99 391,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111

VV "převoz zpět po reprofilaci do AZ" 1179,10 1 179,100

21 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1 549,128 14,99 23 216,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201

VV 2686,408+3,938+12,821+25,061 "výkopek k odvozu" 2 728,228
VV -1179,10 "navrácení do AZ" -1 179,100
VV Součet 1 549,128

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 710,974 50,00 135 548,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 1549,128*1,75 2 710,974
VV Součet 2 710,974

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 22,606 160,82 3 635,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV 188,38*0,6*0,2"zásyp u přepoložených inženýrských sítí" 22,606

24 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 40,691 190,00 7 731,29 CS ÚRS 2024 01
VV 22,606 "zásyp u přepoložených inženýrských sítí"*1,8 40,691

25 K 181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 4 014,330 39,00 156 558,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114

VV "skladba D_chodník a F_mlat" 754,33 754,330
VV 2360+900 "AZ kom + AZ parking 150" 3 260,000
VV Součet 4 014,330

26 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 505,720 57,36 29 007,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111

VV "svahování swale" 129,26+376,46 "civil kubatury" 505,720

D 2 Zakládání 346 980,31

27 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 65,951 1 000,00 65 951,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111

VV (72.9285+31.4907)*0,8*0,3*0,75 "drenáž záhonů z 75% plochy profilu" 18,795
VV (17.04+4.02+78.82+4.63+17.25+28.04+24.85)*0,6*0,6*0,75 "drenáž komunikace z 75% plochy profilu" 47,156
VV Součet 65,951

28 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 21,984 1 000,00 21 984,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211561111

VV (72.9285+31.4907)*0,8*0,3*0,25 "drenáž záhonů z 25% plochy profilu" 6,265
VV (17.04+4.02+78.82+4.63+17.25+28.04+24.85)*0,6*0,6*0,25 "drenáž komunikace z 25% plochy profilu" 15,719
VV Součet 21,984

29 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 279,069 95,00 26 511,56 CS ÚRS 2024 01

VV (72.9285+31.4907) "drenáž záhonů" 104,419
VV (17.04+4.02+78.82+4.63+17.25+28.04+24.85) "drenáž komunikace" 174,650
VV Součet 279,069
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30 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

m2 749,883 34,67 25 999,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121

VV (72.9285+31.4907)*3 "drenáž záhonů" 313,258
VV (17.04+4.02+78.82+4.63+17.25+28.04+24.85)*2,5 "drenáž komunikace" 436,625
VV Součet 749,883

31 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 m2 787,376 25,00 19 684,40 CS ÚRS 2024 01
VV (72.9285+31.4907)*3 "drenáž záhonů"*1,05 "ztratné + přesahy" 328,920
VV (17.04+4.02+78.82+4.63+17.25+28.04+24.85)*2,5 "drenáž komunikace"*1,05 "ztratné + přesahy" 458,456
VV Součet 787,376

32 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 3 260,000 17,07 55 635,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141112

VV 2360+900 "AZ kom + AZ parking 150"" 3 260,000

33 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 3 749,000 35,00 131 215,00 CS ÚRS 2024 01
VV (2360+900)"AZ kom + AZ parking 150"*1,15 "překryv 10%+ztratné5%" 3 749,000
VV Součet 3 749,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 49 350,00

34 K 348211112
Zdivo plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu 
kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

m3 3,290 15 000,00 49 350,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348211112

VV 1,0*0,7*0,5*2*4 2,800
VV čp. 326,317,316,323
VV 0,7*0,35*0,5*2*2 0,490
VV čp. 325,322
VV Součet 3,290

D 4 Vodorovné konstrukce 249 481,20

35 K 434191421
Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných

m 80,400 850,00 68 340,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434191421

VV "326" 7*2,3 16,100
VV "325" 3*3,2 9,600
VV "317" 7*2,3 16,100
VV "316" 7*2,3 16,100
VV "323" 7*2,3 16,100
VV "322" 2*3,2 6,400
VV Součet 80,400

36 M 58388010 stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm rovný tryskaný m 80,400 2 253,00 181 141,20 CS ÚRS 2024 01
VV 80,4 80,400

D 5 Komunikace pozemní 5 550 805,40

37 K 564651111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 1 539,333 142,00 218 585,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564651111

VV "převoz zpět po reprofilaci do AZ m3"- 1179,10 -1 179,100
VV 2280*0,5 "výměna AZ kom" 1 140,000
VV 900*0,3 "výměna AZ parking" 270,000
VV Mezisoučet 230,900
VV 230,90/0,15 "nad parapláň na geotextilii v tlouštce cca 15cm v m2"-230,90 1 308,433
VV Součet 1 539,333

38 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 754,330 125,00 94 291,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111
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VV "skladba D_chodník a F_mlat" 754,33 754,330
VV Součet 754,330

39 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 064,140 157,00 167 069,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111

VV "skladba C_odstavné plochy u příkopu, ve dvou vrstvách" 532,07*2 1 064,140
VV Součet 1 064,140

40 K 564861115 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm m2 880,060 184,00 161 931,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861115

VV "skladba C_odstavné plochy u garáží, v jedné vrstvěh" 880,06 880,060
VV Součet 880,060

41 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 946,380 190,00 179 812,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111

VV "skladba B+E_kom kostka + zpomalovací prahy" 946,38 946,380
VV Součet 946,380

42 K 564932111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 375,630 145,00 54 466,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564932111

VV "skladba F_mlat" 375,63 375,630
VV Součet 375,630

43 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 1 438,330 205,00 294 857,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952111

VV "skladba C_odstavné plochy" 1438.33 1 438,330
VV Součet 1 438,330

44 K 564952121.1
Povrch z vápenného písku, frakce 0/4, přírodní kamenivo drobné drcené, hornina vápenec (vápenná drť), 
celková tl. 30mm, urovnání, válcování

m2 375,630 106,00 39 816,78

VV "skladba F_mlat" 375,63 375,630
VV Součet 375,630

45 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 1 730,870 265,00 458 680,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962111

VV "skladba A_ASB" 787,46 787,460
VV "skladba B_komunikace kostka+E_zpomalovací prahy" 943,41 943,410
VV Součet 1 730,870

46 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 748,840 449,43 336 551,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145121

P
 Poznámka k položce:

ložná / podkladní vrstva ACP 16 +, 50/70
VV "plocha ASB" 748,84 748,840
VV Součet 748,840

47 K 567551118
Recyklace podkladní vrstvy na mezideponii, reprofilace na frakci 0/63mm pro využití sanačního materiálu AZ a 
s přimícháním do směsi HDK+PM+AC, podíl AC/MA jako R-materiálu s HDK max. 30%

m3 1 179,228 220,00 259 430,16

VV "plocha SC_prům. mocnost 100" 1750*0,25 "odhad dle diagnostiky 25% u obratiště"*0,1 43,750
VV "plocha HDK, VŠ_prům mocnost 200" 1750*0,2 350,000
VV "plocha ŠD nestmelená vrstva_mocnost prům 350" 1750*0,35 612,500
VV "betonové plochy sušáky" 89,85*0,15 13,478
VV "plocha PM_prům. mocnost 100" 1500*0,75 "odhad dle diagnostiky 75%"*0,1 112,500
VV "AC souvrství_mocnost 25-30mm" (1500 + "AC souvrství u Čermáků" 380)*0,025 47,000
VV Součet 1 179,228

48 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 748,840 40,26 30 148,30 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111

VV "plocha ASB" 748,84 748,840
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VV Součet 748,840

49 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 748,840 13,50 10 109,34 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111

VV "plocha ASB" 748,84 748,840
VV Součet 748,840

50 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 748,840 376,77 282 140,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134141

P
 Poznámka k položce:

 ACO 11, 50/70 nebo variantně ACO 11 +, 50/70
VV "plocha ASB" 748,84 748,840
VV Součet 748,840

51 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 1 397,520 430,00 600 933,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111

VV "zádlažba plochy u Čermáků" 157,64 157,640
VV "skladba B" 1099,16 + "skladba B" 15 +"přepoložení křižovatky před 318" 125,72 1 239,880
VV Součet 1 397,520

52 K 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

m2 38,620 605,00 23 365,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111

VV "skladba A_komunikace bordura kostka do betonu" 38,62 38,620
VV Součet 38,620

53 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 1 385,690 560,00 775 986,40 CS ÚRS 2024 01
VV "zádlažba plochy u Čermáků" 157,64 157,640
VV "skladba B" 1099,16 + "skladba B" 15 +"přepoložení křižovatky před 318" 125,72-50,45 "stávající kostky z I. etapy" 1 189,430
VV "skladba A_komunikace bordura kostka do betonu" 38,62 38,620
VV Součet 1 385,690

54 K 591211115
Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici odseků z kamene, do lože z kameniva těženého, včetně 
vydláždění dělících čar parkingu z kostky 8/10 a symbolů ZTP VDZ z bílé kostky

m2 1 488,220 530,00 788 756,60

VV "skladba C" 1488,22 1 488,220
VV Součet 1 488,220

55 M 58381016 odsek dlažební žula drobná m2 1 517,984 282,00 428 071,49
VV "skladba C" 1488,22 1 488,220
VV Mezisoučet 1 488,220
VV 1488,22*0,02 "ztratné 2% 29,764
VV Součet 1 517,984

56 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 222,000 530,00 117 660,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111

VV "skladba D_chodník" 222 222,000
VV Součet 222,000

57 M 58381005 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 233,100 366,00 85 314,60 CS ÚRS 2024 01
VV 222 222,000
VV Mezisoučet 222,000
VV 222*0,05 "ztratné 5% 11,100
VV Součet 233,100

58 K 591411112
Kladení dlažby z dlaždic z kamene nebo polymerbetonu, 200x200mm s provedením lože do tl. 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici dlaždic z kamene, do 
lože z cementové malty

m2 20,000 400,00 8 000,00

VV "plocha před garážemi" 20 20,000
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VV Součet 20,000

59 M 583800120 dlažba řezaná, tryskaná 200x200mm, tl.50mm, žula, chodníky m2 21,000 2 320,00 48 720,00
VV 20"plocha před garážemi"*1,05"ztratné 5%" 21,000
VV Součet 21,000

60 K 596811311
Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s 
vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti 
dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

m2 36,550 700,00 25 585,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811311

VV 36,55 "prostor u schodiště" 36,550

61 M 58381151 deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 20mm m2 38,378 1 577,00 60 522,11 CS ÚRS 2024 01
VV 36,55*1,05 38,378
VV Součet 38,378

D 8 Trubní vedení 64 078,39
62 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 m 7,000 168,63 1 180,41 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313121

VV 7 7,000

63 M 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 7,000 265,00 1 855,00 CS ÚRS 2024 01
VV 7 7,000

64 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 150

kus 7,000 273,27 1 912,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877315211

VV 7 7,000

65 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 7,000 160,00 1 120,00 CS ÚRS 2024 01
VV 7 "sifony od uličních vpustí" 7,000

66 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 7,000 1 200,00 8 400,00

P

 Poznámka k položce:
Uliční vpusti jsou navrženy typové (např. TBV-Q) s komínem DN 450 mm z betonových dílců, se čtvercovou mříží D400 50×50 cm, s 
osazeným záchytným košem a spodním odtokem. Odtokové potrubí je navrženo z PVC DN 150 mm. Ve vpustích, kam je navrženo zaústění 
drenáže, bude tato napojena do nade dno (např. TVB-Q 450/330/1) a PVC osazeného kusu (např. TBV-Q 450/350/3a PVC).

VV 7 7,000

67 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 7,000 792,00 5 544,00 CS ÚRS 2024 01
VV 7 7,000

68 M 59223854 skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm kus 7,000 1 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

TBV - Q 450 / 570 / 3z PVC 150 se sifonem
VV 7 7,000

69 M 59223856 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm kus 7,000 450,00 3 150,00 CS ÚRS 2024 01
VV 7 7,000

70 M 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 7,000 650,00 4 550,00 CS ÚRS 2024 01
VV 7 7,000

71 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 7,000 380,00 2 660,00 CS ÚRS 2024 01
VV 7 7,000

72 K 899211111 Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 7,000 550,09 3 850,63 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899211111

VV 7 7,000

73 M 55242322 mříž D 400 - plochá 300x500mm kus 7,000 2 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2024 01
VV 7 7,000

74 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15 m3 1,344 3 984,72 5 355,46 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141

VV 7*0,8*0,8*0,3 1,344
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VV Součet 1,344

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 969 486,91
75 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111121

VV 4"IP12+O1 - vyhrazené parkoviště pro invalidy - informativní provozní dopravní značka" 4,000

76 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 4,000 1 300,00 5 200,00 CS ÚRS 2024 01
VV 4"IP12+O1 - vyhrazené parkoviště pro invalidy - informativní provozní dopravní značka" 4,000

77 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 4,000 1 200,00 4 800,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112

VV 4"IP12+O1 - vyhrazené parkoviště pro invalidy - informativní provozní dopravní značka" 4,000

78 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 670,00 2 680,00 CS ÚRS 2024 01
VV 4"IP12+O1 - vyhrazené parkoviště pro invalidy - informativní provozní dopravní značka" 4,000

79 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 4,000 800,00 3 200,00 CS ÚRS 2024 01
VV 4"IP12+O1 - vyhrazené parkoviště pro invalidy - informativní provozní dopravní značka" 4,000

80 M 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2024 01
VV 2*4 8,000

81 K 916131215
Osazení silničního prefabrikátu betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

m 114,000 300,00 34 200,00

VV 47,7+31+2,6+32,7 114,000

82 M 59218005
prefabrikovaný ŽLB opěrný prvek, beton C30-37/XC4, XD3, XF4 specielní zpracování povrchu, s perforacemi 
pro odtok vody k drenážnímu systému komunikace, délka 50cm (2ks/bm)

m 114,000 1 670,00 190 380,00

P
 Poznámka k položce:

dílenský návrh a výpočet
VV 114 114,000

83 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 1 010,000 300,00 303 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213

VV 2020/2 1 010,000
VV Součet 1 010,000

84 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 1 010,000 392,00 395 920,00 CS ÚRS 2024 01
VV 1010 1 010,000

85 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,600 2 816,99 10 141,16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111

VV "odbourání soklu do roviny - tloušťky 15"
VV 4*2*2,2*0,15 "326,317,316,323" 2,640
VV 2*3,2*1*0,15 "325,322" 0,960
VV Součet 3,600

86 K 962022390 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 m3 3,045 1 405,95 4 281,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962022390

VV 1,0*0,7*0,5*2*4 2,800
VV čp. 326,317,316,323
VV 0,7*0,35*0,5*2 0,245
VV čp. 325,322
VV Součet 3,045

87 K 963014949 Bourání železobetonových schodnic prefabrikovaných jakékoliv délky m 80,400 175,18 14 084,63 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963014949

VV "326" 7*2,3 16,100
VV "325" 3*3,2 9,600
VV "317" 7*2,3 16,100
VV "316" 7*2,3 16,100
VV "323" 7*2,3 16,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "322" 2*3,2 6,400
VV Součet 80,400

D 997 Přesun sutě 77 639,51

88 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 272,491 85,00 23 161,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

89 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 4 087,365 1,00 4 087,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV 272,491*15 "Přepočtené koeficientem množství 4 087,365

90 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 272,491 134,93 36 765,85 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611

VV 272,491 272,491

91 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 272,491 50,00 13 624,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

VV 272,491 272,491

D 998 Přesun hmot 472 209,00

92 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 1 574,030 300,00 472 209,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 208 575,09

D 767 Konstrukce zámečnické 208 575,09
93 K 916371212 Osazení skrytého zahradního obrubníku z ocelové pásoviny 125/6mm a ocelové trny m 399,750 180,00 71 955,00

P
 Poznámka k položce:

obrubník pásová (plochá) ocel 125/6mm s navařenými roxory 10mm pro zatlučení po cca 80cm, včetně veškerých svářečských prací, včetně 
dělení tabule plechu

VV
2.09+2.10+2.21+2.20+2.15+2.15+10.11+45.36+10.26+15.16+2.10+13.73+27.04+16.51+65.92+7.52+32.93+27.43+17.19+5.
92+46.17+43.50

399,750

94 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 2,399 20 000,00 47 980,00 CS ÚRS 2024 01
VV 399,75*0,006 "kg/bm" 2,399

95 M 13021012 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm t 0,400 17 000,00 6 800,00 CS ÚRS 2024 01
VV 399,75*0,5/500 "kotvení po cca 0,5m" 0,400

96 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 2,811 1 650,69 4 640,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101

97 K R001
Zhotovení nových zábradlí ke vstupům do bytových domů (zábradlí z obou stran + zábradlí na podestě), 
náhrada stávajících, včetně zaměření, materiál, výroba, pozinkování a montáž zábradlí.

kpl 1,000 77 200,00 77 200,00

VV
Zábradlí bude vyrobeno z profilu 60x20x2, výplň bude tvořena pásovinou 30x5 v rozteči 80 mm, vzhled jako zábradlí 
provedené v první etapě

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 59 CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ:
Jiří Ondráček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 479 834,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 479 834,00 21,00% 310 765,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 790 599,14

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa

SO-401.2 - Rozvod VO

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Strana 15 z 44



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 479 834,00

HSV -  Práce a dodávky HSV 45 279,50

    1 -  Zemní práce 15 679,50

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 28 600,00

    997 -  Přesun sutě 1 000,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 13 220,00

    740 -  Elektromontáže - zkoušky a revize 6 800,00

    746 -  Elektromontáže - soubory pro vodiče 6 420,00

M -  Práce a dodávky M 1 406 934,50

    21-M -    Elektromontáže 1 075 209,59

    46-M -  Zemní práce při extr.mont.pracích 329 319,91

    58-M -  Revize vyhrazených technických zařízení 2 405,00

HZS -   Hodinové zúčtovací sazby 14 400,00

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa

SO-401.2 - Rozvod VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 479 834,00

D HSV  Práce a dodávky HSV 45 279,50

D 1  Zemní práce 15 679,50
1 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 52,265 300,00 15 679,50

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 28 600,00

2 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m hod 22,000 450,00 9 900,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945421110

VV 22*1 22,000
VV Součet 22,000

3 K 945421112 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m hod 22,000 850,00 18 700,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/945421112

VV 22*1 22,000
VV Součet 22,000

D 997  Přesun sutě 1 000,00

4 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 2,500 400,00 1 000,00

D PSV  Práce a dodávky PSV 13 220,00

D 740  Elektromontáže - zkoušky a revize 6 800,00
5 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení kus 1,000 6 800,00 6 800,00

D 746  Elektromontáže - soubory pro vodiče 6 420,00
6 M M001.1 Spojka kabelová smrštitelná do 1kV, SVCZ 4x10-35 kus 4,000 865,00 3 460,00

7 K 746513722 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV SVCZ 4x25-35 mm2 kus 4,000 740,00 2 960,00

D M  Práce a dodávky M 1 406 934,50

D 21-M    Elektromontáže 1 075 209,59

8 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 16 
mm2

kus 1,000 189,00 189,00 CS ÚRS 2024 01

SO-401.2 - Rozvod VO

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100151

9 K 210100151-D Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2 kus 2,000 95,00 190,00

10 K 210100173
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 3 x 1,5 až 
4 mm2

kus 44,000 89,00 3 916,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100173

VV 22*2 44,000
VV Součet 44,000

11 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 10 
mm2

kus 45,000 165,00 7 425,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100251

12 K 210100252
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 25 
mm2

kus 1,000 249,00 249,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100252

13 K 210100252-D Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2 kus 1,000 125,00 125,00

14 K 210100253
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 50 
mm2

kus 1,000 289,00 289,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210100253

15 K 210100253-D Demontáž - Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x50 mm2 kus 1,000 145,00 145,00

16 K 210120102 Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových patron nožových kus 4,000 8,50 34,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210120102

17 M 358252220 pojistka nízkoztrátová PHNA000 16A provedení normální, charakteristika  gG kus 3,000 173,00 519,00

18 M 358252240 pojistka nízkoztrátová PHNA000 20A provedení normální, charakteristika  gG kus 1,000 173,00 173,00

19 K 210120102-D Demontáž pojistkových patron nožových kus 4,000 3,50 14,00

20 K 210191541 Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři pilířů pro skříně bez základů, typ kus 1,000 1 450,00 1 450,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191541

21 M M001
Pilíř RVO (hl. jistič, elektroměr, astrohodiny, stykač, 2x jištění vývodů VO, 1x RVO2, 1x REZ Grillpoint);  
Přesné vybavení pilíře RVO konzultovat se správcem VO - Služby Telč

kus 1,000 26 000,00 26 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Pilíř RVO

 - vybavení pro osazení elektroměru a hlavního jističe
 - ovládání VO astrohodinami

 - 1x jištění přístrojů 2A/1
 - výkonový stykač

 - 2x jištění vývodů VO 3x16A/1
 - 1x vývod do RVO2

- 1x REZERVA pro Grillpoint 16A/3

22 K 210191563 Montáž skříní bez zapojení vodičů oceloplechových, typ kus 1,000 285,00 285,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210191563

23 M 357117330 skříň přípojková plastová SS200/NV - 6 x 160A kus 1,000 3 760,00 3 760,00

24 K 210202013 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník kus 22,000 445,00 9 790,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210202013

25 M 348445502.2 A1-A23, svítidlo venkovní LED 29,3W, 4000K, svítidlo stejného vzhledu a barevnosti z předchozí etapy kus 11,000 12 155,00 133 705,00

P
 Poznámka k položce:

před objednávkou světel zkontrolovat počet a provedení VO z předcházející I.etapy

26 M 348445502.1 B1-B12, svítidlo venkovní LED 16,7W, 4000K,  svítidlo stejného vzhledu a barevnosti z předchozí etapy kus 11,000 12 155,00 133 705,00

P
 Poznámka k položce:

před objednávkou světel zkontrolovat počet a provedení VO z předcházející I.etapy

27 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 11,000 780,00 8 580,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M 316740630 stožár osvětlovací 133/89/60 FeZn s manžetou po dvířka - 4m nad zemí kus 11,000 6 990,00 76 890,00

P
 Poznámka k položce:

před objednávkou stožárů zkontrolovat počet a provedení VO z předcházející I.etapy

29 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m kus 11,000 980,00 10 780,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204011

30 M 316740670 stožár osvětlovací 133/89/60 FeZn s manžetou po dvířka - 6m nad zemí kus 11,000 7 470,00 82 170,00

P
 Poznámka k položce:

před objednávkou stožárů zkontrolovat počet a provedení VO z předcházející I.etapy

31 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 22,000 425,00 9 350,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204103

32 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 18,000 329,00 5 922,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201

33 M 345627750 svorkovnice řady SR kus 18,000 695,00 12 510,00

34 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 4,000 480,00 1 920,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204202

35 M 345627750.2 svorkovnice řady SR.2 kus 4,000 755,00 3 020,00

36 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě

m 685,000 520,00 356 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022

37 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 465,800 54,30 25 292,94

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,62 kg/m

38 K 210220301 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 84,000 115,00 9 660,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301

VV 22*1 22,000
VV 22*2 44,000
VV 1*2 2,000
VV 16 16,000
VV Součet 84,000

39 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 62,000 15,00 930,00

40 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 22,000 55,00 1 210,00

41 K 210802109 Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 volně m 110,000 22,80 2 508,00

VV 11*4 44,000
VV 11*6 66,000
VV Součet 110,000

42 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 115,500 13,20 1 524,60

43 K 210810013 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně m 735,000 28,70 21 094,50

44 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 771,750 106,00 81 805,50

45 K 210810014 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně m 177,000 28,70 5 079,90

46 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 185,850 186,20 34 605,27

47 K 210810017 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených volně m 25,000 25,70 642,50

48 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 26,250 59,10 1 551,38

D 46-M  Zemní práce při extr.mont.pracích 329 319,91
49 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,568 1 860,00 1 056,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 460050004 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4 kus 22,000 980,00 21 560,00

51 K 460070754 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 4 m3 0,500 960,00 480,00

52 K 460080013 Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 7,700 3 070,00 23 639,00
VV 22*0,35 7,700
VV Součet 7,700

53 M 286112500 trubka KGEM s hrdlem 250X6,2X5M SN4KOEX,PVC kus 3,960 4 510,00 17 859,60
VV (11*0,8)/5 1,760
VV (11*1)/5 2,200
VV Součet 3,960

54 K 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 0,500 3 045,00 1 522,50

55 K 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 21,120 315,00 6 652,80
VV 22*(0,3*4*0,8) 21,120
VV Součet 21,120

56 K 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 21,120 75,00 1 584,00

57 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 29,036 105,00 3 048,78
VV 0,5*1,2*172*0,1 10,320
VV 0,35*0,8*396*0,1 11,088
VV 0,5 0,500
VV 11*0,8*0,6*0,6 3,168
VV 11*1,0*0,6*0,6 3,960
VV Součet 29,036

58 K 460171173
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4

m 396,000 115,00 45 540,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171173

59 K 460171323
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4

m 172,000 225,00 38 700,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171323

60 K 460260001 Zatažení kabelu do chráničky m 857,000 11,50 9 855,50

61 K 460270179 Zazdění skříní nn do 30 cm, výšky 60 cm a šířky do 150 cm kus 1,000 2 340,00 2 340,00

62 K 460421201 Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm m 568,000 40,00 22 720,00

63 K 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 8,000 125,00 1 000,00

64 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 568,000 12,50 7 100,00

65 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 4,000 13,50 54,00

66 K 460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm m 857,000 24,50 20 996,50

67 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 m 878,850 28,70 25 223,00

P
 Poznámka k položce:

EAN 8595057698208

68 M 345713510 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050 m 21,000 22,20 466,20

P
 Poznámka k položce:

EAN 8595057698178

69 K 460520151 Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi bez zásypu kus 8,000 740,00 5 920,00

70 K 460560164 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 m 396,000 51,50 20 394,00

71 K 460560304 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4 m 172,000 98,00 16 856,00

72 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 29,036 118,00 3 426,25

73 K 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 580,720 15,00 8 710,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 2,500 480,00 1 200,00
VV 0,5*2,3 1,150
VV 0,3*1,8 0,540
VV 0,45*1,8 0,810
VV Součet 2,500

75 K 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 50,000 15,00 750,00

76 K 460620014 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4 m2 637,000 29,50 18 791,50
VV 568 568,000
VV 3 3,000
VV 22*3 66,000
VV Součet 637,000

77 K 460680182 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm kus 1,000 285,00 285,00

78 K 460680203 Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm kus 2,000 794,00 1 588,00

D 58-M  Revize vyhrazených technických zařízení 2 405,00

79 K 210280542 Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového kus 2,000 885,00 1 770,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280542

80 K 580106010 Měření při revizích zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního kpl 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580106010

81 K 580107001 Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí kus 4,000 80,00 320,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580107001

D HZS   Hodinové zúčtovací sazby 14 400,00
82 K HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný hod 16,000 500,00 8 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222

83 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 16,000 400,00 6 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 59 CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ:
Jiří Ondráček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 323 224,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 323 224,79 21,00% 907 877,21

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 231 102,00

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa

SO-801.2 - Parter a zele ň - mobiliá ř, dětské h řišt ě, BBQ plácek

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 323 224,79

HSV - Práce a dodávky HSV 3 980 284,74

    1 - Zemní práce 1 130 912,06

    2 - Zakládání 21 744,80

    5 - Komunikace pozemní 266 188,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 429 149,87

    997 - Přesun sutě 10 859,93

    998 - Přesun hmot 121 429,63

PSV - Práce a dodávky PSV 342 940,05

    762 - Konstrukce tesařské 294 245,00

    767 - Konstrukce zámečnické 48 695,05

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa

SO-801.2 - Parter a zele ň - mobiliá ř, dětské h řišt ě, BBQ plácek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 323 224,79

D HSV Práce a dodávky HSV 3 980 284,74

D 1 Zemní práce 1 130 912,06

1 K 111212211
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 200,000 23,00 4 600,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111212211

VV 200 200,000

2 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm kus 23,000 500,00 11 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151111

VV 23 23,000

3 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm kus 3,000 750,00 2 250,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151112

VV 3 3,000

4 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm kus 7,000 1 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151113

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

5 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm kus 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151114

VV 1 1,000

6 K 112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm kus 23,000 400,00 9 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201111

VV 23 23,000

7 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm kus 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201112

VV 3 3,000

8 K 112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm kus 7,000 1 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201113

VV 7 7,000

9 K 112201114 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

SO-801.2 - Parter a zele ň - mobiliá ř, dětské h řišt ě, BBQ plácek

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201114

VV 1 1,000

10 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 734,463 66,59 48 908,63 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121103111

VV 7344.63*0,1 734,463
VV Součet 734,463

11 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 122,748 176,18 21 625,25 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101

VV "skladba D_dlážděné plochy u herních prvků" (38,53+66,48+91,86+107,5) "BBQ"*0,4+(4*0,25)"pískoviště základ ZB" 122,748

12 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 122,748 148,82 18 267,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102

VV "skladba D_dlážděné plochy u herních prvků" (38,53+66,48+91,86+107,5) "BBQ"*0,4+(4*0,25)"pískoviště základ ZB" 122,748

13 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 122,748 14,99 1 839,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201

VV "skladba D_dlážděné plochy u herních prvků" (38,53+66,48+91,86+107,5) "BBQ"*0,4+(4*0,25)"pískoviště základ ZB" 122,748

14 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 214,809 50,00 10 740,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 122,748*1,75 214,809
VV Součet 214,809

15 K 180802115

 Drenážní odvodňovací okrasné záhony včetně výsadby
mulč - kačírek/štěrk 8/16-100mm, geotextilie PP, 300g/m2, štěrkový podsyp 16/32-300mm, drenážní trubka 
DN 150mm obalená geotextilií (na horním konci vytvořit komínek pro proplachovaání a na spodním konci 
napojeno na dešťovou kanalizaci a revizní šachtu, výsadbový substrát písek/štěrkopísek - 40%, kompost - 
20%, ornice - 40%, doplnění objemu spodku odvalem 63/125

m2 333,300 790,00 263 307,00

P

 Poznámka k položce:
záhony budou mulčovány vrstvou drceného kameniva nebo kačírku frakce 8/16 v mocnosti 50-80mm. Celá plocha bude před výsadbou a po 
dobu výsadby perfekně bezplevelná, je vhodné ji ošetřit totálním herbicidem (alpikace dle návodu výrobce) či mechanicky zbavit plevele. 
Založení speciálního souvrství svejlu dle tech. řezu v dokumentaci. Pro výsadbu je navržen vzorový segment 10x3m, který se bude 
systematicky opakovat.

VV 333,30 333,300

16 K 183205112 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 3 m2 333,300 190,00 63 327,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183205112

VV 333,30 333,300

17 K 183211315 Výsadba trvalek včetně hloubení jamek, přihnojení a zalití kus 785,000 32,00 25 120,00
VV 435+175+175 785,000

18 M 02650537T01

 Alchemilla mollis 'Thriller' kontryhel měkký 
 Aster lateriflorus 'Lovely' hvězdnice pokřivená 

 Deschampsia caespitosa 'Goldtau' metlice trsnatá 
 Deschampsia caespitosa 'Palava' metlice trsnatá 

 Eupatorium maculatum 'Purple Blush' sadec skvrnitý 
 Filipendula rubra 'Ventusa' tužebník červený 

 Lythrum salicaria kyprej vrbice 
 Molinia arundinace 'Karl Foerster' bezkolenec rákosovitý 

 Nepeta sibirica 'Souvenir d'Andre Chaudron' šanta sibiřská 
 Sanguisorba officinalis 'Tanna' krvavec toten 

Veronicastrum virginicum 'Red Arrows' rozrazil virginský

kus 785,000 40,00 31 400,00

VV 435+175+175 785,000

19 M 026505311 tabletované hnojivo - silvamix kus 100,000 2,00 200,00
VV 100 100,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5 170,000 10,00 51 700,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111

VV 5170 5 170,000

21 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5 170,000 25,00 129 250,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411141

VV 5170 "odečteno CAD" 5 170,000

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 77,550 135,00 10 469,25 CS ÚRS 2024 01
VV 5170*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 77,550

23 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 292,500 10,00 12 925,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111

VV 5170*0,25"předpoklad 25% zatravňovaných ploch" 1 292,500

24 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 64,625 1 100,00 71 087,50 CS ÚRS 2024 01
VV 1292,50*0,05"předpoklad mocnost 5cm" 64,625

25 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 33,000 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101215

VV 13"S1" 13,000
VV 3"S2" 3,000
VV 1"S3" 1,000
VV 3"S4" 3,000
VV 1"S5" 1,000
VV 4"S6" 4,000
VV 8"S9" 8,000
VV Součet 33,000

26 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 400 do 500 mm

kus 33,000 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102114

VV 33 33,000

27 M 02650403S1 javor babyka 'Elsrijk' / Acer campestre 'Elsrijk'/ vk, ok14/16, nasazení koruny 220cm kus 13,000 3 950,00 51 350,00
VV 13"S1" 13,000

28 M 02650403S2 javor mléč 'Emerald Queen' / Acer platanoides 'Emerald Queen'/ vk, ok16/18, nasazení koruny 220cm kus 3,000 4 800,00 14 400,00

VV 3"S2" 3,000

29 M 02650403S3 javor Freemanův Autumn Blaze' /Acer x freemanii 'Autumn Blaze' / vk, ok16/18, nasazení koruny 220cm kus 1,000 5 600,00 5 600,00

VV 1"S3" 1,000

30 M 02650403S4 muchovník lamarckův / Amelanchier lamarckii' / vk ok12/14 kus 3,000 3 600,00 10 800,00
VV 3"S4" 3,000

31 M 02650403S5 buk lesní / Fagus sylvatica /  vk, ok16/18, nasazení koruny 220cm kus 1,000 5 600,00 5 600,00
VV 1"S5" 1,000

32 M 02650403S6 borovice lesní / Pinus sylvestris / v 150/200 kus 4,000 2 890,00 11 560,00
VV 4"S6" 4,000

33 M 02650403S9 višeň chloupkatá 'Kanzan' / Prunus serrulata 'Kanzan' / vk, ok 14/16, nasazení koruny 220cm kus 8,000 3 950,00 31 600,00
VV 8"S9" 8,000

34 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 33,000 230,00 7 590,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215132

VV 33 33,000

35 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 2,970 3 500,00 10 395,00 CS ÚRS 2024 01
VV 0,03*3*33 2,970
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36 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m kus 33,000 110,00 3 630,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412

VV 33 33,000

37 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 3,300 950,00 3 135,00 CS ÚRS 2024 01
VV 33 33,000
VV 33*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

38 K 119002319 Instalace ochrany kmene včetně rákosové rohože ks 33,000 120,00 3 960,00
VV 33 33,000

39 K 183211316 Zálivka celého parteru soubor 2,000 8 500,00 17 000,00
VV 2 2,000

40 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v 
terénu

kus 477,000 75,00 35 775,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102211

VV 265+212 477,000

41 M 00572621ŽP1 habr obecný' / Carpinus betulus' / živý plot - v 125/150 cm kus 265,000 120,00 31 800,00
VV 265 "ŽP1" 265,000

42 M 00572621ŽP2 ptačí zob obecný 'Lodense'  / Ligustrum vulgare 'Lodense'' / živý plot kus 212,000 35,00 7 420,00
VV 18+18+48+48+40+40 "ŽP2" 212,000

43 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 5 170,000 4,00 20 680,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802111

VV 5170 "odečteno CAD" 5 170,000

44 K 184818233
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 
2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 17,000 1 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818233

VV 17 17,000

D 2 Zakládání 21 744,80

45 K 279113132
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 15,400 1 412,00 21 744,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113132

VV (4,4+4,4+3,3+3,3)*1 "pískoviště" 15,400
VV Součet 15,400

D 5 Komunikace pozemní 266 188,45

46 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 146,030 125,00 18 253,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111

VV "skladba D_dlážděné plochy u herních prvků" 38,53 + 107,5 "BBQ" 146,030
VV Součet 146,030

47 K 579211153
Venkovní lité pryžové povrchy z EPDM tl. 35mm pro kritickou výšku pádu 1m (10 mm barevná pryžová EPDM 
vrstva + 25 mm černá SBR pryžová tlumicí vrstva), s impregnací podkladu, prováděné ručně plochy do 300 
m2, včetně podkladních zhutněných vrstev ŠD 0/4 30mm a ŠD 0/32 200mm, na zhutněnou pláň

m2 40,000 2 500,00 100 000,00

P
 Poznámka k položce:

bezpečnostní povrch Elastic EPDM certifikovaný dle platné normy ČSN EN 1177 (zkouška HIC) a je vodopropustný dle platné normy EN 
14877

VV 40 40,000

48 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 38,530 430,00 16 567,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111

VV "skladba D_dlážděné plochy u herních prvků" 38,53 38,530
VV Součet 38,530
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49 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 38,530 560,00 21 576,80 CS ÚRS 2024 01
VV "skladba D_dlážděné plochy u herních prvků" 38,53 38,530
VV Součet 38,530

50 K 591211115
Kladení dlažby z odseků s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici odseků z kamene, do lože z kameniva těženého, včetně 
vydláždění dělících čar parkingu z kostky 8/10 a symbolů ZTP VDZ z bílé kostky

m2 107,500 530,00 56 975,00

VV "zádlažba okolo BBQ" 107,5 107,500

51 M 58381016 odsek dlažební žula drobná m2 107,500 282,00 30 315,00
VV 107,5 107,500

52 K 594511112
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 
100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

m2 15,000 750,00 11 250,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/594511112

VV 15"propoj mezi mlatem a BBQ" 15,000

53 M 58381089 kámen lomový upravený žula - plotny tl. 40-60mm, Ø 4 - 8 ks/m² t 2,500 4 500,00 11 250,00
VV 2,5 "odhad" 2,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 429 149,87

54 K 915491212
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 
20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 
mm šířka proužku 500 mm

m 231,000 400,00 92 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915491212

P
 Poznámka k položce:

včetně vložení nopové folie šířky 0,5m
VV 115,5*2 231,000

55 M 59245620 dlažba desková betonová tl 60mm přírodní m2 115,504 350,00 40 426,40 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 4 kus/m2
VV 112,14 112,140
VV Mezisoučet 112,140
VV 112,14*0,03"ztratné 3%" 3,364
VV Součet 115,504

56 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 186,815 2 802,00 523 455,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213

VV 40 "okolo BBQ" 40,000
VV 293,63/2 "okolo herních prvků" 146,815
VV Součet 186,815

57 M 58380001 krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm m 186,815 392,00 73 231,48 CS ÚRS 2024 01
VV 186,815 186,815

58 K 936009113 Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku m2 84,920 530,00 45 007,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936009113

VV 84,92 84,920

59 K 936009123 Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 40 cm z kačírku m2 115,720 700,00 81 004,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936009123

VV "kopačák" 63,62 63,620
VV "budka" 32,47 32,470
VV "houpačka"19,63 19,630
VV Součet 115,720

60 K 936104213 Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby kus 4,000 4 500,00 18 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936104213

VV 4 "přesun z I.etapy, do pozic určených zástupcem města, včetně demontáže základu" 4,000

61 K 936124113 Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 23,000 3 250,00 74 750,00 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124113

VV 17+6 23,000

62 M 749101V13
venkovní lavička 150x70x82cm, standard městského mobiliáře předchozí etapy, sedák z tvrdého 
dubového/akátového dřeva, s opěradlem (standard předchozí etapy)

kus 17,000 8 500,00 144 500,00

VV 17 17,000

63 M 749101V13a
venkovní lavička 180x40x45cm, standard městského mobiliáře předchozí etapy, sedák z tvrdého 
dubového/akátového dřeva, bez opěradla a područek

kus 6,000 6 500,00 39 000,00

P
 Poznámka k položce:

BBQ
VV 3*2 6,000

64 K 936124114 Montáž stolu parkového stabilní přichycené kotevními šrouby kus 4,000 6 500,00 26 000,00
VV 3"BBQ"+1"u zemní trampolíny" 4,000

65 M 749101V15
venkovní stolek 180x76x77cm, standard městského mobiliáře předchozí etapy, desky z tvrdého 
dubového/akátového dřeva

kus 4,000 13 000,00 52 000,00

VV 3"BBQ"+1"u zemní trampolíny" 4,000

66 K 936124118 Montáž lávky (mostku) kus 1,000 5 000,00 5 000,00
VV 1 1,000

67 M 749101V18
venkovní lávka (mostek), terasová prkna a podélné nosníky ze sibiřského modřínu nebo z tvrdého akátového, 
popř. dubového dřeva, včetně všeho kotevního materiálu

kus 1,000 73 000,00 73 000,00

VV 1 1,000

68 K 936124119 Montáž dětského prvku "Kopačák - polezná síť různých sklonů, lezecká stěna s děrami" kus 1,000 45 000,00 45 000,00
VV 1 1,000

69 M 749101V19
dětský prvek "Kopačák" polezná síť různých sklonů, lezecká stěna s děrami, š. 4,5 x d. 4,5 x v. 2,5m, včetně 
základové konstrukce

kus 1,000 370 000,00 370 000,00

VV 1 1,000

70 K 936124120 Montáž dětského prvku "Budka mezi stromy - vyvýšený dřevěný domeček" kus 1,000 25 000,00 25 000,00
VV 1 1,000

71 M 749101V20 dětský prvek "Budka mezi stromy - vyvýšený dřevěný domeček" kus 1,000 180 000,00 180 000,00
VV 1 1,000

72 K 936124121
Montáž závěsné sítě mezi stromy, neinvazivní kotvení na stávající stromy pomocí ocelového lana a dřevenými 
podkladními hranoly

kus 1,000 5 850,00 5 850,00

VV 1 1,000

73 M 749101V21 závěsná síť mezi stromy kus 1,000 50 000,00 50 000,00
VV 1 1,000

74 K 936124122
Montáž sedací hrany po obvodu pískoviště dřevěné (dub/akát/modřín) na konstrukci ze ZB 20 a kotvení pro 
zakrývací síť nebo plachtu

kus 1,000 18 900,00 18 900,00

VV 1 1,000

75 K 936124123 Montáž pítka s tlakovým ventilem a odtoková mříže z šedé litiny kus 1,000 5 000,00 5 000,00
VV 1 1,000

76 M 749101V23
pítko s tlakovým ventilem výšky 1000mm a kruhová odtoková mříž z šedé litiny, průměr 1025mm, směr 
vytékání vody dolů (pro plnění nádoby)

kus 1,000 31 790,00 31 790,00

VV 1 1,000

77 K 936124124
Montáž grillu BBQ, zapojení elektro, zprovoznění, rezervační systém, betonový základ C20/25 80x80x15cm s 
vsakovacím otvorem pro odvod dešťové vody o rozměru 30x30cm a hloubce min. 30cm, který je vysypaný 
drceným kamenivem frakce 16-32mm

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

automatické dálkové ovládání grillu na základě vytvořených rezervací, elektrická zásuvka 230V/50Hz s minimálním krytím IP44 se umisťuje dle 
schématu

VV 1 1,000

78 M 749101V24
veřejný grill BBQ, pracovní deska z nerezové oceli 70x70cm, obvodové ocelové oplechování s práškovou 
barvou, lakované hranoly z dubového dřeva, rezervační systém, bezdrátové dálkové ovládání grillpointu, 
integrovaná anténa pro zesílení signálu

kus 1,000 230 000,00 230 000,00

VV 1 1,000
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79 K 936124125 Montáž zemní trampolíny kus 1,000 2 000,00 2 000,00
VV 1 1,000

80 M 749101V25 trampolína do země obdélníková 158x366cm (oranžové lamely) kus 1,000 113 000,00 113 000,00
VV 1 1,000

81 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 17,325 2 587,87 44 834,76 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141

VV 115,5*0,15 "bordura okolo domů" 17,325

D 997 Přesun sutě 10 859,93

82 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 38,115 85,00 3 239,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

83 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 571,725 1,00 571,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV 38,115*15 'Přepočtené koeficientem množství 571,725

84 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 38,115 134,93 5 142,67 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611

85 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101

t 38,115 50,00 1 905,75

D 998 Přesun hmot 121 429,63

86 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 294,808 225,00 66 331,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011

87 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 
m

t 43,123 1 277,69 55 097,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231411

D PSV Práce a dodávky PSV 342 940,05

D 762 Konstrukce tesařské 294 245,00

88 K 762951008 Dodávka a montáž terasy podkladního roštu a terasy z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr dle PD m2 45,000 4 500,00 202 500,00

P

 Poznámka k položce:
- 40mm terasové prkno drážkované - sibiřský modřín kotvení k podkladovým hranolům terasové nerez vruty torx 5x80 vždy 4ks na každý 

 podkladový hranol
 - podkladový hranol sibiřský modřín 40x70 (alt. 45x70)mm

 - betonová dlaždice 300x300x60mm do štěrkového lože
 - 50mm štěrk 4/8

 - geotextilie 200g/m2
 - 100mm štěrk 8/16

- rostlý terén / stabilizovaná navážka
VV 45 45,000

89 K 762951009
Dodávka a montáž sezení u herního prvku, sedací část prkna, ocelový pozinkovaný svařenec, podkladní 
hranoly, ocelová trubka s kotvením do základu a obetonování C16/20 do vrtané díry

m2 10,000 9 100,00 91 000,00

VV 10 10,000

90 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,725 200,00 745,00

D 767 Konstrukce zámečnické 48 695,05
91 K 916371212 Osazení skrytého zahradního obrubníku z ocelové pásoviny 125/6mm a ocelové trny m 148,230 180,00 26 681,40

P
 Poznámka k položce:

obrubník pásová (plochá) ocel 125/6mm s navařenými roxory 10mm pro zatlučení po cca 80cm, včetně veškerých svářečských prací, včetně 
dělení tabule plechu

VV 38.70+49.53"orámování záhonu trvalek" 88,230
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VV "pásek u terasy namísto plastového L-úhelníku" 60 60,000
VV Součet 148,230

92 M 13611220 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule t 0,889 20 000,00 17 780,00 CS ÚRS 2024 01
VV 148,23*0,006 "kg/bm" 0,889

93 M 13021012 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm t 0,148 17 000,00 2 516,00 CS ÚRS 2024 01
VV 148,23*0,5/500 "kotvení po cca 0,5m" 0,148

94 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 1,041 1 650,00 1 717,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ:
Jiří Ondráček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 121,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 232 121,61 21,00% 48 745,54

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 280 867,15

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa

Přeložka CETIN - P řeložení kabel ů CETIN

SATES ČECHY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 232 121,61

PŘÍPRAVA - PŘÍPRAVA 14 770,26

ZEMNÍ PRÁCE - ZEMNÍ PRÁCE 30 084,83

MONTÁŽ - MONTÁŽ 69 451,25

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍ - GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍ 9 781,99

GEODETICKÉ PRÁCE REA - GEODETICKÉ PRÁCE REA 9 450,16

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRA - VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRA 3 785,32

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZ - VĚCNÁ BŘEMENA REALIZ 15 600,37

PROVOZNÍ PRÁCE - PROVOZNÍ PRÁCE 7 764,84

POPLATKY - POPLATKY 5 000,00

MATERIÁL ZHOTOVITELE - MATERIÁL ZHOTOVITELE 66 432,59

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa

Přeložka CETIN - P řeložení kabel ů CETIN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 232 121,61

D PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA 14 770,26
1 K 953646 Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě ks 1,000 3 198,00 3 198,00

2 K 958084 Návrh cenový a technický ks 1,000 11 572,26 11 572,26

D ZEMNÍ PRÁCEZEMNÍ PRÁCE 30 084,83
3 K 954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky m 349,000 23,11 8 065,39

4 K 952369 Pokládka žlabů ostatních m 40,000 78,54 3 141,60

5 K 954943 Průvrt zdivem smíšeným tl.od 300 do 600m ks 8,000 231,05 1 848,40

6 K 955577 Rýha v chodníku 35/50-70 m 182,000 50,00 9 100,00

7 K 952345 Rýha v trávě 35/70-100 m 70,000 50,00 3 500,00

8 K 955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu m 252,000 13,89 3 500,28

9 K 951349 Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky ks 6,000 154,86 929,16

D MONTÁŽ MONTÁŽ 69 451,25
10 K 955076 Demontáž spojkyechanické ks 1,000 2 172,87 2 172,87

11 K 952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka ks 8,000 199,10 1 592,80

12 K 952650 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka ks 62,000 45,84 2 842,08

13 K 952644 Měření střídavé během stavby - další čtyřka ks 62,000 30,60 1 897,20

14 K 952643 Měření střídavé během stavby - první čtyřka ks 8,000 107,17 857,36

15 K 955000 Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním ks 70,000 38,22 2 675,40

16 K 955310 Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. ks 8,000 251,95 2 015,60

17 K 955282 Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek ks 1,000 2 142,15 2 142,15

18 K 955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek ks 1,000 1 453,91 1 453,91

19 K 954990 Montáž úložných kabelů do 15 XN m 394,000 26,05 10 263,70

20 K 954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN m 60,000 32,08 1 924,80

21 K 957753 Realizace tratě síťové dohodou ks 1,000 24 600,00 24 600,00

22 K 955298 Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči ks 40,000 30,23 1 209,20

Přeložka CETIN - P řeložení kabel ů CETIN

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 955259 Ukončení kabelu v rozvaděči ks 8,000 443,66 3 549,30

24 K 955103 Zrušení rozvaděče skříń.zasek.do 50 čtyř ks 8,000 999,18 7 993,44

25 K 955081 Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. ks 40,000 19,91 796,40

26 K 955083 Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči ks 8,000 183,13 1 465,04

D GEODETICKÉ PRÁCE PGEODETICKÉ PRÁCE PŘÍ 9 781,99
27 K 956280 Předměření trasy nad 100 do 1km m 152,000 21,13 3 211,76

28 K 956279 Předměření trasy nad 100 do 1km pevná částka ks 1,000 6 570,23 6 570,23

D GEODETICKÉ PRÁCE REAGEODETICKÉ PRÁCE REA 9 450,16
29 K 956286 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 do 1km m 152,000 21,13 3 211,76

30 K 956285 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 do 1km pevná částka ks 1,000 6 238,40 6 238,40

D VĚCNÁ BŘEMENA PVĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRA 3 785,32
31 K 955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ ks 1,000 3 785,32 3 785,32

D VĚCNÁ BŘEMENA REALIZVĚCNÁ BŘEMENA REALIZ 15 600,37
32 K 958749 Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) ks 3,000 2 850,00 8 550,00

33 K 954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene ks 1,000 1 000,00 1 000,00

34 K 955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ ks 1,000 2 501,02 2 501,02

35 K 958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN ks 1,000 3 549,35 3 549,35

D PROVOZNÍ PRÁCEPROVOZNÍ PRÁCE 7 764,84
36 K 955553 Přetypování průběhu tlk. vedení do rozvaděče ks 1,000 942,64 942,64

37 K 955206 Zrušení převodu na HR - 1.pár ks 7,000 234,74 1 643,18

38 K 955204 Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár ks 7,000 238,43 1 669,01

39 K 955210 Zřízení převodu na HR-Zřízení-1. pár ks 7,000 242,11 1 694,77

40 K 955208 Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár ks 7,000 259,32 1 815,24

D POPLATKY POPLATKY 5 000,00
41 K 955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. ks 1,000 5 000,00 5 000,00

D MATERIÁL ZHOTOVITELEMATERIÁL ZHOTOVITELE 66 432,59
42 M 303918 Deska krycí plast. 300x1000m ks 252,000 43,91 11 065,32

43 M 303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 252,000 4,63 1 166,76

44 M 300108 Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 m 60,000 71,19 4 271,40

45 M 300105 Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4 m 394,000 23,37 9 207,78

46 M 302550 Miniarker 1401 3M Ball ks 18,000 241,01 4 338,18

47 M 312417 Modul konektor. 4000-25P ks 6,000 55,37 332,22

48 M 325644 Skříň rozváděčeRK20-QT10-20p-na o. LSA ks 8,000 773,83 6 190,64

49 M 320312 Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 ks 7,000 155,99 1 091,93

50 M 312863 Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ ks 1,000 552,59 552,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 M 312889 Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE ks 1,000 770,31 770,31

52 M 309290 Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02 ks 8,000 119,44 955,52

53 M 302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem m 272,000 53,29 14 494,88

54 M 302388 Trubka vrapovaná 75/61 s lankem m 77,000 34,78 2 678,06

55 M 309759 Vodič prop. SM-clip-volný B6 10114-B6U50 ks 20,000 69,81 1 396,20

56 M 301747 Žlab kabelový PVC 12x10x100cm s víkem ks 40,000 198,02 7 920,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 59 CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: IČ: 00286745
Město Telč DIČ: CZ00286745

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ: 29202612
ARCHOO s.r.o. DIČ: CZ29202612

Zpracovatel: IČ:
Jiří Ondráček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 350 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 350 000,00 21,00% 73 500,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 423 500,00

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

SATES ČECHY s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 350 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 350 000,00

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Město Telč Projektant: ARCHOO s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Jiří Ondráček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 350 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 350 000,00
1 K VRN1 Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem kompl. 1,000 30 000,00 30 000,00

P
 Poznámka k položce:

vypracování TZ (vč. Souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů, vše 4x graficky + digitálně
VV 1 1,000

2 K VRN2 Výtýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací kompl. 1,000 12 000,00 12 000,00
VV 1 1,000

3 K VRN3 Vytýčení stavby v průběhu stavby kompl. 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů včetně fixace a obnovení zhotovitelem
VV 1 1,000

4 K VRN4 Geodetické zaměření skutečného stavu kompl. 1,000 50 000,00 50 000,00

P
 Poznámka k položce:

vyhotovení zaměření skutečného provedení - 6x dokumentace v listinné a digitální podobě
VV 1 1,000

5 K VRN5 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby kompl. 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě, likvidace odpadů apod.
VV 1 1,000

6 K VRN6 Dílenská a realizační dokumentace kompl. 1,000 30 000,00 30 000,00

P
 Poznámka k položce:

vypracování dílenské a výrobní dokumentace mostků přes drenážní záhony, prvků dětského hřiště, BBQ, sezení, plůtku,  ...
VV 1 1,000

7 K VRN7 Kontrolní měření kvality prací kompl. 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
v rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, předpoklad 12ks 
statické zatěžové zkoušky únosnosti, zkoušky HBR, posouzení kameniva pro výměnu zeminy AZ musí být posouzena dle ČSN 736133 jako 
zemina vhodná do podloží materiálu do aktivní zóny (AZ)

VV 1 1,000

8 K VRN8 Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průvěhu stavby kompl. 1,000 45 000,00 45 000,00
VV 1 1,000

9 K VRN9 Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby kompl. 1,000 18 000,00 18 000,00

P
 Poznámka k položce:

včetně dopravního značení a povolení MěU - OD, Policie ČR-DI, včetně zajištění provení dočasného dopravního značení
VV 1 1,000

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady

Revitalizace sídliště U Štěpnického rybníka v Telči_II.etapa

II. - etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K VRN10
Fotodokumentace staveniště a stávajících bytových domů (včetně suterénních prostor) před zahájením 
stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě (pasportizace 
sklepních prostor, sušáren, garáží okolních budov před zahájením stavebních prací)

kompl. 1,000 35 000,00 35 000,00

P

 Poznámka k položce:
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě - zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a 
popisem činnosti a číslem objektů, 3x v listinné a digitální podobě, pasportizace sklepních prostor, sušáren, garáží před zahájením stavebních 
prací

VV 1 1,000

11 K VRN11 Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště kompl. 1,000 65 000,00 65 000,00

P
 Poznámka k položce:

předpoklad mobilní buňky pro pracovníky + mobilní WC + případně skald materiálu, kompletní příprava staveniště pro stavební práce (silniční 
panely na dně rybníka, příjezdová komunikace do rybníka, sjezd)

VV 1 1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Ateliér AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

2023-12-4
Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Št ěpnického rybníka v Tel či ETAPA 2

SATES ČECHY s.r.o.

4 671 815,14

Sazba daně Základ daně Výše daně
981 081,184 671 815,1421,00%

0,00 0,0012,00%

5 652 896,32CZK
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-12-4

Stavba:

Místo: Telč Datum:

Zadavatel: Město Telč Projektant:
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

1 751 627,381 447 625,93
755 554,25 914 220,64

11 382,179 406,75

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Št ěpnického rybníka v Tel či ETAPA 2

1. 12. 2023

Ateliér AJV s.r.o.
Ing. Vítězslav Pavel

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

597 740,00494 000,00
2 217 533,051 832 671,94

372 402,23307 770,44
332 447,79 402 261,83

218 073,63180 226,14
435 136,46359 616,91

135 404,70 163 839,69
53 203,02 64 375,65
17 696,73 21 413,04

389 066,75321 542,77
63 558,6752 527,83

64 649,95 78 226,44

206 416,87 249 764,41
9 484,777 838,65

65 006,7853 724,61
116 264,4796 086,34

34 026,3428 120,94

Kód Popis

Vedlejší rozpo čtové náklady1
SO.01 Vodovodní řad V

1 Přípravné práce
Zemní práce2

3 Pokládka vodovodního řadu
Dokon čovací práce4

Splašková kanalizaceSO.02
SO.02.1 Stoka E-4

1 Přípravné práce

1 307 032,931 080 192,50
135 836,06112 261,21

4 671 815,14 5 652 896,32

Stoka E-4-4

Stoka E-4-3

Zemní práce

128 865,44 155 927,18
64 555,7753 351,88

16 653,7913 763,46
8 328,276 882,87

Pokládka kanaliza čního potrubí
Montáž šachet
Přípojky
Dokon čovací práce

Přípravné práce

Přípravné práce

Pokládka kanaliza čního potrubí
Montáž šachet
Přípojky

Montáž šachet

Dokon čovací práce

Pokládka kanaliza čního potrubí
Zemní práce

Zemní práce

SO.02.3

SO.02.2

4

2

3

6

4

5
4
3

3

2

2

1

6
5

1
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Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

9 007,957 444,59
49 037,0540 526,49
94 947,8078 469,26
35 296,8429 170,94

8 500,76 10 285,92
1 085 995,90897 517,27

414 179,18 501 156,81

6 957,44 8 418,50
112 569,69 136 209,32

314 147,84259 626,31
26 317,9021 750,33
16 063,2513 275,41

127 464,43105 342,50
9 506,237 856,39

28 217,1623 319,97
57 229,9547 297,48
30 335,8425 070,94

2 175,241 797,72
188 497,11 228 081,50

21 877,3818 080,48
53 349,3844 090,40

119 423,3298 696,96
30 335,8425 070,94

3 095,582 558,33
229 293,16189 498,48

7 471,596 174,87
67 522,5655 803,77

116 935,5696 640,96
30 335,8425 070,94

7 027,615 807,94

Stoka E-4-5

20 143,6816 647,67
6 655,005 500,00

198 575,57164 112,04

Dokon čovací práce
Montáž šachet
Pokládka kanaliza čního potrubí
Zemní práce
Přípravné práce

Dokon čovací práce
Přípojky

Dešťová kanalizace

Přípojky deš ťových sb ěračů+samostatné p řípojky

Přípravné práce
Zemní práce
Přípojky
Uliční vpusti
Dokon čovací práce

Dešťový sb ěrač D1
Přípravné práce
Zemní práce
Pokládka kanaliza čního potrubí
Montáž šachet
Dokon čovací práce

Dešťový sb ěrač D2
Přípravné práce
Zemní práce
Pokládka kanaliza čního potrubí
Montáž šachet
Dokon čovací práce

Dešťový sb ěrač D3
Přípravné práce
Zemní práce
Pokládka kanaliza čního potrubí
Montáž šachet
Dokon čovací práce

SO.03
5

1
2
3
4

1

1
2
3
4
5

SO.03.1
1
2
3

SO.02.4

5
6

1
2
3
4
5

4
5

SO.03.2
1
2
3
4
5

SO.03.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 494 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 494 000,00 21,00% 103 740,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 597 740,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Vedlejší rozpo čtové náklady

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 494 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 225 000,00

000 - Vedlejší náklady stavby 269 000,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 269 000,00

1 - Vedlejší rozpo čtové náklady

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 494 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 225 000,00

1 K 030733
Staveništní buňka                                                                          
      kus 1,000 75 000,00 75 000,00

VV 1 1,000
VV "Doprava usazení a pronájem staveništní buňky"
VV "bere se jako celek  1 ks" 

2 K 030734
      Mobilní WC                                                                    

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

VV 1 1,000
VV "Doprava, usazení, pronájem a  provoz 2 ks mobilního WC"
VV "bere se jako celek  1 ks"

3 K 030736
 Likvidace staveniště

kus 1,000 100 000,00 100 000,00

VV 1 1,000
VV "Likvidace staveniště, odvoz zbytků stavebního materiálu"
VV "uvedení pozemku do původního stavu"
VV "bere se jako celek  1 ks"   

D 000 Vedlejší náklady stavby 269 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 269 000,00
4 K 0012 DIO soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000
VV "kompletní vyznačení a povolení objezdných tras"
VV "dočasné dopravní značení"
VV "zajištění nutného průjezdu vozů pro svoz odpadu atd."

5 K 44441 projekt skutečného provedení Kus 1,000 25 000,00 25 000,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Vedlejší rozpo čtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 M 12 zaměření skutečného stavu Kus 1,000 35 000,00 35 000,00

7 M 16 Pasportizace staveniště před zahájením stavby soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

8 K R12
Vytyčení podzemních vedení (elektrika, veřejné osvětlení, 
telefon, kanalizace, plyn)

soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

9 M        -55 náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

10 M 155 likvidace odpadů soubor 1,000 12 000,00 12 000,00
VV 1 1,000
VV "likvidace odpadů ze stavby - obaly, palety, bedny apod."

11 M 3 Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě soubor 1,000 65 000,00 65 000,00
VV 1 1,000
VV "označení staveniště,oplocení apod."

12 M 17 Práce provozovatele - odstávky vodovodu soubor 1,000 45 000,00 45 000,00
VV 1 1,000
VV "spolupráce s provozovatelem"
VV "odstávky, výpomoc s propojením na stávající řad"
VV "přesun vodoměrů z objektů do vodoměrných šachet"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 307 770,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 307 770,44 21,00% 64 631,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 372 402,23

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.01 - Vodovodní řad V

1 - Přípravné práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 307 770,44

HSV - Práce a dodávky HSV 307 770,44

    1 - Přípravné práce 306 600,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 170,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.01 - Vodovodní řad V

1 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 307 770,44

D HSV Práce a dodávky HSV 307 770,44

D 1 Přípravné práce 306 600,44
1 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
2 M 14 Povrchovod - dočasné zásobení obyvatel vodou soubor 1,000 238 000,00 238 000,00

VV 1 1,000
VV "rozvod a přípojky k nemovitostem"
VV "pokládka potrubí s ochranou proti poškození"
VV "délka povrchovodu 220m"

3 M 20 přeložka vedení NN+O2 soubor 1,000 35 000,00 35 000,00
VV 1 1,000

VV
"hloubkové i stranové přeložení vedení NN+datové vedení 
společnosti O2"

VV "NN- 10m, O2- 25m"

4 K 113106071
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva ručně

m2 26,000 105,00 2 730,00

VV 13*2 26,000

VV
"rozebrání zámkové dlažby chodníku Na Posvátná/U Štěpnického 
rybníka"

5 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 
volně ložených kabelů

m 70,000 150,00 10 500,00

VV 70 70,000
VV "NN+VO+O2"

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 12,348 30,00 370,44

VV 88,2*1,4*0,1 12,348

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 170,00

1 - Přípravné práce

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.01 - Vodovodní řad V
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 
těženého při překopech inženýrských sítí

m2 26,000 45,00 1 170,00

VV 13*2 26,000
VV "očištění rozebrané dlažby"

Strana 14 z 227



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 332 447,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 332 447,79 21,00% 69 814,04

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 402 261,83

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.01 - Vodovodní řad V

2 - Zemní práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 332 447,79

HSV - Práce a dodávky HSV 332 447,79

    1 - Přípravné práce 332 447,79

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.01 - Vodovodní řad V

2 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 332 447,79

D HSV Práce a dodávky HSV 332 447,79

D 1 Přípravné práce 332 447,79

1 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 178,854 15,00 2 682,81

VV 357,708*0,5 178,854

VV "příplatek za zvýšenou lepivost při výkopech v jílovitých zeminách"

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 357,708 365,00 130 563,42

VV (3,5+113+2,3)*0,8*(((1,84+2,98)/2)-0,8) 153,014
VV 88,2*0,8*(((1,84+2,98)/2)-0,1) 162,994
VV (21+19,5+4+21+4)*0,6*(1,5-0,5) 41,700
VV Součet 357,708

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 143,083 395,00 56 517,79

VV 357,708*0,4 143,083

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 081,680 45,00 48 675,60

VV (3,5+113+2,3)*(((1,84+2,98)/2)-0,45)*2 465,696
VV 88,2*(((1,84+2,98)/2)-0,1)*2 407,484
VV (21+19,5+4+21+4)*(1,5)*2 208,500
VV Součet 1 081,680

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 081,680 20,00 21 633,60

6 K 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 107,312 25,00 2 682,80
VV 357,708*0,3 107,312
VV "30%"

2 - Zemní práce

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.01 - Vodovodní řad V
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 238,245 200,00 47 649,00

VV (3,5+113+2,3)*0,8*(0,1+0,15+0,3+1) 147,312
VV 88,2*0,8*(0,1+0,15+0,3) 38,808
VV (21+19,5+4+21+4)*0,6*(0,1+0,05+0,3+0,8) 52,125
VV Součet 238,245
VV "odvoz přebytečné zeminy"

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 333,543 50,00 16 677,15

VV 238,245*1,4 333,543

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 357,708 15,00 5 365,62
VV 357,708 357,708

VV
"uložení části na skládce, zbývající část uložena na meziskládce v 
blízkosti stavby a bude použita na dosypání výkopů"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 080 192,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 080 192,50 21,00% 226 840,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 307 032,93

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.01 - Vodovodní řad V

3 - Pokládka vodovodního řadu

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 080 192,50

HSV - Vodovodní řad 1 080 192,50

    1 - Zemní práce 181 498,72

    8 - Trubní vedení 690 862,88

    998 - Přesun hmot 207 830,90

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.01 - Vodovodní řad V

3 - Pokládka vodovodního řadu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 080 192,50

D HSV Vodovodní řad 1 080 192,50

D 1 Zemní práce 181 498,72

1 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 291,525 160,00 46 644,00

VV ((0,8*(0,15+0,3+1))*207)+((0,6*(0,05+0,3+0,8))*(21+19,5+4+21+9)) 291,525

VV "obsyp kolem a nad potrubí"
VV "strojní hutnění od výšky 30cm nad potrubím"

2 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 366,944 230,00 84 397,12

VV
(((0,8*(0,1+0,15+0,3))*(3,5+113+2,3+88,2))+((0,6*(0,1+0,05+0,3))*(
21+19,5+4+21+9)))*1,65

183,472

VV
"lože+obsyp lomovou prosívkou do výšky 30cm nad korunu 
potrubí"

VV 183,472*2 'Přepočtené koeficientem množství 366,944

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 235,440 150,00 35 316,00
VV (((0,8*1)*(3,5+113+2,3))+((0,6*0,8)*(21+19,5+4+21+9)))*1,8 235,440

VV
"zásyp potrubí štěrkodrtí, ukončeno bude 500-800mm pod 
povrchem, zbytek se doplní výkopovou zeminou"

4 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 21,030 720,00 15 141,60
VV (0,8*0,1*(3,5+113+2,3+88,2))+(0,6*0,1*(21+19,5+4+21+9)) 21,030
VV "urovnané lože pod vodovodním potrubím"

D 8 Trubní vedení 690 862,88

5 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 150

m 207,000 280,00 57 960,00

VV 207 207,000
VV "montáž potrubí z tvárné litiny dle požadavků VAS"

3 - Pokládka vodovodního řadu

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.01 - Vodovodní řad V
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 M 55253003 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150 m 209,070 1 786,00 373 399,02

VV 207*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 209,070

7 K 852311122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových 
normálních délek otevřený výkop DN 150

kus 6,000 1 520,00 9 120,00

VV 2*3 6,000
VV "montáž přírub u litinového T-kusu"

8 M 55251322 příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 150 kus 6,060 5 344,00 32 384,64
VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 6,060

9 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený 
výkop s integrovaným těsněním DN 150

kus 6,000 595,00 3 570,00

VV 6 6,000

VV
"koleno 90°, 2* koleno 22,5°, koleno 11,5°, T kus, K koleno s 
patkou"

10 M 55253955
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMQ-kus DN 150-90°

kus 1,000 6 151,00 6 151,00

VV 1 1,000

11 M 55253907
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 150- 11,25°

kus 1,000 4 802,00 4 802,00

12 M 55253919
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 150-22,5°

kus 2,000 4 902,00 9 804,00

13 M 55253528
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/100

kus 1,000 4 270,00 4 270,00

VV 1 1,000
VV "T-kus pro montáž hydrantu"

14 M 55254050
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus 
PN10/16 DN 150

kus 1,000 4 660,00 4 660,00

15 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

m 9,000 120,00 1 080,00

VV 9 9,000

16 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 
32x3,0mm

m 9,135 26,00 237,51

VV 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,135

17 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm

m 44,500 135,00 6 007,50

VV 21+19,5+4 44,500
VV "přípojky DN 40"

18 M 28613171
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 
40x3,7mm

m 45,168 35,00 1 580,88

VV 44,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 45,168

19 K 871181141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm

m 21,000 95,00 1 995,00

VV 21 21,000

20 M 28613172
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 
50x4,6mm

m 21,315 55,00 1 172,33

VV 21*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 21,315

21 K 891181222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 
šachtách DN 40

kus 3,000 540,00 1 620,00

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 42221300
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 40x140mm

kus 3,000 2 565,00 7 695,00

23 K 891181321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 
závitovými konci PN16 otevřený výkop G 6/4"

kus 1,000 720,00 720,00

VV 1 1,000
VV "šoupátka přípojek DN 32 mm"

24 M 42221553
šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit 
PN16 6/4"x6/4"

kus 1,000 2 143,00 2 143,00

25 K 891211222
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v 
šachtách DN 50

kus 1,000 540,00 540,00

VV 1 1,000

26 M 42221301
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 50x150mm

kus 1,000 2 609,00 2 609,00

27 K 891212312 Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě kus 1,000 1 500,00 1 500,00
VV 1 1,000

28 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 950,00 950,00

29 M 42221304
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 100x190mm

kus 1,000 3 703,00 3 703,00

30 K 891267212 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,000 1 320,00 1 320,00

31 M 42273687
hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s 
koulí krycí v 1500mm

kus 1,000 38 828,00 38 828,00

32 M 38821710 vodoměr šroubový PN16 DN 50 do 40° montáž vodorovně kus 1,000 9 350,00 9 350,00

33 M 42210100 kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm kus 5,000 323,00 1 615,00
VV 5 5,000
VV "1*50, 3*40, 1*32"

34 M 42291078 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m kus 5,000 1 151,00 5 755,00

VV 5 5,000

35 K 891319111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 
150

kus 5,000 850,00 4 250,00

VV 5 5,000
VV "multitoleranční navrtávací pas"

36 M 42271415
pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a 
ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 5,000 869,00 4 345,00

VV 5 5,000
VV "3*150/40"
VV "1*150/50"
VV "1*150/32"

37 K 893811213
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro 
statické zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,4 do 1,6 m

kus 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1 1,000

38 M 56230540
šachta plastová vodoměrná hranatá k obetonování 
0,9/1,2/1,6m

kus 1,000 28 369,00 28 369,00

39 K 899620131
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 
prostým tř. C 16/20 otevřený výkop

m3 1,000 3 215,00 3 215,00

40 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 281,500 32,00 9 008,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 207+21+19,5+4+21+9 281,500
VV "vodič CYKY 6mm2 položený a kotvený na povrchu potrubí"

41 M 34112330
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x10mm2

m 281,500 26,00 7 319,00

42 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 281,500 6,00 1 689,00

VV 207+21+19,5+4+21+9 281,500
VV "položení výstražné fólie 300mm nad potrubí"

43 M JTA.0013703.URS
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s 
potiskem

m 281,500 4,00 1 126,00

VV 207+21+19,5+4+21+9 281,500
VV "výstražná fólie bílé barvy s nápisem VODA"

44 K R 315 Propojení uzemňovacího drátu s potrubím a armaturami komplet 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

46 K 221 Vyřezání a zazdění litinového kolektoru soubor 1,000 25 000,00 25 000,00
VV 1 1,000

VV "vyřezání a zazdění litinového kolektoru v trase vodovodního řadu"

D 998 Přesun hmot 207 830,90

45 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený 
výkop

t 610,908 340,20 207 830,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 261,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 112 261,21 21,00% 23 574,85

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 135 836,06

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.01 - Vodovodní řad V

4 - Dokon čovací práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 261,21

HSV - Práce a dodávky HSV 112 261,21

    1 - Zemní práce 7 420,64

    5 - Komunikace pozemní 18 629,57

    8 - Trubní vedení 86 211,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.01 - Vodovodní řad V

4 - Dokon čovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 112 261,21

D HSV Práce a dodávky HSV 112 261,21

D 1 Zemní práce 7 420,64

1 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 123,480 35,00 4 321,80

VV (88,2)*1,4*0,1*10 123,480

2 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 123,480 25,00 3 087,00

VV (88,2)*1,4*0,1*10 123,480

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,074 160,00 11,84
VV (88,2*1,4*0,1*10)*0,03 3,704
VV 3,704*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,074

D 5 Komunikace pozemní 18 629,57

4 K 564281011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 
tl 300 mm

m2 26,000 285,00 7 410,00

VV 13*2 26,000
VV "doplnění podkladu pod zámkovou dlažbu"

5 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2

m2 26,000 290,00 7 540,00

VV 13*2 26,000
VV "obnova chodníku z původní dlažby"

6 M 59245013
dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm 
přírodní

m2 8,034 458,00 3 679,57

VV 13*2*0,3 7,800
VV "doplnění 30% dlažby za dlažbu poškozenou"
VV 7,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,034

D 8 Trubní vedení 86 211,00

4 - Dokon čovací práce

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.01 - Vodovodní řad V
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 
70

m 74,500 45,00 3 352,50

VV 21+19,5+4+21+9 74,500

8 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 74,500 45,00 3 352,50
VV 21+19,5+4+21+9 74,500

9 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 207,000 45,00 9 315,00
VV 207 207,000

10 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 
200

m 207,000 65,00 13 455,00

VV 207 207,000

11 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 6,000 7 500,00 45 000,00

VV 1+5 6,000
VV "zabezpečení obou konců řešeného úseku+přípojek"

12 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 520,00 3 120,00
VV 5+1 6,000
VV "šoupátko přípojek+hydrantu"
VV "včetně podezdění či obetonování"

13 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do 
terénu a do vozovky

kus 6,000 886,00 5 316,00

14 M 14.1 Orientační tabulky na rozvodné síti Kus 12,000 275,00 3 300,00
VV 12 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 406,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 406,75 21,00% 1 975,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 382,17

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

1 - Přípravné práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 406,75

HSV - Práce a dodávky HSV 9 406,75

    1 - Přípravné práce 9 406,75

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

1 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 406,75

D HSV Práce a dodávky HSV 9 406,75

D 1 Přípravné práce 9 406,75
1 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 
volně ložených kabelů

m 8,000 463,25 3 706,02

VV 8 8,000
VV "NN+VO+O2"

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 16,590 42,24 700,73

VV (129,5-11)*1,4*0,1 16,590

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

1 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 226,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 180 226,14 21,00% 37 847,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 218 073,63

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

2 - Zemní práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 180 226,14

HSV - Práce a dodávky HSV 180 226,14

    1 - Přípravné práce 180 226,14

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

2 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 180 226,14

D HSV Práce a dodávky HSV 180 226,14

D 1 Přípravné práce 180 226,14

1 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 121,323 21,00 2 547,78

VV 242,646*0,5 121,323

VV "příplatek za zvýšenou lepivost při výkopech v jílovitých zeminách"

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 242,646 347,14 84 233,10

VV (11+7)*0,8*(((2,81+2,27)/2)-0,8) 25,056
VV (133-(11+7+4+3,5+1))*0,8*(((2,6+2,43)/2)-0,1) 205,758
VV (4+3,5+1)*0,8*(((2,81+2,27)/2)-0,8) 11,832
VV Součet 242,646

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 97,058 415,88 40 364,19

VV 242,646*0,4 97,058

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 612,510 2,00 1 225,02

VV (11+7)*(((2,81+2,27)/2)-0,45)*2 75,240
VV (129,5-(11+7+4+3,5+1))*(((2,6+2,43)/2)-0,1)*2 497,490
VV (4+3,5+1)*(((2,81+2,27)/2)-0,2)*2 39,780
VV Součet 612,510

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 612,510 1,00 612,51

6 K 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 72,794 263,45 19 177,22

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

2 - Zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 242,646*0,3 72,794
VV "30%"

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 105,240 200,00 21 048,00

VV (11+7)*0,8*(0,15+0,3+0,3+1,2) 28,080
VV (133-(11+7+4+3,5+1))*0,8*(0,15+0,3+0,3) 63,900
VV (4+3,5+1)*0,8*(0,15+0,3+0,3+1,2) 13,260
VV Součet 105,240
VV "odvoz přebytečné zeminy"

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 147,336 50,00 7 366,80

VV 105,24*1,4 147,336

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 243,646 14,99 3 651,52
VV 243,646 243,646
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 359 616,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 359 616,91 21,00% 75 519,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 435 136,46

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 359 616,91

HSV - Práce a dodávky HSV 359 616,91

    1 - Zemní práce 118 425,06

    8 - Trubní vedení 113 171,65

    998 - Přesun hmot 128 020,20

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 359 616,91

D HSV Práce a dodávky HSV 359 616,91

D 1 Zemní práce 118 425,06

1 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 174,260 160,82 28 024,14

VV ((0,8*(0,3+0,3+1,2))*51,5)+((0,8*(0,25+0,3+1,2))*(52,5+19)) 174,260
VV "obsyp kolem a 30cm nad potrubí"
VV "strojní hutnění od výšky 30cm nad potrubím"

2 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 226,104 205,00 46 351,32

VV ((0,8*(0,15+0,3+0,3))*51,5)+((0,8*(0,15+0,25+0,3))*(62,5+19))*1,8 113,052

VV
"podsyp+obsyp lomovou prosívkou do výšky 30cm nad korunu 
potrubí"

VV 113,052*2 'Přepočtené koeficientem množství 226,104

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 229,824 150,00 34 473,60
VV 133*(1,2)*0,8*1,8 229,824

VV
"zásyp potrubí štěrkodrtí, ukončeno bude pod úrovní stávajícího 
povrchu"

4 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 15,960 600,00 9 576,00
VV 133*0,8*0,15 15,960
VV "urovnané lože pod potrubím"

D 8 Trubní vedení 113 171,65

5 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 250

m 81,500 184,65 15 048,98

VV 62,5+19 81,500

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 M 28617005
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x1000mm SN10

m 82,723 430,00 35 570,89

VV 81,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 82,723

7 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 300

m 51,500 192,87 9 932,81

VV 51,5 51,500

8 M 28617006
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x1000mm SN10

m 52,273 650,00 33 977,45

VV 51,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 52,273

9 K 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250

kus 4,000 545,63 2 182,52

VV 2+2 4,000

10 M 28617211 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200 kus 2,000 1 350,00 2 700,00

11 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 2,000 1 010,00 2 020,00

12 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 133,000 2,00 266,00
VV 51,5+62,5+19 133,000
VV "vodič CYKY 6mm2 položený a kotvený na povrchu potrubí"

13 M 34112330
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x10mm2

m 133,000 1,00 133,00

14 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 133,000 5,00 665,00

VV 133 133,000
VV "položení výstražné fólie 300mm nad potrubí"

15 M JTA.0013703.URS
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s 
potiskem

m 133,000 5,00 665,00

VV 51,5+62,5+19 133,000
VV "výstražná fólie šedé barvy s nápisem KANALIZACE"

16 K R 315 Propojení uzemňovacího drátu s potrubím a armaturami komplet 1,000 10,00 10,00

VV 1 1,000

17 K R 410 Zazdění konců původního potrubí komplet 1,000 10 000,00 10 000,00
VV 1 1,000
VV "zazdění obou konců původního betonového potrubí"
VV "zazdění betonovými cihlami na cementovou maltu"
VV "součástí položky je materiál i montáž"

D 998 Přesun hmot 128 020,20

18 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 457,215 280,00 128 020,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 404,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 135 404,70 21,00% 28 434,99

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 839,69

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

4 - Montáž šachet

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 404,70

HSV - Práce a dodávky HSV 135 404,70

    4 - Vodorovné konstrukce 1 296,00

    8 - Trubní vedení 134 108,70

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

4 - Montáž šachet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 404,70

D HSV Práce a dodávky HSV 135 404,70

D 4 Vodorovné konstrukce 1 296,00
1 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,160 600,00 1 296,00

VV (1,2*1,2*0,3)*5 2,160
VV "lože pod šachtu"

D 8 Trubní vedení 134 108,70

2 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 5,000 14 311,74 71 558,70

VV 5 5,000

3 M 59224061
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 
100x75x15cm

kus 5,000 6 000,00 30 000,00

VV 5 5,000
VV "dno šachet č. 18, 19, 20, 21, 22"
VV "tvary šachet a přípojek/napojení viz PD"

4 M 59224420
skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x100x10cm, stupadla poplastovaná

kus 3,000 1 900,00 5 700,00

VV 3 3,000

5 M 59224414
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná

kus 5,000 1 450,00 7 250,00

VV 5 5,000

6 M 59224014 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm kus 5,000 250,00 1 250,00

VV 5 5,000

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

4 - Montáž šachet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 M 55241005
poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s 
osazením pro lapač D 400 kruhová mříž

kus 5,000 3 050,00 15 250,00

VV 5 5,000
VV "poklopy s logem Města Telč"

8 M 59224418
skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x50x10cm, stupadla poplastovaná

kus 2,000 1 150,00 2 300,00

VV 2 2,000

9 M 59224416
skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x25x10cm, stupadla poplastovaná

kus 1,000 800,00 800,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 203,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 53 203,02 21,00% 11 172,63

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 375,65

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

5 - Přípojky

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 203,02

HSV - Práce a dodávky HSV 40 532,78

    1 - Zemní práce 15 405,60

    8 - Trubní vedení 8 468,86

    998 - Přesun hmot 16 658,32

PSV - Práce a dodávky PSV 12 670,24

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 670,24

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

5 - Přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 203,02

D HSV Práce a dodávky HSV 40 532,78

D 1 Zemní práce 15 405,60

1 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 22,440 160,82 3 608,76

VV (0,6*(0,2+0,3+1,2))*(4+4+7,5+6,5) 22,440
VV "obsyp kolem a 30cm nad potrubí"
VV "strojní hutnění od výšky 30cm nad potrubím"

2 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 30,888 205,00 6 332,04
VV ((0,6*(0,15+0,2+0,3))*(4+4+7,5+6,5))*1,8 15,444
VV "obsyp lomovou prosívkou do výšky 30cm nad korunu potrubí"
VV 15,444*2 'Přepočtené koeficientem množství 30,888

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 28,512 150,00 4 276,80
VV (4+4+7,5+6,5)*(1,2)*0,6*1,8 28,512

VV
"zásyp potrubí štěrkodrtí, ukončeno bude na úrovni stávajícího 
povrchu"

4 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,980 600,00 1 188,00
VV (4+4+7,5+6,5)*0,6*0,15 1,980
VV "urovnané lože pod potrubím"

D 8 Trubní vedení 8 468,86

5 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

m 8,000 168,63 1 349,04

VV 4+4 8,000
VV "přípojka dešťových svodů"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

5 - Přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 8,240 150,00 1 236,00
VV 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,240

7 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

m 14,000 177,68 2 487,52

VV 7,5+6,5 14,000
VV "přípojka splaškové kanalizace"

8 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 14,420 215,00 3 100,30
VV 14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,420

9 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 22,000 2,00 44,00
VV (4+4+7,5+6,5) 22,000
VV "vodič CYKY 6mm2 položený a kotvený na povrchu potrubí"

10 M 34112330
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x10mm2

m 22,000 1,00 22,00

11 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 22,000 5,00 110,00

VV 22 22,000
VV "položení výstražné fólie 300mm nad potrubí"

12 M JTA.0013703.URS
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s 
potiskem

m 22,000 5,00 110,00

VV 22 22,000
VV "výstražná fólie šedé barvy s nápisem KANALIZACE"

13 K R 315 Propojení uzemňovacího drátu s potrubím a armaturami komplet 1,000 10,00 10,00

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 16 658,32

14 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 59,494 280,00 16 658,32

D PSV Práce a dodávky PSV 12 670,24

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 670,24
15 K 721171917 Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 kus 2,000 700,00 1 400,00

16 K 721171918 Potrubí z PP propojení potrubí DN 200 kus 2,000 800,00 1 600,00

17 K 721249109
Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 150 ostatní 
typ

kus 2,000 835,12 1 670,24

VV 2 2,000
VV "montáž gajgrů"

18 M 55244102 lapač litinový střešních splavenin DN 150 kus 2,000 4 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 696,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 696,73 21,00% 3 716,31

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 413,04

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

6 - Dokon čovací práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 696,73

HSV - Práce a dodávky HSV 17 696,73

    1 - Zemní práce 17 696,73

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

6 - Dokon čovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 696,73

D HSV Práce a dodávky HSV 17 696,73

D 1 Zemní práce 17 696,73

1 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 123,480 63,70 7 865,68

VV (88,2)*1,4*0,1*10 123,480

2 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 123,480 35,00 4 321,80

VV (88,2)*1,4*0,1*10 123,480

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,074 125,00 9,25
VV (88,2*1,4*0,1*10)*0,03 3,704
VV 3,704*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,074

4 K R 315 Kamerové zkoušky kanalizace kus 1,000 5 500,00 5 500,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.1 - Stoka E-4

SO.02 - Splašková kanalizace

6 - Dokon čovací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 838,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 838,65 21,00% 1 646,12

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 484,77

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

1 - Přípravné práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 838,65

HSV - Práce a dodávky HSV 7 838,65

    1 - Přípravné práce 7 838,65

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

1 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 838,65

D HSV Práce a dodávky HSV 7 838,65

D 1 Přípravné práce 7 838,65
1 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 
volně ložených kabelů

m 6,000 463,25 2 779,52

VV 6 6,000
VV "NN+VO+O2"

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1,400 42,24 59,13

VV 10*1,4*0,1 1,400

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

1 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 724,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 53 724,61 21,00% 11 282,17

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 65 006,78

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

2 - Zemní práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 724,61

HSV - Práce a dodávky HSV 53 724,61

    1 - Přípravné práce 53 724,61

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

2 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 724,61

D HSV Práce a dodávky HSV 53 724,61

D 1 Přípravné práce 53 724,61

1 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 27,798 21,00 583,76

VV 55,596*0,5 27,798

VV "příplatek za zvýšenou lepivost při výkopech v jílovitých zeminách"

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 55,596 347,14 19 299,82

VV 21*0,8*(((2,65+2,34)/2)-0,8) 28,476
VV 10*0,8*(((2,6+2,43)/2)-0,1) 19,320
VV (3+3,5)*0,6*(2,5-0,5) 7,800
VV Součet 55,596

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 38,917 415,88 16 184,69

VV 55,596*0,7 38,917

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 116,890 2,00 233,78

VV 21*(((2,65+2,34)/2)-0,45)*2 85,890
VV 10*(((2,65-2,34)/2)-0,1)*2 1,100
VV (3+3,5)*(2,5-0,2)*2 29,900
VV Součet 116,890

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 116,890 1,00 116,89

6 K 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 16,679 263,45 4 394,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

2 - Zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 55,596*0,3 16,679
VV "30%"

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 44,735 200,00 8 947,00

VV 21*0,8*(0,15+0,25+0,3+1,2) 31,920
VV 10*0,8*(0,15+0,25+0,3) 5,600
VV (3+3,5)*0,6*(0,15+0,2+0,3+1,2) 7,215
VV Součet 44,735
VV "odvoz přebytečné zeminy"

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 62,629 50,00 3 131,45

VV 44,735*1,4 62,629

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 55,596 14,99 833,22
VV 55,596 55,596
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 086,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 086,34 21,00% 20 178,13

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 264,47

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 086,34

HSV - Práce a dodávky HSV 96 086,34

    1 - Zemní práce 30 058,38

    8 - Trubní vedení 33 458,36

    998 - Přesun hmot 32 569,60

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96 086,34

D HSV Práce a dodávky HSV 96 086,34

D 1 Zemní práce 30 058,38

1 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 43,400 160,82 6 979,50

VV (0,8*(0,25+0,3+1,2))*31 43,400
VV "obsyp kolem a 30cm nad potrubí"
VV "strojní hutnění od výšky 30cm nad potrubím"

2 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 62,496 205,00 12 811,68
VV (0,8*(0,15+0,25+0,3))*31*1,8 31,248
VV "obsyp lomovou prosívkou do výšky 30cm nad korunu potrubí"
VV 31,248*2 'Přepočtené koeficientem množství 62,496

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 53,568 150,00 8 035,20
VV 31*(1,2)*0,8*1,8 53,568

VV
"zásyp potrubí štěrkodrtí, ukončeno bude pod úrovní stávajícího 
povrchu"

4 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,720 600,00 2 232,00
VV 31*0,8*0,15 3,720
VV "urovnané lože pod potrubím"

D 8 Trubní vedení 33 458,36

5 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 250

m 31,000 184,65 5 724,15

VV 31 31,000

6 M 28617005
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x1000mm SN10

m 31,465 430,00 13 529,95

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí

Strana 72 z 227



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 31*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 31,465

7 K 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250

kus 2,000 545,63 1 091,26

VV 2 2,000

8 M 28617211 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200 kus 2,000 1 350,00 2 700,00

9 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 31,000 2,00 62,00
VV 31 31,000
VV "vodič CYKY 6mm2 položený a kotvený na povrchu potrubí"

10 M 34112330
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x10mm2

m 31,000 1,00 31,00

11 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 31,000 5,00 155,00

VV 31 31,000
VV "položení výstražné fólie 300mm nad potrubí"

12 M JTA.0013703.URS
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s 
potiskem

m 31,000 5,00 155,00

VV 31 31,000
VV "výstražná fólie šedé barvy s nápisem KANALIZACE"

13 K R 315 Propojení uzemňovacího drátu s potrubím a armaturami komplet 1,000 10,00 10,00

VV 1 1,000

14 K R 410 Zazdění konců původního potrubí komplet 1,000 10 000,00 10 000,00
VV 1 1,000
VV "zazdění obou konců původního betonového potrubí"
VV "zazdění betonovými cihlami na cementovou maltu"
VV "součástí položky je materiál i montáž"

D 998 Přesun hmot 32 569,60

15 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 116,320 280,00 32 569,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 120,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 120,94 21,00% 5 905,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 026,34

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

4 - Montáž šachet

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 120,94

HSV - Práce a dodávky HSV 28 120,94

    4 - Vodorovné konstrukce 259,20

    8 - Trubní vedení 27 861,74

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

4 - Montáž šachet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 120,94

D HSV Práce a dodávky HSV 28 120,94

D 4 Vodorovné konstrukce 259,20
1 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,432 600,00 259,20

VV (1,2*1,2*0,3)*1 0,432
VV "lože pod šachtu"

D 8 Trubní vedení 27 861,74

2 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 14 311,74 14 311,74

VV 1 1,000

3 M 59224061
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 
100x75x15cm

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000
VV "dno šachty č. 23"
VV "tvary šachet a přípojek/napojení viz PD"

4 M 59224420
skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x100x10cm, stupadla poplastovaná

kus 1,000 1 900,00 1 900,00

VV 1 1,000

5 M 59224414
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná

kus 1,000 1 450,00 1 450,00

VV 1 1,000

6 M 55241005
poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s 
osazením pro lapač D 400 kruhová mříž

kus 1,000 3 050,00 3 050,00

VV 1 1,000

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

4 - Montáž šachet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "poklopy s logem Města Telč"

7 M 59224418
skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x50x10cm, stupadla poplastovaná

kus 1,000 1 150,00 1 150,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 763,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 763,46 21,00% 2 890,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 653,79

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

5 - Přípojky

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 763,46

HSV - Práce a dodávky HSV 12 163,46

    1 - Zemní práce 4 551,65

    8 - Trubní vedení 2 688,85

    998 - Přesun hmot 4 922,96

PSV - Práce a dodávky PSV 1 600,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 600,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

5 - Přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 763,46

D HSV Práce a dodávky HSV 12 163,46

D 1 Zemní práce 4 551,65

1 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,630 160,82 1 066,22

VV (0,6*(0,2+0,3+1,2))*(3+3,5) 6,630
VV "obsyp kolem a 30cm nad potrubí"
VV "strojní hutnění od výšky 30cm nad potrubím"

2 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 9,126 205,00 1 870,83
VV ((0,6*(0,15+0,2+0,3))*(3+3,5))*1,8 4,563
VV "obsyp lomovou prosívkou do výšky 30cm nad korunu potrubí"
VV 4,563*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,126

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 8,424 150,00 1 263,60
VV (3+3,5)*(1,2)*0,6*1,8 8,424

VV
"zásyp potrubí štěrkodrtí, ukončeno bude na úrovni stávajícího 
povrchu"

4 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,585 600,00 351,00
VV (3+3,5)*0,6*0,15 0,585
VV "urovnané lože pod potrubím"

D 8 Trubní vedení 2 688,85

5 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

m 6,500 177,68 1 154,92

VV 3+3,5 6,500
VV "přípojka splaškové kanalizace"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

5 - Přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 6,695 215,00 1 439,43
VV 6,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,695

7 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 6,500 2,00 13,00
VV 3+3,5 6,500
VV "vodič CYKY 6mm2 položený a kotvený na povrchu potrubí"

8 M 34112330
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x10mm2

m 6,500 1,00 6,50

9 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 6,500 5,00 32,50

VV 6,5 6,500
VV "položení výstražné fólie 300mm nad potrubí"

10 M JTA.0013703.URS
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s 
potiskem

m 6,500 5,00 32,50

VV 6,5 6,500
VV "výstražná fólie šedé barvy s nápisem KANALIZACE"

11 K R 315 Propojení uzemňovacího drátu s potrubím a armaturami komplet 1,000 10,00 10,00

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 4 922,96

12 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 17,582 280,00 4 922,96

D PSV Práce a dodávky PSV 1 600,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 600,00
13 K 721171918 Potrubí z PP propojení potrubí DN 200 kus 2,000 800,00 1 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 882,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 882,87 21,00% 1 445,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 328,27

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

6 - Dokon čovací práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 882,87

HSV - Práce a dodávky HSV 6 882,87

    1 - Zemní práce 6 882,87

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

6 - Dokon čovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 882,87

D HSV Práce a dodávky HSV 6 882,87

D 1 Zemní práce 6 882,87

1 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 14,000 63,70 891,80

VV 10*1,4*0,1*10 14,000

2 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 14,002 35,00 490,07

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,008 125,00 1,00
VV (10*1,4*0,1*10)*0,03 0,420
VV 0,42*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

4 K R 315 Kamerové zkoušky kanalizace kus 1,000 5 500,00 5 500,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.2 - Stoka E-4-3

SO.02 - Splašková kanalizace

6 - Dokon čovací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 527,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 52 527,83 21,00% 11 030,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 558,67

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

1 - Přípravné práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 527,83

HSV - Práce a dodávky HSV 52 527,83

    1 - Přípravné práce 52 527,83

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

1 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 527,83

D HSV Práce a dodávky HSV 52 527,83

D 1 Přípravné práce 52 527,83
1 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 54,000 416,89 22 512,17

VV 54 54,000

VV
"zajištění betonového kanalizačního potrubí vedoucího podél trasy 
plánovaného vodovodu"

3 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 
volně ložených kabelů

m 54,000 463,25 25 015,66

VV 54 54,000
VV "NN+VO+O2"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

1 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 649,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 649,95 21,00% 13 576,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 226,44

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

2 - Zemní práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 649,95

HSV - Práce a dodávky HSV 64 649,95

    1 - Přípravné práce 64 649,95

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

2 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 649,95

D HSV Práce a dodávky HSV 64 649,95

D 1 Přípravné práce 64 649,95

1 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 32,481 21,00 682,10

VV 64,962*0,5 32,481

VV "příplatek za zvýšenou lepivost při výkopech v jílovitých zeminách"

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 64,962 347,14 22 551,17

VV 54*0,8*(((2,42+1,75)/2)-0,8) 55,512
VV (6+4,5)*0,6*(2,3-0,8) 9,450
VV Součet 64,962

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 45,473 415,88 18 911,17

VV 64,962*0,7 45,473

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 34,830 2,00 69,66

VV 54*(((2,42-1,75)/2)-0,45)*2 -12,420
VV (6+4,5)*(2,7-0,45)*2 47,250
VV Součet 34,830

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 34,830 1,00 34,83

6 K 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 19,489 263,45 5 134,28
VV 64,962*0,3 19,489
VV "30%"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

2 - Zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 60,345 200,00 12 069,00

VV 54*0,8*(0,15+0,25+0,3+0,5) 51,840
VV (6+4,5)*0,6*(0,15+0,2+0,3+0,7) 8,505
VV Součet 60,345
VV "odvoz přebytečné zeminy"

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 84,483 50,00 4 224,15

VV 60,345*1,4 84,483

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 64,962 14,99 973,59
VV 64,962 64,962
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 865,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 128 865,44 21,00% 27 061,74

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 927,18

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 128 865,44

HSV - Práce a dodávky HSV 128 865,44

    1 - Zemní práce 39 331,82

    8 - Trubní vedení 48 042,66

    998 - Přesun hmot 41 490,96

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 128 865,44

D HSV Práce a dodávky HSV 128 865,44

D 1 Zemní práce 39 331,82

1 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 45,360 160,82 7 294,70

VV (0,8*(0,25+0,3+0,5))*54 45,360
VV "obsyp kolem a 30cm nad potrubí"
VV "strojní hutnění od výšky 30cm nad potrubím"

2 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 108,864 205,00 22 317,12
VV (0,8*(0,15+0,25+0,3))*54*1,8 54,432
VV "obsyp lomovou prosívkou do výšky 30cm nad korunu potrubí"
VV 54,432*2 'Přepočtené koeficientem množství 108,864

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 38,880 150,00 5 832,00
VV 54*(0,5)*0,8*1,8 38,880

VV
"zásyp potrubí štěrkodrtí, ukončeno bude na úrovni stávajícího 
povrchu"

4 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 6,480 600,00 3 888,00
VV 54*0,8*0,15 6,480
VV "urovnané lože pod potrubím"

D 8 Trubní vedení 48 042,66

5 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 250

m 54,000 184,65 9 971,10

VV 54 54,000

6 M 28617005
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x1000mm SN10

m 54,810 430,00 23 568,30

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 54*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 54,810

7 K 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250

kus 2,000 545,63 1 091,26

VV 2 2,000

8 M 28617211 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200 kus 2,000 1 350,00 2 700,00

9 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 54,000 2,00 108,00
VV 54 54,000
VV "vodič CYKY 6mm2 položený a kotvený na povrchu potrubí"

10 M 34112330
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x10mm2

m 54,000 1,00 54,00

11 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 54,000 5,00 270,00

VV 54 54,000
VV "položení výstražné fólie 300mm nad potrubí"

12 M JTA.0013703.URS
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s 
potiskem

m 54,000 5,00 270,00

VV 54 54,000
VV "výstražná fólie šedé barvy s nápisem KANALIZACE"

13 K R 315 Propojení uzemňovacího drátu s potrubím a armaturami komplet 1,000 10,00 10,00

VV 1 1,000

14 K R 410 Zazdění konců původního potrubí komplet 1,000 10 000,00 10 000,00
VV 1 1,000
VV "zazdění obou konců původního betonového potrubí"
VV "zazdění betonovými cihlami na cementovou maltu"
VV "součástí položky je materiál i montáž"

D 998 Přesun hmot 41 490,96

15 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 148,182 280,00 41 490,96

Strana 101 z 227



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 351,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 53 351,88 21,00% 11 203,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 555,77

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

4 - Montáž šachet

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 351,88

HSV - Práce a dodávky HSV 53 351,88

    4 - Vodorovné konstrukce 518,40

    8 - Trubní vedení 52 833,48

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

4 - Montáž šachet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 351,88

D HSV Práce a dodávky HSV 53 351,88

D 4 Vodorovné konstrukce 518,40
1 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,864 600,00 518,40

VV (1,2*1,2*0,3)*2 0,864
VV "lože pod šachtu"

D 8 Trubní vedení 52 833,48

2 M 59224014 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm kus 2,000 250,00 500,00

VV 2 2,000

3 M 59224416
skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x25x10cm, stupadla poplastovaná

kus 2,000 780,00 1 560,00

VV 2 2,000

4 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 2,000 14 311,74 28 623,48

VV 2 2,000

5 M 59224061
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 
100x75x15cm

kus 2,000 6 000,00 12 000,00

VV 2 2,000
VV "dno šachty č. 24, 25"
VV "tvary šachet a přípojek/napojení viz PD"

6 M 59224414
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná

kus 2,000 1 450,00 2 900,00

VV 2 2,000

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

4 - Montáž šachet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 M 55241005
poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s 
osazením pro lapač D 400 kruhová mříž

kus 2,000 3 050,00 6 100,00

VV 2 2,000
VV "poklopy s logem Města Telč"

8 M 59224418
skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x50x10cm, stupadla poplastovaná

kus 1,000 1 150,00 1 150,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 647,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 647,67 21,00% 3 496,01

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 143,68

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

5 - Přípojky

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 647,67

HSV - Práce a dodávky HSV 15 047,67

    1 - Zemní práce 5 298,18

    8 - Trubní vedení 4 337,37

    998 - Přesun hmot 5 412,12

PSV - Práce a dodávky PSV 1 600,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 600,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

5 - Přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 647,67

D HSV Práce a dodávky HSV 15 047,67

D 1 Zemní práce 5 298,18

1 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 7,560 160,82 1 215,78

VV (0,6*(0,2+0,3+0,7))*(6+4,5) 7,560
VV "obsyp kolem a 30cm nad potrubí"
VV "strojní hutnění od výšky 30cm nad potrubím"

2 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 11,340 205,00 2 324,70
VV ((0,6*(0,2+0,3))*(6+4,5))*1,8 5,670
VV "obsyp lomovou prosívkou do výšky 30cm nad korunu potrubí"
VV 5,67*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,340

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 7,938 150,00 1 190,70
VV (6+4,5)*(0,7)*0,6*1,8 7,938

VV
"zásyp potrubí štěrkodrtí, ukončeno bude na úrovni stávajícího 
povrchu"

4 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,945 600,00 567,00
VV (6+4,5)*0,6*0,15 0,945
VV "urovnané lože pod potrubím"

D 8 Trubní vedení 4 337,37

5 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

m 10,500 177,68 1 865,64

VV 6+4,5 10,500
VV "přípojka splaškové kanalizace"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

5 - Přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 10,815 215,00 2 325,23
VV 10,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,815

7 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 10,500 2,00 21,00
VV 6+4,5 10,500
VV "vodič CYKY 6mm2 položený a kotvený na povrchu potrubí"

8 M 34112330
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x10mm2

m 10,500 1,00 10,50

9 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 10,500 5,00 52,50

VV 10,5 10,500
VV "položení výstražné fólie 300mm nad potrubí"

10 M JTA.0013703.URS
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s 
potiskem

m 10,500 5,00 52,50

VV 10,5 10,500
VV "výstražná fólie šedé barvy s nápisem KANALIZACE"

11 K R 315 Propojení uzemňovacího drátu s potrubím a armaturami komplet 1,000 10,00 10,00

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 5 412,12

12 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 19,329 280,00 5 412,12

D PSV Práce a dodávky PSV 1 600,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 600,00
13 K 721171918 Potrubí z PP propojení potrubí DN 200 kus 2,000 800,00 1 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 500,00 21,00% 1 155,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 655,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

6 - Dokon čovací práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 500,00

    1 - Zemní práce 5 500,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

6 - Dokon čovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 500,00

D 1 Zemní práce 5 500,00
1 K R 315 Kamerové zkoušky kanalizace kus 1,000 5 500,00 5 500,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.3 - Stoka E-4-4

SO.02 - Splašková kanalizace

6 - Dokon čovací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 444,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 444,59 21,00% 1 563,36

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 007,95

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

1 - Přípravné práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 444,59

HSV - Práce a dodávky HSV 7 444,59

    1 - Přípravné práce 7 444,59

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

1 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 444,59

D HSV Práce a dodávky HSV 7 444,59

D 1 Přípravné práce 7 444,59
1 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 
volně ložených kabelů

m 5,000 463,25 2 316,27

VV 5 5,000
VV "NN+VO+O2"

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 3,038 42,24 128,32

VV (25,7-4)*1,4*0,1 3,038

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

1 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 526,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 526,49 21,00% 8 510,56

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 037,05

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

2 - Zemní práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 526,49

HSV - Práce a dodávky HSV 40 526,49

    1 - Přípravné práce 40 526,49

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

2 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 526,49

D HSV Práce a dodávky HSV 40 526,49

D 1 Přípravné práce 40 526,49

1 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 28,024 21,00 588,50

VV 56,048*0,5 28,024

VV "příplatek za zvýšenou lepivost při výkopech v jílovitých zeminách"

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 56,048 347,14 19 456,73

VV 4*0,8*(((2,45+3,42)/2)-0,8) 6,832
VV (25,7-4)*0,8*(((2,45+3,42)/2)-0,1) 49,216
VV Součet 56,048

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 22,419 415,88 9 323,55

VV 56,048*0,4 22,419

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 142,919 2,00 285,84

VV 4*(((2,45+3,42)/2)-0,45)*2 19,880
VV (25,7-4)*(((2,45+3,42)/2)-0,1)*2 123,039
VV Součet 142,919

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 142,919 1,00 142,92

6 K 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 16,814 263,45 4 429,56
VV 56,048*0,3 16,814
VV "30%"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

2 - Zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 20,220 200,00 4 044,00

VV 4*0,8*(0,15+0,3+0,3+1,5) 7,200
VV (25,7-4)*0,8*(0,15+0,3+0,3) 13,020
VV Součet 20,220
VV "odvoz přebytečné zeminy"

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 28,308 50,00 1 415,40

VV 20,22*1,4 28,308

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 56,048 14,99 839,99
VV 56,048 56,048
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 469,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 469,26 21,00% 16 478,54

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 947,80

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 469,26

HSV - Práce a dodávky HSV 78 469,26

    1 - Zemní práce 22 810,66

    8 - Trubní vedení 32 256,76

    998 - Přesun hmot 23 401,84

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 78 469,26

D HSV Práce a dodávky HSV 78 469,26

D 1 Zemní práce 22 810,66

1 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 43,176 160,82 6 943,48

VV (0,8*(0,3+0,3+1,5))*25,7 43,176
VV "obsyp kolem a 30cm nad potrubí"
VV "strojní hutnění od výšky 30cm nad potrubím"

2 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 27,756 205,00 5 689,98
VV ((0,8*(0,15+0,3+0,3))*25,7)*1,8 27,756
VV "obsyp lomovou prosívkou do výšky 30cm nad korunu potrubí"

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 55,512 150,00 8 326,80
VV 25,7*(1,5)*0,8*1,8 55,512

VV
"zásyp potrubí štěrkodrtí, ukončeno bude pod úrovní stávajícího 
povrchu"

4 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,084 600,00 1 850,40
VV 25,7*0,8*0,15 3,084
VV "urovnané lože pod potrubím"

D 8 Trubní vedení 32 256,76

5 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 300

m 25,700 192,87 4 956,76

VV 25,7 25,700

6 M 28617006
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x1000mm SN10

m 26,086 650,00 16 955,90

VV 25,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 26,086

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 25,700 2,00 51,40
VV 25,7 25,700
VV "vodič CYKY 6mm2 položený a kotvený na povrchu potrubí"

8 M 34112330
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x10mm2

m 25,700 1,00 25,70

9 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 25,700 5,00 128,50

VV 25,7 25,700
VV "položení výstražné fólie 300mm nad potrubí"

10 M JTA.0013703.URS
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s 
potiskem

m 25,700 5,00 128,50

VV 25,7 25,700
VV "výstražná fólie šedé barvy s nápisem KANALIZACE"

11 K R 315 Propojení uzemňovacího drátu s potrubím a armaturami komplet 1,000 10,00 10,00

VV 1 1,000

12 K R 410 Zazdění konců původního potrubí komplet 1,000 10 000,00 10 000,00
VV 1 1,000
VV "zazdění obou konců původního betonového potrubí"
VV "zazdění betonovými cihlami na cementovou maltu"
VV "součástí položky je materiál i montáž"

D 998 Přesun hmot 23 401,84

13 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 83,578 280,00 23 401,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 170,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 170,94 21,00% 6 125,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 296,84

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

4 - Montáž šachet

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 170,94

HSV - Práce a dodávky HSV 29 170,94

    4 - Vodorovné konstrukce 259,20

    8 - Trubní vedení 28 911,74

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

4 - Montáž šachet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 170,94

D HSV Práce a dodávky HSV 29 170,94

D 4 Vodorovné konstrukce 259,20
1 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,432 600,00 259,20

VV (1,2*1,2*0,3)*1 0,432
VV "lože pod šachtu"

D 8 Trubní vedení 28 911,74

2 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 14 311,74 14 311,74

VV 1 1,000

3 M 59224061
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 
100x75x15cm

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000
VV "dno šachet č. 26"
VV "tvary šachet a přípojek/napojení viz PD"

4 M 59224420
skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x100x10cm, stupadla poplastovaná

kus 1,000 1 900,00 1 900,00

VV 1 1,000

5 M 59224414
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná

kus 1,000 1 450,00 1 450,00

VV 1 1,000

6 M 59224014 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm kus 1,000 250,00 250,00

VV 1 1,000

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

4 - Montáž šachet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 M 55241005
poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s 
osazením pro lapač D 400 kruhová mříž

kus 1,000 3 050,00 3 050,00

VV 1 1,000
VV "poklopy s logem Města Telč"

8 M 59224418
skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x50x10cm, stupadla poplastovaná

kus 1,000 1 150,00 1 150,00

VV 1 1,000

9 M 59224416
skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x25x10cm, stupadla poplastovaná

kus 1,000 800,00 800,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 500,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 500,76 21,00% 1 785,16

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 285,92

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

5 - Dokon čovací práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 500,76

HSV - Práce a dodávky HSV 8 500,76

    1 - Zemní práce 8 500,76

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

5 - Dokon čovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 500,76

D HSV Práce a dodávky HSV 8 500,76

D 1 Zemní práce 8 500,76

1 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 30,380 63,70 1 935,21

VV (25,7-4)*1,4*0,1*10 30,380

2 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 30,380 35,00 1 063,30

VV (25,7-4)*1,4*0,1*10 30,380

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,018 125,00 2,25
VV ((25,7-4)*1,4*0,1*10)*0,03 0,911
VV 0,911*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,018

4 K R 315 Kamerové zkoušky kanalizace kus 1,000 5 500,00 5 500,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.02.4 - Stoka E-4-5

SO.02 - Splašková kanalizace

5 - Dokon čovací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 957,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 957,44 21,00% 1 461,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 418,50

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

1 - Přípravné práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 957,44

HSV - Práce a dodávky HSV 6 957,44

    1 - Přípravné práce 6 957,44

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

1 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 957,44

D HSV Práce a dodávky HSV 6 957,44

D 1 Přípravné práce 6 957,44
1 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 
volně ložených kabelů

m 3,000 463,25 1 389,76

VV 3 3,000
VV "NN+VO+O2"

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 13,440 42,24 567,68

VV (148-(2+4+4+9+22+5+6))*1,4*0,1 13,440

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

1 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 569,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 112 569,69 21,00% 23 639,63

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 136 209,32

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

2 - Zemní práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 569,69

HSV - Práce a dodávky HSV 112 569,69

    1 - Přípravné práce 112 569,69

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

2 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 112 569,69

D HSV Práce a dodávky HSV 112 569,69

D 1 Přípravné práce 112 569,69

1 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 73,440 21,00 1 542,24

VV 146,88*0,5 73,440

VV "příplatek za zvýšenou lepivost při výkopech v jílovitých zeminách"

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 146,880 347,14 50 988,51

VV (2+4+4+9+22+5+6)*0,6*(2-0,8) 37,440
VV (148-(2+4+4+9+22+5+6))*0,6*(2-0,1) 109,440
VV Součet 146,880

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 58,752 415,88 24 433,61

VV 146,88*0,4 58,752

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 526,000 2,00 1 052,00

VV (2+4+4+9+22+5+6)*(2-0,45)*2 161,200
VV (148-(2+4+4+9+22+5+6))*(2-0,1)*2 364,800
VV Součet 526,000

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 526,000 1,00 526,00

6 K 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 44,064 263,45 11 608,44
VV 146,88*0,3 44,064
VV "30%"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

2 - Zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 74,880 200,00 14 976,00

VV (2+4+4+9+22+5+6)*0,6*(0,15+0,2+0,3+0,55) 37,440
VV (148-(2+4+4+9+22+5+6))*0,6*(0,15+0,2+0,3) 37,440
VV Součet 74,880
VV "odvoz přebytečné zeminy"

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 104,832 50,00 5 241,60

VV 74,88*1,4 104,832

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 146,880 14,99 2 201,29
VV 146,88 146,880
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 259 626,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 259 626,31 21,00% 54 521,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 314 147,84

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

3 - Přípojky

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 259 626,31

HSV - Práce a dodávky HSV 244 203,41

    1 - Zemní práce 78 770,83

    8 - Trubní vedení 82 426,30

    998 - Přesun hmot 83 006,28

PSV - Práce a dodávky PSV 15 422,90

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 422,90

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

3 - Přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 259 626,31

D HSV Práce a dodávky HSV 244 203,41

D 1 Zemní práce 78 770,83

1 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 93,240 160,82 14 994,67

VV (0,6*(0,2+0,3+0,55))*148 93,240
VV "obsyp kolem a 30cm nad potrubí"
VV "strojní hutnění od výšky 30cm nad potrubím"

2 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 207,792 205,00 42 597,36
VV (0,6*(0,15+0,2+0,3))*148*1,8 103,896
VV "obsyp lomovou prosívkou do výšky 30cm nad korunu potrubí"
VV 103,896*2 'Přepočtené koeficientem množství 207,792

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 87,912 150,00 13 186,80
VV 148*(0,55)*0,6*1,8 87,912

VV
"zásyp potrubí štěrkodrtí, ukončeno bude na úrovni stávajícího 
povrchu"

4 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 13,320 600,00 7 992,00
VV 148*0,6*0,15 13,320
VV "urovnané lože pod potrubím"

D 8 Trubní vedení 82 426,30

5 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

m 50,000 168,63 8 431,50

VV 50 50,000
VV "přípojka dešťových svodů"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

3 - Přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 51,500 145,00 7 467,50
VV 50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 51,500

7 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

m 98,000 177,68 17 412,64

VV 98 98,000
VV "přípojka splaškové kanalizace"

8 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 100,940 215,00 21 702,10
VV 98*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 100,940

9 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého 
PVC trub hladkých plnostěnných DN 150

kus 1,000 273,27 273,27

10 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 1,000 130,00 130,00

11 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého 
PVC trub hladkých plnostěnných DN 200

kus 2,000 297,47 594,94

12 M 28617183 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 kus 1,000 255,00 255,00

13 M 28617193 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 200 kus 1,000 305,00 305,00

14 K 877350320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200

kus 1,000 493,04 493,04

15 M 28617207 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/150 kus 1,000 400,00 400,00

16 K 877360310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého 
PVC trub hladkých plnostěnných DN 250

kus 1,000 331,00 331,00

17 M 28617184 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 250 kus 1,000 465,00 465,00

18 K 877360320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250

kus 10,000 545,63 5 456,30

VV 3+7 10,000
VV "montáž odboček 3* 250/200, 7* 250/160"

19 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 7,000 1 010,00 7 070,00

20 M 28617211 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/200 kus 3,000 1 350,00 4 050,00

21 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 300

kus 1,000 747,35 747,35

22 M 28617215 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200 kus 1,000 1 350,00 1 350,00

23 K 877390320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 400

kus 1,000 987,66 987,66

24 M 28617219 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150 kus 1,000 2 570,00 2 570,00

25 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 148,000 2,00 296,00
VV 148 148,000
VV "vodič CYKY 6mm2 položený a kotvený na povrchu potrubí"

26 M 34112330
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x10mm2

m 148,000 1,00 148,00

27 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 148,000 5,00 740,00

VV 148 148,000
VV "položení výstražné fólie 300mm nad potrubí"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 M JTA.0013703.URS
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s 
potiskem

m 148,000 5,00 740,00

VV 148 148,000
VV "výstražná fólie šedé barvy s nápisem KANALIZACE"

29 K R 315 Propojení uzemňovacího drátu s potrubím a armaturami komplet 1,000 10,00 10,00

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 83 006,28

30 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 296,451 280,00 83 006,28

D PSV Práce a dodávky PSV 15 422,90

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 422,90
31 K 721171917 Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 kus 2,000 700,00 1 400,00

VV 2 2,000
VV "propojení se stávajícím potrubím"

32 K 721171918 Potrubí z PP propojení potrubí DN 200 kus 2,000 800,00 1 600,00
VV 2 2,000
VV "propojení se stávajícím potrubím u základu budovy"

33 K 721249116 Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní typ kus 14,000 387,35 5 422,90

VV 14 14,000
VV "gajgry na svodech z domů"

34 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 
lapacím košem DN 125/110

kus 14,000 500,00 7 000,00

VV 14 14,000
VV "gajgry na svodech včetně přechodky 125/150"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 750,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 750,33 21,00% 4 567,57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 317,90

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

4 - Uliční vpusti

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 750,33

HSV - Práce a dodávky HSV 21 750,33

    8 - Trubní vedení 20 646,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 104,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

4 - Uliční vpusti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 750,33

D HSV Práce a dodávky HSV 21 750,33

D 8 Trubní vedení 20 646,33

1 K 895941301
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
výtokem

kus 3,000 1 234,38 3 703,14

2 M 59224498
vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 
450/250x50mm

kus 3,000 270,00 810,00

3 K 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
horní 295 mm

kus 3,000 729,98 2 189,94

4 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 3,000 238,00 714,00

5 K 895941322
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
středová 295 mm

kus 3,000 729,98 2 189,94

6 M 59223862 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 3,000 235,00 705,00

8 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro 
třídu zatížení D400, E600

kus 3,000 1 474,77 4 424,31

9 M 55242330 mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám kus 3,000 1 970,00 5 910,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 104,00
7 K 935923212 Kalový koš vpusti obrubníkového odvodnění krátký kus 3,000 368,00 1 104,00

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

4 - Uliční vpusti

Strana 157 z 227



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 275,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 275,41 21,00% 2 787,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 063,25

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

5 - Dokon čovací práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 275,41

HSV - Práce a dodávky HSV 13 275,41

    1 - Zemní práce 13 275,41

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

5 - Dokon čovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 275,41

D HSV Práce a dodávky HSV 13 275,41

D 1 Zemní práce 13 275,41

1 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 134,400 63,70 8 561,28

VV (148-(2+4+4+9+22+5+6))*1,4*0,1*10 134,400

2 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 134,400 35,00 4 704,00

VV (148-(2+4+4+9+22+5+6))*1,4*0,1*10 134,400

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,081 125,00 10,13
VV ((148-(2+4+4+9+22+5+6))*1,4*0,1*10)*0,03 4,032
VV 4,032*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,081

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

1 - Přípojky dešťových sběračů+samostatné přípojky

SO.03 - Dešťová kanalizace

5 - Dokon čovací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 856,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 856,39 21,00% 1 649,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 506,23

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

1 - Přípravné práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 856,39

HSV - Práce a dodávky HSV 7 856,39

    1 - Přípravné práce 7 856,39

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

1 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 856,39

D HSV Práce a dodávky HSV 7 856,39

D 1 Přípravné práce 7 856,39
1 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 
volně ložených kabelů

m 6,000 463,25 2 779,52

VV 6 6,000
VV "NN+VO+O2"

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1,820 42,24 76,87

VV (23-10)*1,4*0,1 1,820

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

1 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 319,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 319,97 21,00% 4 897,19

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 217,16

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

2 - Zemní práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 319,97

HSV - Práce a dodávky HSV 23 319,97

    1 - Přípravné práce 23 319,97

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

2 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 319,97

D HSV Práce a dodávky HSV 23 319,97

D 1 Přípravné práce 23 319,97

1 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 12,638 21,00 265,40

VV 25,276*0,5 12,638

VV "příplatek za zvýšenou lepivost při výkopech v jílovitých zeminách"

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 25,276 347,14 8 774,41

VV 10*0,8*(((1,33+2,13)/2)-0,8) 7,440
VV 13*0,8*(((1,33+2,3)/2)-0,1) 17,836
VV Součet 25,276

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 17,693 415,88 7 358,11

VV 25,276*0,7 17,693

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 67,980 2,00 135,96

VV 10*(((1,33+2,13)/2)-0,45)*2 25,600
VV 13*(((1,33+2,13)/2)-0,1)*2 42,380
VV Součet 67,980

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 67,980 1,00 67,98

6 K 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 7,583 263,45 1 997,70
VV 25,276*0,3 7,583
VV "30%"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

2 - Zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 16,080 200,00 3 216,00

VV 10*0,8*(0,15+0,25+0,3+0,4) 8,800
VV 13*0,8*(0,15+0,25+0,3) 7,280
VV Součet 16,080
VV "odvoz přebytečné zeminy"

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 22,512 50,00 1 125,60

VV 16,08*1,4 22,512

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 25,276 14,99 378,81
VV 25,276 25,276
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 297,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 47 297,48 21,00% 9 932,47

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 229,95

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí

SATES ČECHY s.r.o.

Strana 171 z 227



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 297,48

HSV - Práce a dodávky HSV 47 297,48

    1 - Zemní práce 15 959,74

    8 - Trubní vedení 14 594,30

    998 - Přesun hmot 16 743,44

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 297,48

D HSV Práce a dodávky HSV 47 297,48

D 1 Zemní práce 15 959,74

1 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 17,480 160,82 2 811,10

VV (0,8*(0,25+0,3+0,4))*23 17,480
VV "obsyp kolem a 30cm nad potrubí"
VV "strojní hutnění od výšky 30cm nad potrubím"

2 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 46,368 205,00 9 505,44
VV (0,8*(0,15+0,25+0,3))*23*1,8 23,184
VV "obsyp lomovou prosívkou do výšky 30cm nad korunu potrubí"
VV 23,184*2 'Přepočtené koeficientem množství 46,368

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 13,248 150,00 1 987,20
VV 23*(0,4)*0,8*1,8 13,248

VV
"zásyp potrubí štěrkodrtí, ukončeno bude pod úrovní stávajícího 
povrchu"

4 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,760 600,00 1 656,00
VV 23*0,8*0,15 2,760
VV "urovnané lože pod potrubím"

D 8 Trubní vedení 14 594,30

5 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 250

m 23,000 184,65 4 246,95

VV 23 23,000

6 M 28617005
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x1000mm SN10

m 23,345 430,00 10 038,35

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 23*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 23,345

7 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 23,000 2,00 46,00
VV 23 23,000
VV "vodič CYKY 6mm2 položený a kotvený na povrchu potrubí"

8 M 34112330
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x10mm2

m 23,000 1,00 23,00

9 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 23,000 5,00 115,00

VV 23 23,000
VV "položení výstražné fólie 300mm nad potrubí"

10 M JTA.0013703.URS
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s 
potiskem

m 23,000 5,00 115,00

VV 23 23,000
VV "výstražná fólie šedé barvy s nápisem KANALIZACE"

11 K R 315 Propojení uzemňovacího drátu s potrubím a armaturami komplet 1,000 10,00 10,00

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 16 743,44

12 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 59,798 280,00 16 743,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 070,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 070,94 21,00% 5 264,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 335,84

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

4 - Montáž šachet

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 070,94

HSV - Práce a dodávky HSV 25 070,94

    4 - Vodorovné konstrukce 259,20

    8 - Trubní vedení 24 811,74

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

4 - Montáž šachet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 070,94

D HSV Práce a dodávky HSV 25 070,94

D 4 Vodorovné konstrukce 259,20
1 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,432 600,00 259,20

VV (1,2*1,2*0,3)*1 0,432
VV "lože pod šachtu"

D 8 Trubní vedení 24 811,74

2 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 14 311,74 14 311,74

VV 1 1,000

3 M 59224061
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 
100x75x15cm

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000
VV "dno šachty č. 23"
VV "tvary šachet a přípojek/napojení viz PD"

4 M 59224414
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná

kus 1,000 1 450,00 1 450,00

VV 1 1,000

5 M 55241005
poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s 
osazením pro lapač D 400 kruhová mříž

kus 1,000 3 050,00 3 050,00

VV 1 1,000
VV "poklopy s logem Města Telč"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

4 - Montáž šachet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 797,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 797,72 21,00% 377,52

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 175,24

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

5 - Dokon čovací práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 797,72

HSV - Práce a dodávky HSV 1 797,72

    1 - Zemní práce 1 797,72

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

5 - Dokon čovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 797,72

D HSV Práce a dodávky HSV 1 797,72

D 1 Zemní práce 1 797,72

1 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 18,200 63,70 1 159,34

VV 13*1,4*0,1*10 18,200

2 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 18,200 35,00 637,00

VV 13*1,4*0,1*10 18,200

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,011 125,00 1,38
VV (13*1,4*0,1*10)*0,03 0,546
VV 0,546*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.1 - Dešťový sběrač D1

SO.03 - Dešťová kanalizace

5 - Dokon čovací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 080,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 080,48 21,00% 3 796,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 877,38

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

1 - Přípravné práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 080,48

HSV - Práce a dodávky HSV 18 080,48

    1 - Přípravné práce 18 080,48

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

1 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 080,48

D HSV Práce a dodávky HSV 18 080,48

D 1 Přípravné práce 18 080,48
1 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 
volně ložených kabelů

m 28,000 463,25 12 971,08

VV 28 28,000
VV "NN+VO+O2"

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 2,590 42,24 109,40

VV (48-(1+25+3,5))*1,4*0,1 2,590

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

1 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 090,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 44 090,40 21,00% 9 258,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 349,38

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

2 - Zemní práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 44 090,40

HSV - Práce a dodávky HSV 44 090,40

    1 - Přípravné práce 44 090,40

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

2 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44 090,40

D HSV Práce a dodávky HSV 44 090,40

D 1 Přípravné práce 44 090,40

1 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 25,716 21,00 540,04

VV 51,432*0,5 25,716

VV "příplatek za zvýšenou lepivost při výkopech v jílovitých zeminách"

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 51,432 347,14 17 854,31

VV (25+3,5)*0,8*(((1,58+2,13)/2)-0,8) 24,054
VV (18,5+1)*0,8*(((1,58+2,13)/2)-0,1) 27,378
VV Součet 51,432

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 25,716 415,88 10 694,69

VV 51,432*0,5 25,716

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 148,530 2,00 297,06

VV (25+3,5)*(((1,58+2,13)/2)-0,45)*2 80,085
VV (18,5+1)*(((1,58+2,13)/2)-0,1)*2 68,445
VV Součet 148,530

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 148,530 1,00 148,53

6 K 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 15,430 263,45 4 064,96
VV 51,432*0,3 15,430
VV "30%"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

2 - Zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 36,000 200,00 7 200,00

VV (25+3,5)*0,8*(0,15+0,25+0,3+0,4) 25,080
VV (18,5+1)*0,8*(0,15+0,25+0,3) 10,920
VV Součet 36,000
VV "odvoz přebytečné zeminy"

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 50,400 50,00 2 520,00

VV 36*1,4 50,400

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 51,432 14,99 770,81
VV 51,432 51,432
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 696,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 98 696,96 21,00% 20 726,36

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 119 423,32

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 98 696,96

HSV - Práce a dodávky HSV 98 696,96

    1 - Zemní práce 33 307,28

    8 - Trubní vedení 30 446,80

    998 - Přesun hmot 34 942,88

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 98 696,96

D HSV Práce a dodávky HSV 98 696,96

D 1 Zemní práce 33 307,28

1 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 36,480 160,82 5 866,64

VV (0,8*(0,25+0,3+0,4))*48 36,480
VV "obsyp kolem a 30cm nad potrubí"
VV "strojní hutnění od výšky 30cm nad potrubím"

2 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 96,768 205,00 19 837,44
VV (0,8*(0,15+0,25+0,3))*48*1,8 48,384
VV "obsyp lomovou prosívkou do výšky 30cm nad korunu potrubí"
VV 48,384*2 'Přepočtené koeficientem množství 96,768

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 27,648 150,00 4 147,20
VV 48*(0,4)*0,8*1,8 27,648

VV
"zásyp potrubí štěrkodrtí, ukončeno bude pod úrovní stávajícího 
povrchu"

4 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 5,760 600,00 3 456,00
VV 48*0,8*0,15 5,760
VV "urovnané lože pod potrubím"

D 8 Trubní vedení 30 446,80

5 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 250

m 48,000 184,65 8 863,20

VV 48 48,000

6 M 28617005
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x1000mm SN10

m 48,720 430,00 20 949,60

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 48*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 48,720

7 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 48,000 2,00 96,00
VV 48 48,000
VV "vodič CYKY 6mm2 položený a kotvený na povrchu potrubí"

8 M 34112330
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x10mm2

m 48,000 1,00 48,00

9 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 48,000 5,00 240,00

VV 48 48,000
VV "položení výstražné fólie 300mm nad potrubí"

10 M JTA.0013703.URS
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s 
potiskem

m 48,000 5,00 240,00

VV 48 48,000
VV "výstražná fólie šedé barvy s nápisem KANALIZACE"

11 K R 315 Propojení uzemňovacího drátu s potrubím a armaturami komplet 1,000 10,00 10,00

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 34 942,88

12 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 124,796 280,00 34 942,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 070,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 070,94 21,00% 5 264,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 335,84

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

4 - Montáž šachet

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 070,94

HSV - Práce a dodávky HSV 25 070,94

    4 - Vodorovné konstrukce 259,20

    8 - Trubní vedení 24 811,74

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

4 - Montáž šachet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 070,94

D HSV Práce a dodávky HSV 25 070,94

D 4 Vodorovné konstrukce 259,20
1 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,432 600,00 259,20

VV (1,2*1,2*0,3)*1 0,432
VV "lože pod šachtu"

D 8 Trubní vedení 24 811,74

2 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 14 311,74 14 311,74

VV 1 1,000

3 M 59224061
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 
100x75x15cm

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000
VV "dno šachty č. 23"
VV "tvary šachet a přípojek/napojení viz PD"

4 M 59224414
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná

kus 1,000 1 450,00 1 450,00

VV 1 1,000

5 M 55241005
poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s 
osazením pro lapač D 400 kruhová mříž

kus 1,000 3 050,00 3 050,00

VV 1 1,000
VV "poklopy s logem Města Telč"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

4 - Montáž šachet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 558,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 558,33 21,00% 537,25

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 095,58

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

5 - Dokon čovací práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 558,33

HSV - Práce a dodávky HSV 2 558,33

    1 - Zemní práce 2 558,33

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

5 - Dokon čovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 558,33

D HSV Práce a dodávky HSV 2 558,33

D 1 Zemní práce 2 558,33

1 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 25,900 63,70 1 649,83

VV (48-(25+3,5+1))*1,4*0,1*10 25,900

2 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 25,900 35,00 906,50

VV (48-(25+3,5+1))*1,4*0,1*10 25,900

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,016 125,00 2,00
VV ((48-(25+3,5+1))*1,4*0,1*10)*0,03 0,777
VV 0,777*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,016

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.2 - Dešťový sběrač D2

SO.03 - Dešťová kanalizace

5 - Dokon čovací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 174,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 174,87 21,00% 1 296,72

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 471,59

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

1 - Přípravné práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 174,87

HSV - Práce a dodávky HSV 6 174,87

    1 - Přípravné práce 6 174,87

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

1 - Přípravné práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 174,87

D HSV Práce a dodávky HSV 6 174,87

D 1 Přípravné práce 6 174,87
1 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 
volně ložených kabelů

m 2,000 463,25 926,51

VV 2 2,000
VV "NN+VO+O2"

3 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 5,880 42,24 248,36

VV (47-5)*1,4*0,1 5,880

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

1 - Přípravné práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 803,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 803,77 21,00% 11 718,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 522,56

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

2 - Zemní práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 55 803,77

HSV - Práce a dodávky HSV 55 803,77

    1 - Přípravné práce 55 803,77

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

2 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 803,77

D HSV Práce a dodávky HSV 55 803,77

D 1 Přípravné práce 55 803,77

1 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení

m3 32,158 21,00 675,32

VV 64,316*0,5 32,158

VV "příplatek za zvýšenou lepivost při výkopech v jílovitých zeminách"

2 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 64,316 347,14 22 326,91

VV 5*0,8*(((1,77+2)/2)-0,8) 4,340
VV 42*0,8*(((1,77+2)/2)-0,1) 59,976
VV Součet 64,316

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 45,021 415,88 18 723,20

VV 64,316*0,7 45,021

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 164,290 2,00 328,58

VV 5*(((1,77+2)/2)-0,45)*2 14,350
VV 42*(((1,77+2)/2)-0,1)*2 149,940
VV Součet 164,290

5 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 164,290 1,00 164,29

6 K 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 19,295 263,45 5 083,17
VV 64,316*0,3 19,295
VV "30%"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

2 - Zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 27,920 200,00 5 584,00

VV 5*0,8*(0,15+0,25+0,3+0,4) 4,400
VV 42*0,8*(0,15+0,25+0,3) 23,520
VV Součet 27,920
VV "odvoz přebytečné zeminy"

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 39,088 50,00 1 954,40

VV 27,92*1,4 39,088

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 64,316 14,99 963,90
VV 64,316 64,316
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 640,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 96 640,96 21,00% 20 294,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 935,56

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 640,96

HSV - Práce a dodávky HSV 96 640,96

    1 - Zemní práce 32 613,38

    8 - Trubní vedení 29 812,70

    998 - Přesun hmot 34 214,88

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96 640,96

D HSV Práce a dodávky HSV 96 640,96

D 1 Zemní práce 32 613,38

1 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 35,720 160,82 5 744,42

VV (0,8*(0,25+0,3+0,4))*47 35,720
VV "obsyp kolem a 30cm nad potrubí"
VV "strojní hutnění od výšky 30cm nad potrubím"

2 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 94,752 205,00 19 424,16
VV (0,8*(0,15+0,25+0,3))*47*1,8 47,376
VV "obsyp lomovou prosívkou do výšky 30cm nad korunu potrubí"
VV 47,376*2 'Přepočtené koeficientem množství 94,752

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 27,072 150,00 4 060,80
VV 47*(0,4)*0,8*1,8 27,072

VV
"zásyp potrubí štěrkodrtí, ukončeno bude pod úrovní stávajícího 
povrchu"

4 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 5,640 600,00 3 384,00
VV 47*0,8*0,15 5,640
VV "urovnané lože pod potrubím"

D 8 Trubní vedení 29 812,70

5 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 
10 z polypropylenu DN 250

m 47,000 184,65 8 678,55

VV 47 47,000

6 M 28617005
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
250x1000mm SN10

m 47,705 430,00 20 513,15

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

3 - Pokládka kanaliza čního potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 47*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 47,705

7 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 47,000 2,00 94,00
VV 47 47,000
VV "vodič CYKY 6mm2 položený a kotvený na povrchu potrubí"

8 M 34112330
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(NYY) 1x10mm2

m 47,000 1,00 47,00

9 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 47,000 5,00 235,00

VV 47 47,000
VV "položení výstražné fólie 300mm nad potrubí"

10 M JTA.0013703.URS
EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s 
potiskem

m 47,000 5,00 235,00

VV 47 47,000
VV "výstražná fólie šedé barvy s nápisem KANALIZACE"

11 K R 315 Propojení uzemňovacího drátu s potrubím a armaturami komplet 1,000 10,00 10,00

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 34 214,88

12 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 122,196 280,00 34 214,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 070,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 070,94 21,00% 5 264,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 335,84

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

4 - Montáž šachet

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 070,94

HSV - Práce a dodávky HSV 25 070,94

    4 - Vodorovné konstrukce 259,20

    8 - Trubní vedení 24 811,74

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

4 - Montáž šachet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 070,94

D HSV Práce a dodávky HSV 25 070,94

D 4 Vodorovné konstrukce 259,20
1 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,432 600,00 259,20

VV (1,2*1,2*0,3)*1 0,432
VV "lože pod šachtu"

D 8 Trubní vedení 24 811,74

2 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 
DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 14 311,74 14 311,74

VV 1 1,000

3 M 59224061
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 
100x75x15cm

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000
VV "dno šachty č. 23"
VV "tvary šachet a přípojek/napojení viz PD"

4 M 59224414
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná

kus 1,000 1 450,00 1 450,00

VV 1 1,000

5 M 55241005
poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s 
osazením pro lapač D 400 kruhová mříž

kus 1,000 3 050,00 3 050,00

VV 1 1,000
VV "poklopy s logem Města Telč"

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

4 - Montáž šachet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Telč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25172654
DIČ: CZ25172654

Projektant: IČ:
Alelier AJV s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Vítězslav Pavel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 807,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 807,94 21,00% 1 219,67

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 027,61

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

5 - Dokon čovací práce

SATES ČECHY s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 807,94

HSV - Práce a dodávky HSV 5 807,94

    1 - Zemní práce 5 807,94

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

5 - Dokon čovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Telč Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: Město Telč Projektant: Alelier AJV s.r.o.
Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vítězslav Pavel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 807,94

D HSV Práce a dodávky HSV 5 807,94

D 1 Zemní práce 5 807,94

1 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 58,800 63,70 3 745,56

VV (47-5)*1,4*0,1*10 58,800

2 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 58,800 35,00 2 058,00

VV (47-5)*1,4*0,1*10 58,800

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,035 125,00 4,38
VV ((47-5)*1,4*0,1*10)*0,03 1,764
VV 1,764*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

Výstavba vodovodu a kanalizace na sídlišti u Štěpnického rybníka v Telči ETAPA 2

SO.03.3 - Dešťový sběrač D3

SO.03 - Dešťová kanalizace

5 - Dokon čovací práce
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