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SMLOUVA O DÍLO 
 

„Studie stavebních úprav a modernizace objektu Domova mládeže v Jihlavě, ul. 
Žižkova“  

 
uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení 
§ 2586 a násl. občanského zákoníku 
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:    Střední škola stavební Jihlava  
se sídlem:    Jihlava, Žižkova 20, PSČ 586 01 
zastoupený:    Ing. Markétou Metelkovo, ředitelkou školy 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. Markéta Metelková, ředitelka školy 
 
zástupce pro věci technické:   Jiří Salus, správce budov,tel.: 724802382 
IČO:     60545267 
 
 
Zhotovitel:    ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o 
se sídlem:    Minoritské náměstí 11, 586 01  Jihlava 
zastoupený:    Ing. Arch. Petr Holub 
zástupce pro věci smluvní:  Jiřina Holubová 
zástupce pro věci technické:  Ing. Arch. Petr Holub 
tel./email:    567 310 722 / holubova@artprojekt.cz  
IČO:     25558692 
DIČ:     CZ25558692 
bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 
číslo účtu:    672854973/0300 
 
 
 
V případě změny údajů uvedených článku 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 

2. Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsaných jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace v rozsahu níže specifikovaném a objednatel se zavazuje 
zakázku převzít a zaplatit sjednanou cenu.  
 
2.1 Podrobná specifikace dokumentace: Zhotovení studie stavby „Studie stavebních 
úprav a modernizace objektu Domova mládeže v Jihlavě, ul. Žižkova“ , dále též jen jako 
„dokumentace“, „studie“ či „dílo“. 
 
Jedná se o návrh stavebních a dispozičních úprav objektu domova mládeže v ul. Žižkova 
č.p. 58, 586 01  Jihlava. Záměrem objednatele je celková rekonstrukce objektu včetně 
zateplení obálky budovy a doplnění OZE. V rámci studie se jedná o návrh dispozičních změn 
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a úprav v části pro ubytování, ve společných prostorách a zázemí objektu jakož i v 
prostorách pro stravování a na části navazujících ploch. Součástí návrhu je materiálové a 
vizuální řešení interiérů budovy, pokojů, komunikačních i společných prostor a řešení 
vestavby ubytovací kapacity v podkroví objektu současně se změnou dispozice ubytování ve 
stávajících prostorách. 
Návrh bude zahrnovat přístavbu výtahů, jejich zapojení do objektu a nedílnou součástí je 
zateplení obálky budovy – zateplení včetně výměny výplní otvorů a doplnění systému OZE 
(koncepčně). Součástí návrhu budou dále úpravy a využití stávajících prostor ve všech 
podlažích s důrazem na řešení koncepce celkové obslužnosti a využitelnosti budovy a 
optimálního využití prostor pro ubytování, stravování a volný čas ubytovaných žáků. 
Specifikace požadavků školy, jejich kvantifikace a body k řešení jakož záměr řešení 
některých prostor je v příloze č. 1 – Soupis požadavků na obnovu objektu DM. Součástí 
celkové koncepce bude doplnění výtahů a bezbariérového řešení komunikací v budově a 
doplnění venkovní klidové a odpočinkové zóny pro ubytované. Dále bude koncepčně 
prověřen prostor spojovacích chodeb a atria mezi objektem kuchyně s jídelnou a vstupní a 
ubytovací části. V rámci studie bude navržena etapizace provádění prací která bude dále 
rozpracována v dalších stupních dokumentace – dělení prací které zajistí provoz kuchyně v 
průběhu stavby a částečný provoz ubytování. 
 
2.2 Rozsah studie:  

 Průvodní a technická zpráva  

 Výkresová část v měřítku 1:100 / 1:200 (půdorysy, pohledy, vzorové řezy)  

 Vizualizace interiérů (vzorové řešení chodeb, schodiště, atria, pokojů (dvou a 
třílůžkových, buňky – dle navrženého systému) a exteriérů s návrhem venkovní 
odpočinkové zóny 

 Propočet nákladů na stavební práce včetně vybavení objektu 

 Návrh etapizace  
 
Dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon a č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, dále vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5 této smlouvy a za 
podmínek v této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude 
respektovat podmínky dotčených orgánů, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí 
a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při 
zpracování studie stavby vycházet z pokynů objednatele.  
 
2.3 Dokumentace studie stavby bude vyhotovena: 

 5x tištěné vyhotovení návrhu stavby, 

 3x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby  

 

CD - projektová dokumentace pro archivaci bude vytvořena ve formátu vektorové CAD 

grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF 

(Data eXchange File).  

 

Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).  
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Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts 
Group).  
 
Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe 
Acrobat).  
 
Média - Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R.  

 

2.4 Základní údaje o budoucí stavbě 
Název stavby:  „Studie stavebních úprav a modernizace objektu Domova 
  mládeže v Jihlavě, ul. Žižkova“ 
Místo stavby:   Žižkova 58, 586 01  Jihlava 
Kraj:    Kraj Vysočina 
Investor (stavebník):  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
Uživatel:  Střední škola stavební Jihlava 
 
2.5 Bližší specifikace zpracování dokumentace studie stavby: 
Zhotovení návrhu stavby - zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 
 

 provede analýzu podkladů, 

 zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné k dokončení 
kompletní dokumentace studie stavby, dle daného záměru a smlouvy o provedení 
veřejné zakázky, zaměření konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu, 

 vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky),  

 odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,  

 objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky 
a ekonomicko-finanční vztahy, 

 vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních  

 uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami 
právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené 
stavbě. 
 

Na konci této fáze bude předložen k odsouhlasení finální návrh studie stavby, který bude 
minimálně obsahovat veškeré půdorysy, pohledy a situaci stavby se zákresem finálního 
výtvarného a dispozičního řešení. Tato výkonová fáze bude ukončena do 31. 05. 2024. 
 
Na konci této fáze svolá zhotovitel v místě sídla uživatele jednání a seznámí objednatele 
s navrženým funkčním, technickým a výtvarným řešením. V průběhu této výkonové fáze 
budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory potřebné k vymezení funkčního, 
technického a výtvarného rámce zpracovávaného návrhu. 
 
 

3. Způsob práce 
 

3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a 
dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni. 
 
3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci. Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději 
do 5 pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené 
dokumentaci jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do 
dokumentace zapracuje a opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode 
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dne, kdy písemné připomínky objednatele obdržel. Zastupováním objednatele pro přípravu 
projektu je pověřena Ing. Markéta Metelková a Jiří Salus. Objednatel není povinen převzít 
projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu 
objednatel sdělil v souladu s výše dohodnutým postupem. 
 
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5 a práce 
uvedené v článku 2 této smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit. 
 
3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů. 
 
3.5. Objednatelem předaná dokumentace (příloha 1) slouží jako výchozí podklad a 
parametry uvedené v této  příloze budou upřesňovány v rámci jednání dle článku 3 odstavce 
3.2 této smlouvy. 
 

4. Termíny plnění 
 
Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:  
 
4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2 odstavci 2.1 této smlouvy - dnem 
nabytí účinnosti této smlouvy. 
 
4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle článku 2 
odstavce 2.1 – 2.5 této smlouvy - do 31. 05. 2024 
 
 

5. Spolupráce a podklady objednatele 
 
Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den podpisu smlouvy o provedení veřejné zakázky 
dostupnou projektovou dokumentaci. 
 
Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, 
upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této 
smlouvy.  
 

6. Cena předmětu smlouvy a platební podmínky 
 
6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i 
materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, 
veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen 
vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.  
Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:  
 
6.1.1. Cena za vyhotovení předmětu plnění podle článku 2 odstavce 2.1 této smlouvy: 
 
 Cena prací    390.000  ,- Kč  
 DPH 21 %                            81.900 ,- Kč  
 Cena PD celkem:   471.900  ,- Kč  
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6.2. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena po předání odsouhlasené 
dokumentace. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a 
převzetí díla. 
 
6.3. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 
6.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
 
6.5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem. 
 
6.6. Kromě povinných náležitostí bude zhotovitel povinen uvádět ve fakturách název akce 
„Studie stavebních úprav a modernizace objektu Domova mládeže v Jihlavě, ul. 
Žižkova“ 
 

7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
 
7.1. Smluvní strany se dohodly, že:  
- za nedodržení termínu dokončení díla sjednaného v čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý týden prodlení. 
 
7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 
7.3. Pro případ neuhrazené pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 
 
7.4. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně 
započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 
 
 

8. Odpovědnost za vady a záruka 
 
Záruční doba na předmět díla uvedený v čl. 2 odst. 2.1 této smlouvy se sjednává v délce 60 
měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.  
 
 

9. Pojištění zhotovitele 
 
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností objednateli a třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 
min. 200 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. 



 

Strana 6 (celkem 8) 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první.  
 
 
 
 

10. Licenční ujednání 
 
10.1 Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k 
výkonu práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu. 
 
10.2 Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude 
předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či 
práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke 
všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká 
času, množství užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní 
licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod 
svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k 
takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
 
10.3 Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli. 
 
10.4 Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. 
 
 

11. Odstoupení od smlouvy 
 
11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 
11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 
smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 
kalendářních dnů. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen 
uhradit. 
 
11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v 
případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů. 
 
11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s 
doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 
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11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady 
či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.  
11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy 
a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 
předmětu smlouvy. 
 
11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 
majetkových sankcí a na náhradu škody. 
 
11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 
nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je 
objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
 

12. Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oprávněnými 
osobami obou smluvních stran. 
 
12.2. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 
návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků. 
 
12.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. 
právního nástupce. 
 
12.4. Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí především příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 
 
12.5. Pokud by se stala některá část smlouvy z důvodů změn v právním řádu neplatná, 
nemá to vliv na ostatní části smlouvy. Smluvní strany se zavazují smlouvu doplnit ve smyslu 
této změny. 
 
12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli 
  
12.7. Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily. 
 
12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran  
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
12.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
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jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence 
smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  
12.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Objednatel. 
 
12.11. Smlouva na realizaci veřejné zakázky je vyhotovena v elektronické podobě, a to se 
zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném 
certifikátu.  

 
 

V …………………dne:    V Jihlavě dne: 

   

   

   

Ing. Arch. Petr Holub 

jednatel 

podepsáno elektronicky 

 Ing. Markéta Metelková 

ředitelka SŠS Jihlava 

podepsáno elektronicky 
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