
Stavba: 3/2023

Objednatel: IČO: 00094927

DIČ: CZ00094927

696 62 Strážnice

Zhotovitel: IČO: 46960180

DIČ: CZ46960180

664 49 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

Skanzen Strážnice

Národní ústav lidové kultury

Zámek 672

Za zhotovitele

0,00

0,00

28 863,00

3 798 601,88

4 596 308,27

3 798 601,88

103 104,00

Branky 291/16

Ostopovice

Položkový rozpočet stavby

797 706,39

0,00

2 097 863,97

0,00

ARCHATT, s.r.o.

Celkem

1 568 770,91
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

02 0,00 3 798 601,88 797 706,39 4 596 308,27 100

1 0,00 3 140 496,77 659 504,32 3 800 001,09 83

2 0,00 282 249,96 59 272,49 341 522,45 7

3 0,00 375 855,15 78 929,58 454 784,73 10

0,00 3 798 601,88 797 706,39 4 596 308,27 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_140 HSV 21 774,00 0,6

_142 HSV 3 006,00 0,1

_145 HSV 1 979,00 0,1

_147 HSV 3 217,00 0,1

_148 HSV 3 430,00 0,1

_149 HSV 450,00 0,0

_150 HSV 17 328,00 0,5

_151 HSV 42 084,00 1,1

_152 HSV 478,00 0,0

_153 HSV 670,00 0,0

_154 HSV 264,00 0,0

_155 HSV 4 830,00 0,1

_156 HSV 26 720,00 0,7

_157 HSV 23 910,00 0,6

ZÁSUVKA NN, IP 44

RÁMEČEK, IP 44

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S 

VODIČEM PE

VODIČ MŮSTKOVÝ

KONVEKTORY

KRABICE

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

SPÍNAČ A OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, 

HISTORIZUJÍCÍ

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, 

HISTORIZUJÍCÍ

PŘEPÍNAČ S KRYTEM, IP 44

Celkem za stavbu

Rozvaděč R16

Rozvaděče

Montáž rozvaděčů

Přípojkové skříně typu PS1 a PS2

Zemědělská usedlost G16 - 

Dolňácko

SO 01 Zemědělská usedlost G16

SO 01 Elektroinstalace

SO 01 Zpevněné plochy, venkovní 

oplocení a sadové úpravy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 27



_158 HSV 31 600,00 0,8

_160 HSV 10 288,00 0,3

_164 HSV 47,46 0,0

_165 HSV 10 511,00 0,3

_166 HSV 2 162,00 0,1

_167 HSV 345,00 0,0

_168 HSV 2 070,00 0,1

_169 HSV 782,00 0,0

_170 HSV 214,65 0,0

_171 HSV 458,85 0,0

_172 HSV 6 934,00 0,2

_173 HSV 13 056,00 0,3

1 HSV 99 571,92 2,6

2 HSV 20 290,85 0,5

3 HSV 89 321,17 2,4

4 HSV 11 166,95 0,3

5 HSV 198 199,30 5,2

6 HSV 452 856,25 11,9

63 HSV 257 582,81 6,8

9 HSV 14 174,00 0,4

9 HSV 1 548,00 0,0Ostatní konstrukce a práce-bourání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce a práce - bourání

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - montáž

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - materiál

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

ODVOZ ZEMINY

ÚPRAVA POVRCHU

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

DLE CSN 33 2000-6

VYTÝČENÍ TRATI

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
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91 HSV 16 681,00 0,4

94 HSV 70 296,23 1,9

95 HSV 13 916,40 0,4

96 HSV 1 915,92 0,1

99 HSV 85 286,07 2,2

711 PSV 71 886,07 1,9

713 PSV 3 635,99 0,1

741 PSV 27 075,00 0,7

741 PSV 53 641,00 1,4

762 PSV 108 620,78 2,9

764 PSV 13 076,79 0,3

765 PSV 1 478,86 0,0

766 PSV 381 802,22 10,1

767 PSV 7 674,48 0,2

771 PSV 6 988,37 0,2

776 PSV 3 085,23 0,1

783 PSV 69 652,15 1,8

784 PSV 45 120,83 1,2

795 PSV 1 304 126,20 34,3

D96 PSU 7 355,08 0,2

VN VN 103 104,00 2,7

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Nátěry

Malby

Lokální vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Elektroinstalace

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí
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ON ON 28 863,00 0,8

Cena celkem 3 798 601,88 100,0

Ostatní náklady
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 815,08
1 275313621 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 1 134,68

0,75*0,75*0,6

betonový základ pod komín : 

2 275351215 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 565,20

(0,5+0,5+0,5)*0,6

3 275351216 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 115,20

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,90000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 89 321,17
4 311311911 Beton nadzákladových zdí prostý C 16/20 m3 3 074,15

(6,5+0,6+0,6)*1*0,12 : 

žlab v míst. G16-3 : 

0,924

5 311351105 Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení m2 7 541,86

(6,5+6,26+0,58+0,58)*0,9 : 

zdivo žlabu mi G16-3 : 

12,528

6 311351106 Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění m2 3 207,17

12,528 : 

12,528

7 319201311 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 35 493,47

297,927/100*30 : 

stěny vnitřní : 

257,527/100*30 : 

stěny venkovní : 

Součet : 

166,636

8 319202321 Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm m2 15 659,52

297,927/100*10 : 

vnitřní zdivo : 

257,527/100*5 : 

venkovní zdivo : 

42,669

9 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm m2 3 710,00

2,8*2*0,5 : 

úprava otvorů vrat : 

2,8

10 59862061 D+M komínového tělesa 6 m - bez paty bez větrací šachty 

DN 160 jednoprůduchové

ks 20 635,00

1

míst. G16-2 : 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 508,00
11 411244272 Klenby z cihel dl.29cm P25, MC 15 tl.140 mm, do 2m m2 3 508,00

2

komín míst. G16-2 : 

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy 452 856,25
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
12 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 17 939,12

(3,44+3,4)*2*2,34 : 

-((0,8*1,1)+(0,7*1,8)) : 

(0,8+1,1)*2*0,2 : 

(1+1,8+1,8)*0,125 : 

mi G16.1 obytná míst : 

(3,1+3,4)*2*2,34 : 

(0,9+0,9+0,2+0,2)*2,34 : 

-((1*1,8*2)+(0,95*1,3)) : 

(1+1,8+1,8)*0,3 : 

(1+1,8+1,8)*0,125 : 

(0,9+1,3)*2*0,2 : 

mi G16.2 obytná míst. : 

(6,5+3,4)*2*2,34 : 

-((0,75*0,6)+(1,47*1,9)+(0,35*0,45)) : 

(0,75+0,6)*2*0,25 : 

(0,35+0,45)*2*0,5 : 

mi G16.3 maštal : 

(3,6+4,9)*2*2,82 : 

-1,2*1,7 :

(1,2+1,7+1,7)*0,1 : 

mi C16.4 komora : 

(3,05+4,9)*2*2,82 : 

(0,87+0,87+0,3)*2,82 : 

-((1,2*1,7)+(1*1,85)+(1,2*1,95)+(1+2,2)+(0,55*1,35)) : 

(1,2+1,7+1,7)*0,1 : 

(1+1,85+1,85)*0,1 : 

(1,2+1,95+1,95)*0,15 : 

(1,0+2,2+2,2)*0,3 : 

(0,55+1,35)*2*0,2 : 

mi G16.5 kuchyň : 

(4,35+4,9)*2*2,82 : 

-((1*1,85)+(0,9*1,35*2)) : 

(1+1,85+1,85)*0,1 : 

(0,9+1,35)*2*0,2*2 : 

mi G16.6 ložnice : 

5,7*3,035/2*1 : 

4,4*2,355/2*5 : 

štíty : 

Součet : 

284,748

13 612403399 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 7 356,60

18,3 : 

18,3

14 612311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn 

nanášená ručně

m2 95 390,58

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 284,74800
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
297,927 : 

15 612311131 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně

m2 39 579,97

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 284,74800

16 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 5 339,71

(3,44+3,4)*2*1 : 

(3,1+3,4)*2*1 : 

(3,4+6,5)*2*1 : 

(3,6+4,9)*2*1 : 

(3,05+4,9)*2*1 : 

0,9*2*1 : 

(4,35+4,90)*2*1 : 

zakrytí stávajícího dřevěného stropu v Míst. 

G16.1,2,3,4,5.6 : 

((1*1,8*2)+(0,8*1,1)+(1*1,80)+(0,95*1,35)) : 

((0,75*0,6)+(1,47*1,9)) : 

((1,2*1,7*2)+(1,2*1,95)+(1*1,85*2)+(1*2,2)+(0,55+1,35)+(0

,9*1,35*2)) : 

Vnitřní výplně otvorů : 

Součet : 

127,136

17 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 23 184,64

14,09*2,73 : 

4,8*0,2*2 : 

-

((0,8*1,1)+(1*1,8)+(0,95*1,3)+(0,75*0,65)+(1,47*1,9)+(0,3

5*0,45)) : 

(1+1,+1,8)*0,15 : 

(0,75+0,6)*2*0,25 : 

(1,47+1,9+1,9)*0,4 : 

(0,35+0,45)*2*0,5 : 

G16 pohled východní : 

4,4*2,73 : 

4,4*2,335/2 : 

11,6*2,98 : 

-((1,2*1,95)+(2,78*2,8)) : 

(1,2+1,95+1,95)*0,15 : 

(2,78+2,8)*0,5 : 

fasáda jižní : 

(5,7+3,1)*2*3,2 : 

-((2,7*2,8)+(2,78*2,8)) : 

(2,7+2,8+2,8)*0,5 : 

5,7*3,035/2*2 : 

mi G15.6 návrati : 

16*3,1 : 

-((2,7*2,80)+(0,9*1,35*2)+(1*2,20)+(0,55*1,35)) : 

(0,9+1,35)*2*0,2*2 : 
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
(0,55+1,35)*2*0,2 : 

fasáda severní : 

19,79*3 : 

5,7*3,035/2 : 

fasáda západní : 

Součet : 

252,007

18 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně

m2 131 295,65

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 252,00700

19 622471317 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 - barva 

bílá

m2 45 885,40

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

195,257

20 622471317R01 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 - barva 

okrová

m2 9 060,10

30,10

21 622471317R02 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 - barva 

ultramarín

m2 8 021,65

26,65

22 6226111R6 Příplatek k nátěru omítek za provedení 2-3 barev m2 7 812,22

252,007

23 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 2 894,05

((0,8*1,1)+(1*1,8)+(0,95*1,3)+(0,75*0,6)+(1,47*1,9)+(1,2*1

,95)) : 

((0,9*1,35*2)+(1*2,2)+(0,55*1,35)) : 

2,7*2,8 : 

výplně otvorů : 

(14,09+4,4+14,09+11,6+16)*0,5 : 

3,8*2*0,2 : 

4,8*2*2*0,2 : 

obložení přesahů střech : 

57,881

24 629999042 Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací 

v nadstřešní části

m2 568,56

5,52 : 

komín : 

Součet : 

5,52

25 612474611R Omítka vnitřní stěn, MC, hrubá nezatřená m2 2 664,00

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 9,00000

komín G16-2 : 

26 612474611 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně m2 5 157,00

4,5*0,5*4

komín G16-2 : 

27 622451111 Omítka vnější stěn, MC, hrubá nezatřená m2 1 009,80

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5,40000

komín G16-2 : 

komín G16-5 : 
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
28 622421143 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 2 797,20

1,5*0,5*4

komín G16-2 : 

1,2*0,5*4

komín G16-5 : 

29 912 Hzs - Zedník tř.7 h 46 900,00

úprava hlavy komínu : 2*50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 257 582,81
30 6313411R3 Provedení podlahy z hliněné mazaniny vyráběné na místě 

z místních surovin, hutněných ručně , tl po zhutnění 100 

mm

m2 120 927,68

17,78+15,11+17,35 : 

mi G16-4,5,7 skladba podlahy b : 

50,24

31 631315611 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 z betonu 

prostého

m3 4 537,20

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

1,84*0,98*0,14 : 

mazanina pod plochou s kamny mi- G16-1 : 

((1,5*0,5)+(0,6*0,6))*0,14 : 

mazanina pod plochou s kamny a komínem- mi- G16-2 : 

((2,16*0,87)+(0,2*0,5))*0,14 : 

mazanina pod plochou s kamny a komínem mi - G16-5 : 

((1,58*1,6)+(0,96*1,16))*0,14 : 

mazanina pod plochou s kamny a komínem mi - G16-6 : 

1,194

32 289970111 Vrstva geotextilie 500g/m2 m2 4 665,96

39,88

33 59610019R001 Cihla hliněná nepálená tl. 40 mm ks 93 840,00

1360

34 632939221 Pokládka dlažby cihelné tl.do 60mm do sypaniny m2 18 091,92

58,74

35 631319165 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 432,23

1,194 : 

1,194

36 631351101 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 623,57

(1,84+0,98)*2*0,14 : 

mazanina pod plochou s kamny mi- G16-1 : 

(0,5+1,5+0,6+0,6)*0,14 : 

mazanina pod plochou s kamny a komínem- mi- G16-2 : 

((2,16*0,14) : 

mazanina pod plochou s kamny a komínem mi - G16-5 : 

(1,6+1,58+0,96)*0,14 : 
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
mazanina pod plochou s kamny a komínem mi - G16-6 : 

1,818

37 631351102 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění m2 185,44

1,818 : 

1,818

38 631362021 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 1 306,16

1,84*0,98*0,0042*1,15 : 

((1,5*0,5)+(0,6*0,1))*0,0042*1,15 : 

((2,16*0,87)+(0,5*0,3))*0,0042*1,15 : 

((1,6*1,58)+(0,96*0,96))*0,0042*1,15 : 

0,04

39 631571001 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující m3 979,11

22,1*0,035 : 

skladba podlah c- mi G16-3 : 

0,774

40 632232311 Doplnění dlažby z cihel na plocho v ploše do 1 m2 m2 125,84

0,6*0,6*2 : 

-0,5*0,5*2 :

prostupy stropem po komínech : 

0,22

41 632244311 Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MC 5, naplocho m2 11 867,70

22,1 : 

místnost G16-3- skladba c : 

22,1

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 14 174,00
42 953845113 Vyvložkování komínového tělesa nerezovými vložkami 

pevnými D do 160 mm v 3 m

soubor 6 074,00

1

komín v míst. G16-5 : 

43 953845123 Příplatek k vyvložkování komínového průduchu 

nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm ZKD 1m 

výšky

m 8 100,00

4

komín v míst G16-5 : 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 70 296,23
44 941941041 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 16 571,81

Včetně kotvení lešení.

14,09*2,6

východní pohled : 

10,4*2,8

(4,4+1,2+1,2)*2,8

6,8*2,385/2

pohled jižní : 

19,79*2,7

5,7*3,035/2

pohled západní : 

(1,2+16+1,2)*2,95
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
pohled severní : 

(2,9+0,5)*2*3,55

komíny : 

Součet : 

45 941941291 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 11 436,88

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 233,40575

46 941941841 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 14 704,56

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 233,40575

47 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 267,68

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 233,40575

48 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 100,65

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 233,40575

49 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 100,65

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 233,40575

50 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 15 300,00

100 : 

vnitřní omítky - odhad : 

100

51 7653145731R Střešní dřevěná plošina pro bouání komínu soubor 4 814,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

13 916,40

52 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 13 916,40

11,8+10,48+22,1+17,78+15,11+21,35+17,35 : 

115,97

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 915,92
53 962032641 Bourání zdiva komínového z cihel na MC m3 1 864,80

0,5*0,5*6,3

komín v míst. G16-2 : 

54 965031121 Bourání podlah z cihel na plocho, plochy do 1 m2 m2 51,12

0,6*0,6*2 : 

prostupy stropem pro komíny : 

0,72

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 51 565,86
55 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 51 565,86

Díl: 711 Izolace proti vodě 71 886,07
56 711141559 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. izolace

m2 67 352,66

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy 

modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky 

materiálů.133,246*1,1 : 

146,57

pod komín : 0,9*0,9

57 711111001 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky 

asfaltového penetračního laku 

m2 1 768,56

133,246*1,1 : 
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
146,57

pod komín : 0,9*0,9

58 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 2 764,85

Díl: 713 Izolace tepelné 3 635,99
59 63148100R pásy tepené izolace z kamenné vlny tl.30 mm m2 3 564,70

3,768*1,1 : 

4,145

60 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 71,29

Díl: 741 Elektroinstalace 27 075,00
61 74111002R Elektroinstalace - stavební výpomoce hod 27 075,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 108 620,78
62 762524104 Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka m2 6 998,25

11,8+10,48+21,35 : 

skladba podlahy a mí G16-1,2,6 : 

-((1,84*0,98)+(0,4*0,5)+(0,6*0,6)) : 

dlažba pod kamny v míst G16-1 a 2 : 

-((1,58*1,6)+(0,96*1,16)) : 

dlažba pod kamny v míst G16-6 : 

37,625

63 6051610R0 podlahová prkna sušená, ručně opracovaná včetně nátěru 

proti hnilobě a škůdcům

m2 68 840,98

43,269

64 762526130 Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm m2 3 348,71

37,626 : 

výměra převzata z položky 762524104 : 

37,626

65 6051200R0 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2, včetně nátěru 

proti hnilobě a škůdcům

m3 8 867,75

((5*3,4)+(2*1,56)+(1,51*2)+(5*3,4)+(3*2,8)+(2*3,2)+(4*4,3

5))*0,12*0,12*1,1 : 

1,146

66 7625265R0 D+M podlahové lišty hoblované m 5 944,32

(3,4+3,44)*2 : 

(3,4+3,1)*2 : 

0,9 : 

(4,9+4,35)*2 : 

podlahy G16- 1,2,6 : 

46,08

67 762595000 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 7 487,38

37,625 : 

výměra převzata z pol.762524104 : 

37,625

68 762811811 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 27,36

0,6*0,6*2 : 

prostupy stropen pro komíny : 

0,72

69 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m % 7 106,03

Díl: 764 Konstrukce klempířské 13 076,79
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
70 764339811 Demontáž lemov. komínů v ploše do 45°, krytina skládaná m2 99,12

(0,8+0,8+0,6+0,6)*0,3

71 764331260 Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm m 963,04

(0,52*4)

komíny : 

72 764352203 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 7 003,25

12,85 : 

délka převzata z výkresu výpisu klemp. prvků : 

12,85

73 764815810 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm ks 1 218,00

2 : 

2

74 764454202 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 3 412,50

6,5 : 

délka převzata z výkresu - výpis klempířských prvků : 

6,5

75 998764201 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 380,88

Díl: 765 Krytiny tvrdé 1 478,86
76 765312810R001 Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, ke zpětnému 

použití

m2 445,50

1,5*1,5

77 765319211 Montáž krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 m2 677,25

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 2,25000

78 596604400R Krytina z tašek keramických ks 234,00

1,5*12 : 

doplnění tašek na střeše po vyzdění komínů : 

18

79 998765201 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m % 122,11

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 381 802,22
80 7666212R1 D+M dle ozn. T/01 a popisu v tech.zprávě - okno stávající - 

repasovat, dřevěné špaletové, velikosti 800/1100/200 

mm,vč. kování, parapetu a konečné povrchové úpravy 

předepsané PD

ks 11 349,00

1 : 

1

81 7666212R2 D+M dle ozn. T/02 a popisu vtechnické zprávě-okno 

stávající- repasovat, dřevěné špaletové, velikosti 

950/1300/200 mm,vč. kování, parapetu a konečné 

povrchové úpravy předepsané PD

ks 15 932,00

1 : 

1

82 7666212R3 D+M dle ozn. T/03 a popisu v technické zprávě-okno 

stávající- repasovat, dřevěné špaletové, velikosti 

550/1350/200 mm,vč. kování, parapetu a konečné 

povrchové úpravy předepsané PD

ks 9 578,00

1 : 

1 1,00000
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
83 7666212R4 D+M dle ozn. T/04 a popisu v technické zprávě- okno 

stávající- repasovat, dřevěné špaletové, velikosti 

900/1350/200 mm,vč. kování, parapetu a konečné 

povrchové úpravy předepsané PD

ks 31 348,00

1+1 : 

2

84 7626212R5 D+M dle ozn.v tabulce prvků- T/5, vrat dřevěných 

dvoukřídlových,velikosti 2800/2750 mm, provedení rám 

masiv dub,výplně masiv modřín, kování a konečné 

povrchové úpravy- viz technická zpráva

ks 167 141,00

1 : 

1

85 7666213R1 D+M dle ozn. T1/P a v TZ- dveře venkovní stávající- 

repasovat, dřevěné, velikosti 800/1700/100 mm, vč. 

zárubní, kování, prahu a konečné povrchové úpravy 

předepsané PD

ks 14 032,00

1 : 

1

86 7666213R2 D+M dle ozn. T2/P a v TZ- dveře venkovní stávající- 

repasovat, dřevěné, velikosti 1270/1800/100 mm, vč. 

zárubní, kování, prahu a konečné povrchové úpravy 

předepsané PD

ks 23 584,00

1 : 

1

87 7666213R3 D+M dle ozn. T3/L a v TZ-dveře venkovní stávající- 

repasovat, dřevěné, velikosti 1000/1850/100 mm, vč. 

zárubní, kování, prahu a konečné povrchové úpravy 

předepsané PD

ks 19 087,00

1 : 

1

88 7666213R4 D+M dle ozn. T4/P a v TZ- dveře venkovní stávající- 

repasovat, dřevěné, velikosti 800/1820+280/100 mm,vč. 

zárubní, kování, prahu a konečné povrchové úpravy 

předepsané PD

ks 15 020,00

1 : 

1

89 7666213R5 D+M dle ozn. T6/P a v TZ- nové dveře vnitřní, dřevěné, 

velikosti 800/1750/100 mm,včetně úpravy zárubně, 

kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané 

PD

ks 24 916,00

1 : 

1

90 7666213R6 D+M dle ozn. T7/P a v TZ-nové dveře vnitřní, dřevěné, 

velikosti 1000/1600/100 mm,včětně úpravy zárubně, 

nového kování, prahu a konečné povrchové úpravy 

předepsané PD

ks 22 254,00

1 : 

1
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
91 7666213R7 D+M dle ozn. T8/Pa v TZ- nové dveře vnitřní, dřevěné, 

velikosti 800/1700/100 mm,vč.úpravy zárubně, kování, 

prahu a konečné povrchové úpravy předepsané PD

ks 23 781,00

1 : 

1

92 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 3 780,22

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 674,48
93 7676101R2 okno ocelové dle ozn. Z/01 a popisu v TZ - oken 

jednoduchých výklopných velikosti 750x600 mm

ks 5 804,00

1 : 

okno do mi G16-3 : 

1

94 55341744R mříž do větracích průduchů ks 1 720,00

2

míst. G16-3 : 

95 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 150,48

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 6 988,37
96 771575107 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 1 291,93

(1+1,44+1)*0,2 : 

(1*0,5)+(0,1*0,6) : 

podlaha - ozn.d- mi. G16-1,2 : 

(2,16*0,2)+(0,96*1,16) : 

-0,76*0,76 :

podlaha - ozn.d- mi. G16-5,6 : 

2,216

97 5976111R0 dobové dlaždice keramické 20 x 20 x 0,8 cm I. j. m2 5 239,26

2,216*1,1 : 

2,438

98 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 457,18

Díl: 776 Podlahy povlakové 3 085,23
99 7762211R1 Dodávka a položení lepenky A400 H  a provedení 

válečkem syntetického nátěru na lepenku

m2 3 054,68

2,18*2,61 : 

3,05*2,29 : 

mi G16-5 : 

12,675

100 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 30,55

Díl: 783 Nátěry 69 652,15
101 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 1 988,20

150,761 : 

podhled : 

48,059 : 

podbití krovu : 

198,82

102 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 

tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce

m2 2 635,52
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
((5*3,4)+(2*1,56)+(2*1,51)+(5*3,4)+(3*2,8)+(2*3,2)+(4*4,3

5))*0,12*4*1,1 : 

nátěr hranolů dřevěné podlahy : 

38,196

103 783522000 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x m2 3 217,84

0,52*4*0,6*2 : 

oplechování nových komínů : 

6,5 : 

oplechování stávajících plechů na střeše- odhad : 

12,85*0,33*2,05 : 

6,5*0,1*3,14 : 

2*0,6*0,3*4 : 

žlaby a svody : 

Součet : 

21,17

104 7837834R1 Nátěry dřevěných podlah lněným olejem ve dvou vrstvách m2 14 201,57

(11,8+10,48+21,35)*2,1 : 

podlahy palubové - skladba a : 

91,623

105 7837834R2 Nátěry dřevěných stropních konst. podhledů lněným 

olejem ve dvou vrstvách

m2 31 056,77

(11,8+10,48+22,1+17,78+15,11+21,35+17,35)*1,3 : 

stávající dřevěné stropní podhledy : 

150,761

106 7837834R3 Nátěry dřevěných přesahů podbití střechy lněným olejem 

ve dvou vrstvách

m2 9 900,15

((13,5*0,35)+(4*0,2*2)+(14,30*1,1)+(10,3*1,1)+(4,6*0,25*2

*2)+(16,3*0,35))*1,1 :

stávající dřevěný přesah podbití krovu : 

48,059

107 783933171 Penetrační epoxidový nátěr hrubých cihelných podlah m2 2 475,20

22,1 : 

G16-3 : 

22,1

108 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr cihelný 

podlahy

m2 4 176,90

22,1 : 

mi G16-3 : 

22,1

Díl: 784 Malby 45 120,83
109 784413301 Pačokování 2x, bílení 1x, místnosti H do 3,8 m m2 16 981,84

297,927 : 

výměra převzata z pol.spojovací postřik stěn vnitřních : 

Součet : 

297,927

110 784422271 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m m2 22 940,38

Stránka 17 z 27Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
297,927 : 

výměra převzata z položky 784181011 : 

297,927

111 784422271R11 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, vnější m2 415,80

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 5,40000

112 784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění 

barevné malby tónované tónovacími přípravky

m2 4 782,81

64,774+94,653 : 

159,427

Díl: 795 Lokální vytápění 1 304 126,20
113 7954311R1 Kompletní provedení dobových kachlových kamen se 

sporákem, rozměry a tvar viz. výkres č. 105,  včetně 

připojení

soubor 330 000,00

1 : 

kamna se sporákem - míst. G16-1 : 

1

114 7954311R2 Dodávka a osazení samostatně stojících dobových kamen 

na tuhá paliva, včetně připojení

ks 250 000,00

1 : 

kamna na tuhá paliva- míst. G16-2 : 

1

115 7954311R3 Kompletní provedení dobových kachlových kamen, 

rozměry a tvar viz. výkres č. 106, včetně připojení

ks 270 000,00

1

kamna - míst. G16-6 : 

116 7954311R4 Kompletní provedení dobové pece a sporáku, rozměry a 

tvar viz. výkres č. 106, včetně připojení

soubor 240 000,00

1

pec a sporák míst. G16-5 a G16-6 : 

117 7954311R5 Kompletní provedení dobového kotle, rozměry a tvar viz. 

výkres č. 106, včetně připojení

ks 160 000,00

1 : 

kotel míst. G16-5 : 

1

118 795942004 Napojení přímé ohniště na komínový průduch 

kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 160 mm

m 43 750,00

1*7 : 

7

119 541711290 roura kouřová tl plechu 0.5 mm délka 1 m, D 160 mm ks 1 400,00

7

120 541711590 koleno kouřové tl plechu 0.5 mm D 160 mm ks 1 400,00

7

121 998795201 Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v 

do 6 m

% 7 576,20

7576,2

pol. 109+116/100 : 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 355,08
122 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 991,09

123 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 699,77
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 1 SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na 

skládku, bez poplatku za skládku.124 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 630,69

125 979990111 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 

odpadu 170103

t 4 453,89

126 979011311 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 579,64

Díl: VN Vedlejší náklady 103 104,00
127 005121 R Zařízení staveniště Soubor 57 278,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a 

odstraněním zařízení staveniště.128 005124010R Koordinační činnost Soubor 45 826,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 28 863,00
129 005241020R Geodetické zaměření Soubor 6 870,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v 

rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru 

nemovitostí.130 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 21 993,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby a její předání objednateli v požadované 

formě a požadovaném počtu.

Celkem 3 140 496,77

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 2 SO 01 Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _140 Rozvaděč R16 21 774,00
1 Pol__0001 ZAPUŠTĚNÁ  oceloplastová rozvodnice - 56 Modulů 

IP30/20

Ks 2 161,00

2 Pol__0002 32A 3P Vypínač Ks 445,00

3 Pol__0003 přepěťová ochrana SLP-275 V/4 Ks 3 582,00

4 Pol__0004 Proudový chránič s jističem 10A/B 30mA 2P Ks 3 840,00

5 Pol__0005 Proudový chránič s jističem 16A/B 30mA 2P Ks 11 746,00

Díl: _142 Rozvaděče 3 006,00
6 Pol__0006 Rozvaděč R16 ks 3 006,00

Díl: _145 Montáž rozvaděčů 1 979,00
7 Pol__0007 motáž zapuštěných rozvodnic na stavbě ks 1 979,00

Díl: _147 Přípojkové skříně typu PS1 a PS2 3 217,00
8 Pol__0008 40110,00 PS1 PN000/63A vestavná ks 2 695,00

9 Pol__0009 PNA000 25A gG Pojistková vložka Ks 261,00

10 Pol__0010 PNA000 32A gG Pojistková vložka Ks 261,00

Díl: _148 KRABICE 3 430,00
11 Pol__0011 KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 2 314,00

12 Pol__0012 KO 68 KRABICE odbočná s víčkem ks 744,00

13 Pol__0013 KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 372,00

Díl: _149 SVORKOVNICE KRABICOVÁ 450,00
14 Pol__0014 4x1-2,5mm2 - bezšroubová ks 450,00

Díl: _150 SPÍNAČ A OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, 

HISTORIZUJÍCÍ

17 328,00

15 Pol__0015 Přepínač střídavý, otočný, kompletní; řazení 6 (1); b. bílý 

porcelánový 5 kusů, hnědý bakelitový 2 kusy- 1 ks 

bakelitový v dřevěném rámečku foto- viz dodatek k 

technické zprávě elektroinstalace

ks 17 328,00

Díl: _151 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, HISTORIZUJÍCÍ 42 084,00

16 Pol__0016 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, kompletní; 

řazení 2P+PE; b. bílá porcelánová 13 kusů, hnědá 

bakelitová 5 kusů-foto viz dodatek k technické zprávě 

elektroinstalace

ks 42 084,00

Díl: _152 PŘEPÍNAČ S KRYTEM, IP 44 478,00
17 Pol__0017 Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); 

b. bílá / ledová bílá

ks 478,00

Díl: _153 ZÁSUVKA NN, IP 44 670,00
18 Pol__0018 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s 

clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá / ledová bílá

ks 670,00

Díl: _154 RÁMEČEK, IP 44 264,00
19 Pol__0019 Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, 

jednonásobný, s těsnicí manžetou; b. bílá

ks 264,00

Díl: _155 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM 

PE

4 830,00

20 Pol__0020 CYKY-J 5x6 mm2 , pod omítkou m 938,00

21 Pol__0021 CYKY-J 4x10 mm2 , volně m 3 892,00

Díl: _156 VODIČ MŮSTKOVÝ 26 720,00
22 Pol__0022 CYKYLo-J 3x1.5 mm2 m 4 320,00
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 2 SO 01 Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
23 Pol__0023 CYKYLo-J 3x2.5 mm2 m 22 400,00

Díl: _157 KONVEKTORY 23 910,00
24 Pol__0024 Přímotopný konvektor 1500W, LED displej s 

elektronickým ovládáním, přesný elekt. termostat 5-30 C, 

20% úspora energie,časovač do 72 hod, ochrana IP 24, 

protimrazová ochrana, automatická tepelná

ks 23 910,00

ochrana , ochrana proti pádu, dětská pojistka, tl.59 mm

Díl: _158 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 31 600,00
25 Pol__0025 Montáže spojené s kompletací - instalace svítidel, 

připojení na stávající rozvody a pod.

hod 31 600,00

Díl: _160 DLE CSN 33 2000-6 10 288,00
26 Pol__0026 Revizni technik - výchozí revize včetně vypracování 

revizní zprávy

hod 10 288,00

Díl: _164 VYTÝČENÍ TRATI 47,46
27 Pol__0027 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 47,46

Díl: _165 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 10 511,00
28 Pol__0028 Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm m 10 511,00

Díl: _166 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 2 162,00
29 Pol__0029 Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 

10cm

m 2 162,00

Díl: _167 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 345,00
30 Pol__0030 Šířka 33cm m 345,00

Díl: _168 KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY 2 070,00
31 Pol__0031 PVC 75, ohebná dvouvrstvá m 2 070,00

Díl: _169 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 782,00
32 Pol__0032 Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm m 782,00

Díl: _170 ODVOZ ZEMINY 214,65
33 Pol__0033 na skládku, včetně poplatku za uložení m3 214,65

Díl: _171 ÚPRAVA POVRCHU 458,85
34 Pol__0034 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4 m2 458,85

Díl: _172 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - montáž 6 934,00
35 Pol_0035 Výsek drážky pro kabel m 864,00

36 Pol_0036 Krabice přístrojová (1901; KP68; KZ 3) bez zapojení ks 368,00

37 Pol_0037 Výsek kapes pro zásuvky ks 276,00

38 Pol_0038 Spínač č. 1 ks 108,00

39 Pol_0039 Zásuvka 230V ks 376,00

40 Pol_0040 Zásuvka 230V dvojitá ks 188,00

41 Pol_0041 Svítidlo venkovní ks 496,00

42 Pol_0042 Pohybové čidlo B.E.G. čidlo PD3-1C-SM 360° bílé ks 1 940,00

43 Pol_0043 Doplnění do rozvaděče - stykač ks 1 016,00

44 Pol_0044 CYKY-CYKY m 3Cx1,5 mm2 750V m 440,00

45 Pol_0045 CYKY-CYKY m 3Cx2,5 mm2 750V m 330,00

46 Pol_0046 CYKY-CYKY m 5Cx1,5 mm2 750V m 440,00

47 Pol_0047 Výsek kapsy pro vypínač ks 92,00

Díl: _173 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - materiál 13 056,00
48 Pol_0048 Krabice KU 68/1 ks 64,00

49 Pol_0049 Spínač č. 1 bakelitový, černý v dřevěném rámečku ks 6 388,00

50 Pol_0050 Žárovka E27 230V 60W čirá ks 68,00
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 2 SO 01 Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
51 Pol_0051 CYKY 5Cx1,5 mm2 m 500,00

52 Pol_0052 Zásuvka bílá jednoduchá, včetně rámečku ks 640,00

53 Pol_0053 Zásuvka 230V dvojitá bílá ks 386,00

54 Pol_0054 CYKY 3Cx1,5 mm2 m 300,00

55 Pol_0055 CYKY 3Cx2,5 mm2 m 360,00

56 Pol_0056 Svítidlo venkovní ks 4 350,00

Díl: 741 VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 53 641,00
57 74111003R D+M dobových svítidel ks 53 641,00

Celkem 282 249,96

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 22 z 27Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 3 SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 99 571,92
1 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 1 662,51

(25,8+18,35+9)*1,7*0,2 : 

zpevněné plochy : 

16*(0,5+0,6)*0,2 : 

příkop : 

21,591

2 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 667,78

((1*2*0,54)+(3,5*2*0,34)) : 

mlatové cesty : 

3,46

3 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 131,48

3,46 : 

mlatové cesty : 

3,46

4 132201111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 12 202,88

(20,2+16,4+1,5+11,2+14,6+4,8+10)*(1,1+1,3)/2*(0,4+0,5)/

2 : 

výkop okapového chodníku s drenáží : 

16*0,5*0,6 : 

příkop : 

Součet : 

47,298

5 132201119 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 8 277,15

47,298 : 

výkop okapového chodníku, příkop : 

47,298

6 132201211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 330,88

14,59*(1,2-0,5)*0,1 : 

(8,1-1,2)*(1,2-0,5)*0,1 : 

Zpevněné plochy z lomového kamene : 

Součet : 

1,504

7 132201219 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 57,15

1,504 : 

výkopy pro plochy z lomového kamene : 

1,504

8 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 547,08

29,1*0,2 : 

dovoz ornice : 

5,82

9 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 5 330,72

3,46+47,298+1,504 : 

mlatové cesty, drenáž a okap chodník, plochy z lom 

kamene : 

52,262 52,26200
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 3 SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
10 167101101 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 1 583,04

5,82 : 

nakládání ornice : 

5,82

11 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 836,19

3,46+47,298+1,504 : 

52,262

12 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce t 23 747,80

52,262*1,6 : 

83,619

13 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3 163,25

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze 

vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu42,498 : 

výkop pro okapový chodník- výměra převzata z 

pol.132201101 : 

-78,89*0,15 :

obsyp potrubí- výměra převzata z pol.212752312 : 

-3,156 :

podsyp potrubí- výměra převzata z pol.451572111 : 

-18,35*0,12 :

chodník z lomového kamene a lože : 

25,306

14 583327631 Kamenivo těžené 32/63 t 35 631,86

25,306*1,89 : 

47,828

15 181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 2 822,70

11,5*0,5 : 

pás před domem : 

(4,2+3,2+9,2+3,7)*0,5 : 

(6,1+20,3)*0,5 : 

úprava okolo objektu : 

Součet : 

29,1

16 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 423,80

29,1 : 

výměra převzata z pol.rozprostření ornice : 

50 : 

dosetí  ploch narušených stavbou : 

79,1

17 005724800 osivo směs jetelotravní kg 150,75

79,1*0,015 'Přepočtené koeficientem množství : 

1,187

18 181201102 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 004,90

18,35 : 

okapový chodník : 

9 : 
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 3 SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
mlatové komunikace : 

25,8 : 

zpev. kamenný chodník : 

11,5*(0,5+0,6+0,4+0,6) : 

příkop : 

Součet : 

77,3

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 18 475,77
19 212755114 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm včetně lože m 14 831,32

(20,2+16,4+1,5+11,4+14,59+4,8+10,0) : 

78,89

20 212971110 Opláštění trativodů z geotext. m2 2 765,00

79 : 

drenáž DN 100- výměra pol.212752212 : 

79

21 289971211 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 209,00

4*2 : 

1,5*2 : 

mlatová cesta : 

11

22 69310658 geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm m 670,45

11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 

12,65

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 658,95
23 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3 995,50

78,89*0,4*0,1 : 

podsyp pod drenážní potrubí : 

3,156

24 451577777 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm m2 3 663,45

14,59*1,2 : 

6,9*1,2 : 

chodník z lomového kamene : 

18,35 : 

okapový chodník z lomového kamene : 

Součet : 

44,138

Díl: 5 Komunikace 198 199,30
25 564211111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 1 334,52

((14,59*1,2)+(6,9*1,2))*1,15 : 

chodník z lomového kamene : 

29,656

26 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm m2 1 538,60

3,7*2 : 

1,2*2 : 

mlatová cesta vstup a nájezd : 

9,8

27 564751111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 4 964,23
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 3 SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
((14,59*1,2)+(6,9*1,2))*1,1 : 

chodník z lomového kamene : 

28,367

28 564782111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm m2 4 314,20

3,9*2 : 

1,4*2 : 

mlatové cesty : 

10,6

29 564932111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm m2 1 647,00

3,5*2 : 

1,0*2 : 

mlatové cesty : 

9

30 56493211R Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 40 

mm frakce kameniva 0-4 mm- technologie hutnění 

douvrství MZK  provést dle technické zprávy

m2 20 889,00

3,5*2 : 

1*2 : 

mlatové cesty : 

9

31 5941111R1 Dlažba z lomového kamene z jemnozrnného pískovce, 

velké kamenné plotny nepravidelných tvarů, do lože z 

kameniva těženého

m2 149 892,65

((14,59*1,2)+(6,9*1,2)) : 

plocha chodníku z lomového kamene : 

18,35 : 

plocha okapového chodníku : 

Součet : 

44,138

32 59411111R Provedení odtokového žlábku z betonu prostého v dlažba 

z lomového kamene

m 13 619,10

1,2+2,1 : 

chodník z lomového kamene : 

3,3

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 548,00
33 59221303 Trouba betonová přímá TBP 3/40 400/1000/42-60 mm kus 1 548,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 16 681,00
34 919412111 Hospodářský přejezd 4 m,čela z C8/10, převýš. 60cm kus 15 519,00

1 : 

před  vraty : 

1

35 919511111 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 30 cm m 1 162,00

1 : 

před vchodem : 

1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 720,21
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Položkový rozpočet 

S: 03/2023 Skanzen Strážnice

O: 02 Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

R: 3 SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
36 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 33 720,21

Celkem 375 855,15

Poznámky uchazeče k zadání
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