



pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce - divize Lipník nad Bečvou 2016-2018“ - čj. VLS-007757/2015/1900.

## II. Předmět rámcové smlouvy

- 1) Předmětem rámcové smlouvy je závazek zhotovitele dodávat materiály pro pěstební práce včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a provádět další pěstební práce, a to podle aktuálních potřeb vybraných organizačních jednotek objednatele po dobu platnosti rámcové smlouvy a vždy na základě písemných výzev k poskytnutí plnění (dílčích objednávek) dle § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ.
- 2) Dodávkami materiálů pro pěstební práce včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a prováděním dalších pěstebních prací se rozumí veškeré dodávky a činnosti, které jsou specifikovány v příloze č. 1 rámcové smlouvy.
- 3) Součástí předmětu plnění je též:
  - a) uskladnění dodávaných materiálů pro pěstební práce na vlastní náklady a rizika zhotovitele až do okamžiku jejich aplikace při realizaci pěstebních prací,
  - b) dopravy dodávaných materiálů pro pěstební práce na vlastní náklady a rizika zhotovitele,
  - c) likvidace všech odpadů, které vzniknou při realizaci předmětu plnění této smlouvy zhotovitelem.
- 4) Objednatel se zavazuje za dodané a v rámci provedených pěstebních prací aplikované materiály pro pěstební práce a za provedené další pěstební práce zaplatit cenu dle této rámcové smlouvy.

## III. Požadavky na realizaci předmětu smlouvy

- 1) Materiály pro pěstební práce budou vždy dodávány a zároveň aplikovány v rámci realizace pěstebních prací dle této rámcové smlouvy (dále i jen „Smlouva“). Vždy se tak musí jednat o výhradně nové materiály (s datem použitelnosti/expirace vyznačeným na obalech), v původních obalech, skladované přepravované a aplikované dle pokynů výrobce uvedených v materiálových listech, splňující požadavky (specifikace) Objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2) Dodávané materiály budou vždy aplikovány při realizaci pěstebních prací a stejně tak další pěstební práce budou vždy prováděny dle podmínek této rámcové smlouvy, tedy na základě písemné výzvy k plnění.
- 3) Dodávaný sadební materiál musí dále splňovat:
  - a) požadavky Objednatele uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy,
  - b) pravidla přenosu dle § 1 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkce lesa,
  - c) podmínky uvedené v přílohách č. 2, 3, 5 a 6 vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a podmínky uvedené v normě ČSN 48 2115, změna 2,
  - d) podmínku, že sadební materiál lesních dřevin je vyroben ze semenného materiálu pocházejícího v době sběru z platných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin uvedených v rejstříku uznaných zdrojů reprodukčního materiálu (§ 18 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
- 4) V případě, že sadební materiál bude dodávat Zhotovitel, je Zhotovitel povinen prokázat původ takto dodaného sadebního materiálu, a to kopií potvrzení o původu, originálem průvodního listu a originálem průvodního štítku. Pouze v případě, že se jedná o sadební materiál vyrobený ze semenného materiálu získaného před 31. 12. 2002, může být takový sadební materiál dodán jen s originálem listu o původu sadebního materiálu lesních dřevin. Shora uvedené dokumenty budou součástí Protokolu o předání a převzetí pracoviště jako jeho nedílná Příloha č. 1.
- 5) Za nedílnou součást plnění podle rámcové smlouvy smluvní strany považují, kromě dodávek materiálů pro pěstební práce včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a provádění dalších pěstebních prací definovaných v Příloze č. 1 Smlouvy, také provedení veškerých činností s tím souvisejících (zejména přeprava osob a materiálu, zajištění průběžného úklidu obalů

od spotřebovaného materiálu a odpadů vznikajících při provádění díla, povýrobní úprava pracoviště, organizace práce).

#### IV. Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění jsou pracoviště v lesních porostech spravovaných organizační jednotkou objednatele - divize Lipník nad Bečvou a která jsou organizačně zařazena pod následující lesní správy (LS) a jejich lesnické úseky (LÚ):  
LS Libavá - LÚ Čermná a LÚ Podlesí,
- 2) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být z části nebo zcela realizováno v lesních porostech na území Vojenského újezdu (VÚ). Podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění, se jedná o objekty důležité pro obranu státu. Zhotovitel musí zajistit vydání povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ u příslušného újezdního úřadu pro osoby a prostředky Zhotovitele, které budou zajišťovat plnění dle rámcové smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v maximálním rozsahu definovaném Objednatelem ve výzvě k plnění za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou.
- 3) Období, ve kterém bude plnění dle této Smlouvy probíhat (měsíc či čtvrtletí), je blíže vymezeno v Příloze č. 1 Smlouvy, přičemž skutečně požadovaný objem plnění v rámci tohoto období bude uveden v písemné výzvě a bude v daném období rozvržen rovnoměrným dílem.
- 4) Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být jednotlivé objemy Objednatelem skutečně požadovaného plnění pro dané období (měsíc či čtvrtletí) specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy upraveny Objednatelem v písemné výzvě, a to maximálně do výše  $\pm 50\%$ .
- 5) V případě dohody smluvních stran může být plnění dle této Smlouvy započato před prvním dnem období, ve kterém má být plnění v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy provedeno (měsíc či čtvrtletí). Takováto dohoda o započetí prací před termínem uvedeným v příloze č. 1 Smlouvy bude uvedena v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 6) Veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy budou Objednatelem zahajovány písemnými výzvami, a na základě písemných výzev Zhotovitelem realizovány, po dobu platnosti rámcové smlouvy.

#### V. Podmínky předání, provedení a převzetí díla

- 1) Samotné uzavření rámcové smlouvy neopravňuje Zhotovitele k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění, na základě které uzavírá veřejný zadavatel s uchazečem smlouvu dle § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ. Písemná výzva k plnění obsahuje požadovaný objem prací, závazný termín zahájení prací a dále je ve výzvě uveden požadovaný harmonogram plnění prací, závazný termín dokončení prací a další podmínky plnění dle rámcové smlouvy, včetně informace o plánovaném uzavření VÚ.
- 2) Písemná výzva bude Zhotoviteli doručena v elektronické podobě e-mailem na adresu uvedenou v čl. I Smlouvy nejpozději 7 dní před závazným termínem zahájení prací. Zhotovitel bezodkladně potvrdí Objednateli doručení této výzvy na emailovou adresu uvedenou v čl. I Smlouvy. Nepotvrdí-li Zhotovitel přijetí (akceptaci) výzvy do 3 dní od odeslání výzvy Objednatelem, má se za to, že výzva mu byla řádně doručena a zhotovitel ji akceptoval.
- 3) Na základě výzvy k plnění oprávněný zástupce objednatele písemně formou Protokolu o předání a převzetí pracoviště předá pracoviště oprávněnému zástupci zhotovitele a seznámí jej s rozsahem plnění a závazným technologickým postupem provádění činností, které jsou předmětem provedení díla dle rámcové smlouvy. Dále oprávněný zástupce objednatele prokazatelně seznámí oprávněného zástupce zhotovitele s možnými riziky spojenými s prováděním díla v místě plnění, a to s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochranu (dále jen „PO“) a ochranu životního prostředí (dále jen „OŽP“). V případě potřeby oprávněný zástupce objednatele udělí oprávněnému zástupci zhotovitele další závazné pokyny týkající se plnění prováděných zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje k plnění těchto pokynů.
- 4) Oprávněným zástupcem objednatele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle této smlouvy nebo nadlesní a lesní příslušné lesní správy.

- 5) Oprávněným zástupcem zhotovitele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle této smlouvy nebo uvedená v příloze č. 4 této smlouvy.
- 6) Objednatel požaduje, aby oprávněný zástupce zhotovitele byl povinen být ve dnech, kdy provádí práce dle Smlouvy, na pracovišti alespoň v době od 7:00 do 12:00 hod. Pracovní dny, kdy se Zhotovitel nebude nacházet na pracovišti, je povinen oznámit oprávněnému zástupci Objednatele nejpozději den předem. Stejným způsobem je povinen oznámit práci o sobotách, nedělích nebo státem uznaných svátcích. Zástupce zhotovitele musí být zmocněn jednat jménem zhotovitele a musí komunikovat ústně i písemně v českém nebo slovenském jazyce.
- 7) Oprávněný zástupce objednatele má právo ověřit, zda osoby zajišťující provádění díla dle rámcové smlouvy splňují veškeré, právními předpisy stanovené požadavky na provádění díla (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.).
- 8) V případě zjištění porušení ustanovení rámcové smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla zhotovitelem je oprávněný zástupce objednatele oprávněn vydat závazný pokyn k zastavení provádění díla až do doby zjednání nápravy. Závazky smluvních stran sjednané rámcovou smlouvou se tímto opatřením nemění.
- 9) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad úklid odvozních cest, silnic, cest, linií, vodotečí, příkopů apod., které znečistí svými prostředky, a to nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne.
- 10) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad povýrobní úpravu pracoviště, tj. úpravu a úklid přibližovacích linií, odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, všech zařízení zajišťujících funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužících k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrany apod.), zařízení sloužících k provozování myslivosti a péči o zvěř. Zhotovitel je také povinen zajistit na vlastní náklad úpravy a úklid zhotovitelem poškozených vodních toků nebo vodních děl. Zhotovitel je povinen provést povýrobní úpravu pracoviště, či úpravy a úklid zhotovitelem poškozených vodních toků nebo vodních děl, do termínu převzetí pracoviště Objednatelem. Zhotovitel je dále povinen odstranit případné další závady uvedené v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, a to v termínu stanoveném v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 11) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad ošetření stojících stromů poškozených při provádění činností dle Smlouvy, a to do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo. Veškeré k tomu potřebné přípravky i další související materiály si zajišťuje Zhotovitel a jsou součástí plnění dle Smlouvy.
- 12) Pokud v průběhu realizaci plnění nebo při převzetí dokončených prací na pracovišti oprávněný zástupce objednatele shledá na prováděném či provedeném díle vady, má Objednatel právo bezodkladně požadovat sjednání nápravy řádným provedením díla.
- 13) Za překážky v plnění díla, které Zhotoviteli brání v řádném realizaci plnění, jsou považovány odstávky prací na základě závazného pokynu Objednatele k zastavení prací z důvodu neplánovaného uzavření VÚ nebo nepřízně počasí znemožňující provádění díla, a to po souvislou dobu delší než pět dnů. Takovýto závazný pokyn Objednatele k zastavení prací je zaznamenán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, kde je uveden i termín pokračování prací. O dobu, po kterou takto byly zastaveny práce, se prodlužuje termín dokončení prací.
- 14) Pracoviště dokončené Zhotovitelem přejímá objednatel průběžně formou písemného Protokolu o předání a převzetí pracoviště s podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel bude objednateli předávat dokončené práce v každém kalendářním měsíci, a to nejpozději do posledního dne příslušného měsíce. Pokud poslední den příslušného měsíce připadá na den pracovního volna nebo klidu či státem uznaný svátek, je posledním dnem pro předání dokončených prací následující pracovní den.
- 15) Zhotovitel vyzve Objednatele emailem k převzetí dokončených prací nejméně tři pracovní dny před navrhovaným termínem převzetí dokončených prací. Objednatel je povinen nejpozději do 24 hodin navrhovaný termín potvrdit nebo navrhnout jiný termín pro převzetí dokončeného plnění. Pokud Objednatel navrhovaný termín pro převzetí dokončeného plnění Zhotoviteli ve stanovené lhůtě nepotvrdí, nebo nenavrhne termín jiný, považuje se tento za odsouhlasený.
- 16) V případě výskytu odstranitelných nebo neodstranitelných závad na pracovišti, budou tyto závady specifikovány v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, u odstranitelných závad bude uveden závazný termín jejich odstranění, u neodstranitelných závad bude stanovena výše škody a případná sankce v souladu s příslušným ustanovením rámcové smlouvy.

- 17) Pokud je předmětem realizovaného plnění aplikace chemických přípravků má Objednatel právo odložit termín převzetí pracoviště až o 30 dnů od dokončení prací, a to z důvodu posouzení kvality provedených prací a účinků aplikace chemických přípravků či vyčíslení případných škod na lesních porostech v místě plnění a jeho bezprostředním okolí způsobených neodbornou nebo nesprávnou aplikací chemických přípravků.
- 18) Pokud je předmětem realizovaného plnění zalesňování má Objednatel právo v případě jarního zalesňování odložit termín převzetí prací k 30. 9. aktuálního roku a v případě podzimního zalesňování k 31. 5. následujícího roku. V tomto případě bude fakturace probíhat formou zálohové platby v souladu s příslušnými ustanoveními této rámcové smlouvy.
- 19) V případě, že sadební materiál bude dodávat Objednatel, bude sadební materiál předávat Zhotoviteli průběžně na místě určeném Objednatel (v lokalitě příslušné lesní správy - obvykle sněžná jáma nebo centrální založiště) v pracovní dny. O přesném místě a čase předání sadebního materiál bude oprávněná osoba Objednatele informovat oprávněnou osobu Zhotovitele emailem nejpozději 24 hodin před termínem předání. Předání a převzetí sadebního materiálu bude potvrzeno podpisem oprávněných zástupců smluvních stran na dodacím listu. Potvrzený dodací list nebo jeho kopie (v případě, že převzaté sazenice budou použity v rámci více pracovišť) bude přílohou protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 20) V případě, že sadební materiál bude dodávat Zhotovitel, budou zalesňovací práce v souladu s odst. 18 tohoto článku převzaty pouze v případě, že nezdar zalesnění bude menší nebo roven 10 % z množství vysázených sazenic na obnovním prvku (porostní skupina nebo její část). Pokud bude nezdar zalesnění vyšší než 10 %, je Zhotovitel povinen zalesnění vylepšit na vlastní náklady, a to stejnou dřevinou, která byla předmětem nezdaru, neurčí-li Objednatel jinak.
- 21) Protokol o předání a převzetí pracoviště musí obsahovat identifikaci smluvních stran, označení pracoviště (JPRL), seznam požadovaných činností, technologický postup provádění péstebních činností, množství požadovaných měrných jednotek, jednotkovou cenu za měrnou jednotku, celkovou cenu za pracoviště, potvrzení o předání a převzetí sadebního materiálu v případě sazenic dodávaných Objednatel, výši nezdaru v % k termínu převzetí zalesňovacích prací v případě sazenic dodávaných Zhotovitelem, popis závad zjištěných na pracovišti a v případě odstranitelných závad termín jejich odstranění, v případě neodstranitelných závad vyčíslení smluvní pokuty nebo škody. Pokud je termín konečného předání a převzetí pracoviště odložen dle odst. 18 tohoto článku, musí Protokol o předání a převzetí pracoviště obsahovat také termín konečného předání a převzetí pracoviště.

## VI. Cena

- 1) Jednotkové ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou v příloze č. 1 jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Tyto jednotkové ceny jsou maximální a platné po celou dobu platnosti Smlouvy.
- 2) Sjednané ceny jsou cenami pevnými, konečnými a nepřekročitelnými. Zahrnují veškeré náklady Zhotovitele související s plněním dle Smlouvy včetně nákladů na přepravu osob a materiálu, zajištění úklidu obalů od spotřebovaného materiálu a odpadů vznikajících při provádění díla a povýrobní úpravu pracoviště. Sjednané jednotkové ceny mohou být změněny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění Smlouvy.
- 3) Dohodnuté jednotkové ceny obsahují ocenění veškerých nákladů nutných k řádnému splnění předmětu rámcové smlouvy, zejména pak:
  - a) veškeré náklady na dodávku, skladování, přepravu a správu předmětu plnění před jeho dodáním,
  - b) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
  - c) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení,
  - d) veškeré náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených, zkoušek předmětu veřejné zakázky,
  - e) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
  - f) veškeré náklady na pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění předmětu plnění veřejné zakázky před jeho vlastním dodáním objednateli (např. pojištění při přepravě),
  - g) veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním veřejné zakázky,

- h) veškeré náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení veřejné zakázky,
- i) veškeré náklady související s dopravou na místa plnění,
- j) veškeré náklady na vlastní ekologickou likvidaci obalů, nepoužitého materiálu nebo jeho zbytků.

## VII. Platební podmínky

- 1) Zhotovitel má právo fakturovat za plnění realizované dle Smlouvy vždy za každý ukončený kalendářní měsíc.
- 2) Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) je Protokol o předání a převzetí pracoviště podepsaný zástupci smluvních stran, ve kterém je uveden především druh a rozsah provedeného plnění, popřípadě způsob vypořádání zjištěných závad a sestava 3729 z LVM. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném předání a převzetí pracoviště a případném odstranění všech odstranitelných závad uvedených v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a uhrazení všech škod a sankcí za případné závady neodstranitelné. Formulář protokolu je přílohou č. 2 rámcové smlouvy.
- 3) Na základě jednotlivých odsouhlasených protokolů zhotovitel vystavuje samostatné faktury. Fakturu zasílá měsíčně zhotovitel na adresu sídla příslušné LS objednatele, uvedené v čl. IV rámcové smlouvy, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.
- 4) Smluvní strany se dohodly na zálohových platbách za předmět plnění dle rámcové smlouvy v případech, kdy objednatel odloží konečné převzetí pracoviště dle čl. VI této smlouvy. Podkladem pro zálohovou platbu jsou Protokol o předání a převzetí pracoviště podepsaný zástupci smluvních stran, ve kterém je především uveden druh a rozsah provedených prací a termín konečného převzetí pracoviště, popřípadě způsob vypořádání zjištěných závad díla a sestava 3729 z LVM. Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu po řádném předání a převzetí dokončeného předmětu plnění a případném odstranění všech odstranitelných závad uvedených v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a uhrazení všech škod a sankcí za případné závady neodstranitelné. Pro zálohovou platbu je přiznáno 50 % z ceny předmětu plnění dle skutečně provedeného rozsahu prací uvedených v sestavě 3729 z LVM. Náležitosti zálohové faktury, doba splatnosti a způsoby doručování se řídí ustanoveními tohoto článku. Dorovnání a konečná fakturace za předmět plnění proběhne v souladu s ustanoveními tohoto článku po řádném předání a převzetí pracoviště.
- 5) Faktura musí být vyhotovena ve 2 výtiscích a musí obsahovat číslo rámcové smlouvy a veškeré údaje, uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pro oprávněnost fakturace musí být k faktuře doložena kopie Protokolu o předání a převzetí pracoviště podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 6) Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů od jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání zhotovitelem. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu Objednatele.
- 7) Pokud faktura obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti dle této rámcové smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě nebo doplnění. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.
- 8) Pro účtování smluvních pokut a sankcí se použijí přiměřeně ustanovení rámcové smlouvy.

## VIII. Povinnosti a odpovědnost smluvních stran

- 1) Obě smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení, za vady a za škody, tak jak tyto druhy odpovědnosti vyplývají z rámcové smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 2) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel prohlašuje, že byl se stanovenými zásadami a standardy Objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS seznámen, což podpisem rámcové smlouvy stvrzuje.
- 3) Zhotovitel je povinen veškeré činnosti upravené rámcovou smlouvou vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických

osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. To se týká zejména zákazu manipulace s nalezenou municí.

- 4) Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědností za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 10 000 000 Kč a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti smlouvy. Objednatel je oprávněn toto kontrolovat a zhotovitel je povinen předložit doklad o platné pojistné smlouvě do 5 dnů od doručení výzvy k jeho předložení.
- 5) Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených Smlouvou. Zhotovitel odpovídá i za porušení platných právních předpisů a škody, kterých se dopustí či způsobí jeho zaměstnanci a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující cestou do místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění.
- 6) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci práce tak, aby na pracovišti nepracoval nikdo osamoceně, a aby v případě potřeby byla zajištěna pomoc.
- 7) Zhotovitel odpovídá zejména za:
  - a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů a škody na majetku České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, používání nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, a nedodržení obecně platných právních předpisů, např.:
    - i) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „zákon o lesích),
    - ii) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
    - iii) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
    - iv) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
    - v) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
    - vi) zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění,
    - vii) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,
    - viii) zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
    - ix) zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, v platném znění,
    - x) vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění,
    - xi) vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
    - xii) nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
    - xiii) nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
    - xiv) nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,
  - xiii) norma ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin.
  - b) dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 zákona o lesích, při činnostech prováděných v místě plnění, tzn. především používat pouze biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových pil a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny,
  - c) dodržování bližších ochranných podmínek pro vyhlášená zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), daná zřizovacími dokumenty pro jednotlivá ZCHÚ,

- d) průběžné odstraňování odpadů vzniklých činností Zhotovitele, jeho zaměstnanců a právnických nebo fyzických osob pro něj pracujících (včetně odpadů komunálního charakteru),
  - e) technický stav používaných mechanizačních prostředků, nástrojů a náradí a to, že budou odpovídat určené technologii,
  - f) vhodnost osobních ochranných pracovních prostředků svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů a jejich používání,
  - g) předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů (pokud je na sjednanou práci a použitý prostředek stanoveno),
  - h) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně při dohodnuté činnosti na určeném pracovišti, kde se s vědomím Objednatele ve stanoveném období zdržuje,
  - i) škody vzniklé aplikací chemických prostředků v rozporu s návodem či s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí,
  - j) vyčištění silnic, cest, linií, vodotečí, příkopů apod. od znečištění vzniklého jeho činností, a to nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne,
  - k) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích a na telefonním a elektrickém vedení.
- 8) Zhotovitel zajistí na své náklady povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ u příslušného újezdního úřadu pro osoby a prostředky Zhotovitele, které budou zajišťovat plnění díla dle Smlouvy. Objednatel poskytne Zhotoviteli k získání povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ potřebnou součinnost, zejména Zhotoviteli písemně potvrdí, že bude pro Objednatele zajišťovat služby v souladu se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vstupovat a vjíždět na území VÚ bez povolení příslušného újezdního úřadu.
- 9) Zhotovitel a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující se zavazují dodržovat pravidla pro provoz dopravních prostředků ve VÚ, jakož i veškerá další pravidla a instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány. Objednatel zajistí, aby průběh výkonu prací nebyl rušen zásahy třetích osob s výjimkou vojenského provozu.
- 10) Odpovědnost za škody se řídí příslušným ustanovením o.z. Výše náhrady škody na lesních porostech se řídí vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškeré škody, které způsobí Objednateli porušením právních předpisů a porušením povinností plynoucích ze Smlouvy.
- 11) Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost takové škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy.
- 12) Objednatel neodpovídá za škody, které Zhotovitel způsobí při plnění podle Smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní.
- 13) Zhotovitel bude provádět práce se zaměstnanci, u nichž zaručuje, že jsou vůči němu v poměru neodporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména neumožní výkon nelegální práce.
- 14) Zhotovitel odpovídá za plnění díla v souladu s platnými právními předpisy.
- 15) Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění rámcové smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám.

## IX. Smluvní pokuty a sankce

- 1) V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení plnění dle písemné výzvy nebo v Protokolu o předání a převzetí pracoviště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění (celkové ceny dle písemné výzvy), a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku řádného dokončení plnění dle Smlouvy a termínů potvrzených smluvními stranami v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 2) V případě pozdního zahájení plnění oproti termínu zahájení plnění uvedeného v písemné výzvě nebo v Protokolu o předání a převzetí pracoviště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění (celkové ceny dle písemné výzvy), a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku zahájení plnění.



- 3) Za dodání a aplikaci neschválených přípravků, přípravků neodpovídajícím požadavkům Smlouvy, přípravků v nepůvodních obalech, přípravků po lhůtě expirace vyznačené na obale, použití přípravků v rozporu s pokyny uvedenými výrobcem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 4) V případě nesplnění požadavků uvedených ve Smlouvě na Zhotovitelem dodávaný sadební materiál, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 5) V případě, že Zhotovitel neošetří strom, který prokazatelně poškodil v souvislosti s prováděním činnosti dle Smlouvy, do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý v daném termínu neošetřený poškozený strom.
- 6) Pokud v porostech do 40 let věku, kde Zhotovitel provádí činnosti dle Smlouvy, přesáhne podíl stojících stromů prokazatelně poškozených Zhotovitelem 10 % z celkového počtu stojících stromů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jeden hektar takto poškozené porostní skupiny (výše sankce bude stanovena součinem sankce za jeden hektar a výměry poškozené porostní skupiny).
- 7) Pokud při provádění díla v mladých lesních porostech dojde k poškození či zničení sazenic vlivem činnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každou zničenou či poškozenou sazenici. Dále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč za každý jeden hektar poškozeného přirozeného zmlazení, pokud podíl poškozených či zničených jedinců v přirozeném zmlazení přesáhne 10 % plochy přirozeného zmlazení dané porostní skupiny (výše sankce bude stanovena součinem sankce za jeden hektar a výměry poškozeného přirozeného zmlazení). Za poškozenou sazenici/jedince se považuje sazenice/jedinec s poškozením terminálního výhonu nebo pupenu nebo více jak 1/4 obvodu kmínku. Za zničenou sazenici/jedince se považuje useknutá nebo uříznutá nebo uhynulá sazenice/jedinec.
- 8) Pokud je předmětem díla ochrana mladých lesních porostů proti hmyzím škůdcům a došlo k úhynu sazenic z důvodu pozdního nebo neúčinného preventivního nebo obranného opatření proti hmyzímu škůdci, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každou uhynulou sazenici.
- 9) V případě, že Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuvede na své vlastní náklady do původního stavu jím poškozené přibližovací linie nebo odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna jím poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (přikopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo zhotovitel neprovede úpravy a úklid zhotovitelem poškozených vodních toků nebo vodních děl nebo neodstraní další závady uvedené v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč/100 bm poškozené přibližovací linie, resp. 100 000 Kč/100 bm poškozené odvozní cesty či poškozeného vodního toku nebo vodního díla nebo zaplacení smluvní pokuty 10 000 Kč za každý jednotlivý případ poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího funkčnost lesní dopravní sítě (přikopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužícího k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužícího k provozování myslivosti a péči o zvěř, nebo každou další závadu uvedenou v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 10) V případě, že nebude na pracovišti přítomen oprávněný zástupce Zhotovitele nebo nebude splňovat podmínky požadované Objednatelům dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ, kdy nebude tato povinnost splněna.
- 11) V případě, že Zhotovitel nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující nebudou respektovat pravidla a instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ, které jim byly sděleny Objednatelům nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 12) V případě, že Zhotovitel nepředloží doklad o platnosti pojistné smlouvy dle této rámcové smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 13) V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
- 14) V případě, že se Objednatel nedostaví ve stanovený den k převzetí dokončených prací, ačkoliv Zhotovitelem navrhovaný termín odsouhlasil či ve stanovené lhůtě nenavrhl termín jiný, je

Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.

- 15) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., o.z. a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinnosti zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacení smluvní pokuty se rovněž nedotýká práva na ukončení platnosti rámcové smlouvy.
- 16) Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 17) Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení skutečnosti, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo Objednatele účtovat smluvní pokutu či sankci. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty či sankce. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty či sankce, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
- 18) Žádné další smluvní pokuty nad rámec výše uvedených ustanovení uplatňovaných ze strany Zhotovitele vůči Objednateli nejsou přípustné.

## X. Ukončení platnosti Smlouvy

- 1) Platnost, účinnost a trvání Smlouvy jako celku končí:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce,
  - c) písemným odstoupením od Smlouvy, vznikne-li některý ze zákonných důvodů pro odstoupení od Smlouvy,
  - d) písemným odstoupením od Smlouvy z důvodů podstatného porušení Smlouvy.
- 2) Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:
  - a) nerespektování závazných pokynů Objednatele dle podmínek Smlouvy, písemné výzvy k plnění nebo protokolu o předání a převzetí pracoviště,
  - b) zjištění podstatných vad při plnění Smlouvy Zhotovitelem, jako vážné porušení technologických postupů stanovených Objednatelem, aplikace chemických prostředků v rozporu s návodem či s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí, vážné poškozování lesních porostů,
  - c) nezjednání nápravy při porušení ustanovení rámcové smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem do 7 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele toto porušení zjistil a závazným pokynem zastavil provádění díla,
  - d) nezajištění přítomnosti oprávněné osoby Zhotovitele na pracovišti dle čl. V odst. 6 Smlouvy,
  - e) dodání sadebního materiálu Zhotovitelem, který minimálně ve 3 případech nesplní požadavky této Smlouvy,
  - f) dodání a aplikace materiálů Zhotovitelem, které minimálně ve 3 případech nesplní požadavky této Smlouvy.
- 3) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit rovněž:
  - a) v případě nesplnění dohodnutého termínu dokončení plnění o více jak 7 dnů či zpoždění Zhotovitele se zahájením plnění oproti termínu zahájení plnění uvedeného v písemné výzvě nebo v Protokolu o předání a převzetí pracoviště o více jak 7 dnů,
  - b) v případě, kdy zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění plnění či nedodrží závazný harmonogram provádění prací uvedený v písemné výzvě nebo Protokolu o předání a převzetí pracoviště o více jak 7 dnů,
  - c) v případě, kdy plnění na základě této rámcové smlouvy je realizováno osobami nebo prostředky, kterým příslušný újezdni úřad nevydal povolení ke vstupu a vjezdu na místo plnění ve VÚ,
  - d) v případě, kdy Zhotovitel, nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující, nedodrží pravidla či instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány dle této Smlouvy,

- e) v případě, kdy Zhotovitel, nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující, bude provádět práce se zaměstnanci, kteří vůči němu jsou v poměru odporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména v případě, kdy Zhotovitel umožní výkon nelegální práce dle ustanovení § 5 písm. e) tohoto zákona,
  - f) v případě, kdy oprávněný zástupce Objednatele zjistí, že osoby zajišťující realizaci plnění dle rámcové smlouvy nesplňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.), což má oprávněná osoba Objednatele právo ověřit.
- 4) V případě ukončení platnosti rámcové smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 14 dnů od ukončení platnosti rámcové smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající z rámcové smlouvy, pokud se písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany se dále dohodly na vypořádání vzájemných závazků přednostně formou zápočtů vzájemně fakturovaných částek, a to včetně vypořádání smluvních pokut, sankcí a škod uplatněných oprávněnou smluvní stranou. Práci nedokončenou nebo práci do výše uvedené čtrnáctidenní lhůty Zhotovitelem nepředanou, Objednatel Zhotoviteli nehradí.

## XI. Platnost a účinnost


- 1) Tato rámcová smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Rámcová smlouva je platná a účinná do 31. 12. 2018.

## XII. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2) Veškeré změny a doplňky této rámcové smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto rámcovou smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., o.z. a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak ZVZ).
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této rámcové smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této rámcové smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této rámcové smlouvy.
- 6) Stane-li se některé ustanovení rámcové smlouvy neplatným nebo neúčinným v důsledku okolnosti, která nastala, popřípadě řady okolností, které nastaly, po uzavření rámcové smlouvy a o nichž žádná ze stran nemohla rozumně předpokládat, že nastanou nebo že budou mít takovéto účinky, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení rámcové smlouvy a obě smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu takováto neplatná, resp. neúčinná ustanovení nahradit ustanoveními platnými a účinnými. Do té doby platí příslušná nebo obsahem a účelem nejbližší ustanovení obecných právních předpisů.
- 7) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami a předmětem veřejné zakázky, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále prohlašuje, že v případě konfliktu mezi zadávací dokumentací a touto rámcovou smlouvou má přednost ustanovení zadávací dokumentace.
- 8) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.
- 9) Nedílnou součástí této rámcové smlouvy jsou:
  - Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena plnění (závazný ceník dodávek a služeb),
  - Příloha č. 2 - Formulář o předání a převzetí pracoviště,
  - Příloha č. 3 - Seznam techniků (zástupců zhotovitele),
  - Příloha č. 4 - Prohlášení o subdodavatelích (je-li relevantní).

10) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem rámcové smlouvy seznámeny, a že rámcovou smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Praze dne 18-03-2016



v *Vešce Hablí* dne 18.3.2016



EUROPOLAND s.r.o.  
Ing. Josef Mered'a  
jednatel

Výkizování ploch po těžbě (výpočet nabídkové ceny)

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Nabídková cena za úklid 1 m3 klestu	Nabídková cena v Kč bez DPH
011	011	Úklid a pálení klestu	m3	45,00	450 000,00
011	111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	m3	45,00	4 050 000,00
011	411	Drcení klestu	ha	30 000,00	1 300 000,00
<b>Nabídková cena za výkon</b>					<b>5 800 000,00</b>

Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Množství MJ
011	011	Úklid a pálení klestu	m3	10 000,00
011	111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	m3	90 000,00
011	411	Drcení klestu	ha	50,00

Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	Rok/Měsíc				Celkem %		
			1-3	4-6	7-9	10-12			
011	011	2016	Podíl v %	20			20	100	
			Množ. TJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
011	011	2017	Podíl v %	20			20		
			Množ. TJ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		
011	011	2018	Podíl v %	10			10		
			Množ. TJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
011	111	2016	Podíl v %	5	10	15	5		100
			Množ. TJ	4 500,00	9 000,00	13 500,00	4 500,00		
011	111	2017	Podíl v %	5	10	15	5		
			Množ. TJ	4 500,00	9 000,00	13 500,00	4 500,00		
011	111	2018	Podíl v %	5	10	10	5		
			Množ. TJ	4 500,00	9 000,00	1 000,00	500,00		
011	411	2016	Podíl v %	5	10	15	5	100	
			Množ. TJ	2,50	5,00	7,50	2,50		
011	411	2017	Podíl v %	5	10	15	5		
			Množ. TJ	2,50	5,00	7,50	2,50		
011	411	2018	Podíl v %	5	10	10	5		
			Množ. TJ	2,50	5,00	5,00	2,50		

V případě dohody Zhotovitele a Objednatele mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
011	011	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střebeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Příprava nářadí, rozřezání delších větví na menší kusy, snášení, stahování na připravené plochy, vlastní pálení při dodržení předpisů PO. Sklon svahu 1 - 50%, na ploše nutno vyřezat a spálit nežádoucí jedince, a to v množství do 2ks/1ar. Pálení bude probíhat po souhlasu VPD.
011	111	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střebeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Příprava nářadí, rozřezání delších větví na menší kusy, snášení, stahování na připravené plochy. Minimální vzdálenost hromad 15m, v případě

		snášení do valů 30m. Šířka valů nepřesáhne 2 m. V rámci dočištění plochy vyřezat jedince v množství do 2 na 1ar. Sklon svahu 1 – 50%. Orientaci valů upřesní příslušný lesník.
011	411	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střeby, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Drcení kletu na plochách převážně po nahodilé těžbě. Drcení na plochách převážně po nahodilé těžbě. Požadujeme, aby výkon traktoru byl přes 200 kw, a to z důvodu lepšího zpracování drceného kletu. Zastoupené dřeviny SM, BK. Drcení provedeno po celé ploše a provedeno až k povrchu půdy. V případě nerovností, bude klet snesen na dostupné místo, kde bude rozdrcen.

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Plocha (ha)	Dodávka sazenic	Použití sazenic		Typ sazenice	Výška nadzemní části sazenic (cm)	Velikost jamek (cm)	Nabídková cena za výsadbu tis. Kč sazenic							Nabídková cena v Kč bez DPH	
						PLO	LVS				SM	JD	MD	BK	OL	OS	KL		
016	011	První sadba - ruční - jarmková	tis. Kč	84,85	ANO	29	4,5	prostokofenná	36-50	35x35	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	3 923 500,00
016	021	První sadba - ruční - šterbinová (sazeč)	tis. Kč	17,05	ANO	29	4,5	prostokofenná	36-50										1 217 500,00
016	081	První sadba - ruční - krytokořenná sadba	tis. Kč	28,20	ANO	29	4,5	krytokořenná	36-50	35x35	17 500,00		11 000,00	10 500,00			11 200,00		2 115 000,00
016	111	První sadba - mechanizovaná - jarmková (jarmkovač)	tis. Kč	74,70	ANO	29	4,5	krytokořenná	36-50	průměr vrtáku 16	17 500,00	10 000,00	12 500,00	10 500,00					3 453 000,00
016	121	První sadba - mechanizovaná - šterbinová (zalesňovací stroj)	tis. Kč	13,30	ANO	29	4,5	prostokofenná	36-50										2 052 450,00
016	411	Opakovaná sadba - ruční - jarmková	tis. Kč	30,00	ANO	29	4,5	prostokofenná	36-50	35x35	17 500,00	13 500,00	17 500,00	17 500,00	10 500,00				2 219 250,00
016	481	Opakovaná sadba - ruční - krytokořenná sadba	tis. Kč	30,00	ANO	29	4,5	krytokořenná	36-50	35x35	17 500,00	14 500,00	11 000,00	17 500,00	11 000,00				17 748 700,00

**Nabídková cena za výkon**

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Plocha (ha)	Dodávka sazenic	Použití sazenic		Typ sazenice	Výška nadzemní části sazenic (cm)	Velikost jamek (cm)	Množství dřeviny							Sazenice celkem
						PLO	LVS				SM	JD	MD	BK	OL	OS	KL	
016	011	První sadba - ruční - jarmková	tis. Kč	84,85	ANO	29	4,5	prostokofenná	36-50	35x35	120,00	30,00	10,00	120,00	20,00	15,00	20,00	336,00
016	021	První sadba - ruční - šterbinová (sazeč)	tis. Kč	17,05	ANO	29	4,5	prostokofenná	36-50									135,00
016	081	První sadba - ruční - krytokořenná sadba	tis. Kč	28,20	ANO	29	4,5	krytokořenná	36-50	35x35	20,00		25,00	120,00				175,00
016	111	První sadba - mechanizovaná - jarmková (jarmkovač)	tis. Kč	74,70	ANO	29	4,5	krytokořenná	36-50	průměr vrtáku 16	100,00	20,00	25,00	120,00				275,00
016	121	První sadba - mechanizovaná - šterbinová (zalesňovací stroj)	tis. Kč	13,30	ANO	29	4,5	prostokofenná	36-50	průměr vrtáku 16				165,00	10,00			195,00
016	411	Opakovaná sadba - ruční - jarmková	tis. Kč	30,00	ANO	29	4,5	prostokofenná	36-50	35x35	40,00	7,50	9,00	108,00	6,00			181,50
016	481	Opakovaná sadba - ruční - krytokořenná sadba	tis. Kč	30,00	ANO	29	4,5	krytokořenná	36-50	35x35	42,00	7,50	9,00	108,00	6,00			181,50
Sazenice celkem v tis. Kč																		1 548,00

Poznámka: Možnost dvojsadby s BK u první sadby na holině v podílu 50% u SM. Sazenice ve dvojsadbě se dávají do jedné jamky cca 5-10 cm od sebe.

Poznámka: Veškeré množství sazenic dodá Dodávatel prací.

Poznámka: Veškeré jehličnaté sazenice zalesňované v jarním období budou již před zalesněním ošetřeny chemickými přípravky proti kličorohu.

Poznámka: Při pozdním zalesňování sazenice, které budou mít stále list, budou před nebo při výsadbě ošetřeny proti okusu.

Poznámka: Sazenice OL budou ve velikosti 50-70 cm a vždy prostokofenné.

**Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)**

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	Rok/Měsíc												Celkem %			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
016	011	2016	Podíl v %			5	10	5				10	5					
			Množ. TJ	0,00	0,00	16,75	33,50	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	16,75	0,00			
016	011	2017	Podíl v %			5	10	5				10	5					
			Množ. TJ	0,00	0,00	16,75	33,50	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	16,75	0,00			
016	011	2018	Podíl v %			5	10	5				5	5					
			Množ. TJ	0,00	0,00	16,75	33,50	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75	0,00			
016	021	2016	Podíl v %			5	10	5				10	5					
			Množ. TJ	0,00	0,00	6,75	13,50	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	6,75	0,00			
016	021	2017	Podíl v %			5	10	5				5	5					
			Množ. TJ	0,00	0,00	6,75	13,50	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00			
016	021	2018	Podíl v %			5	10	5				5	5					
			Množ. TJ	0,00	0,00	6,75	13,50	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00			
016	081	2016	Podíl v %			10	5					5	10	5				
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	17,50	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75	17,50	8,75	0,00			
016	081	2017	Podíl v %			10	5					5	10	5				
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	17,50	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75	17,50	8,75	0,00			
016	081	2018	Podíl v %			10	5					5	5					
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	17,50	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	8,75	0,00			
016	111	2016	Podíl v %			15	20					20						
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00			
016	111	2017	Podíl v %			15	20					20						
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00			
016	111	2018	Podíl v %			15	20					15						
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00			
016	121	2016	Podíl v %			35												
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
016	121	2017	Podíl v %			35												
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
016	121	2018	Podíl v %			30												
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
016	411	2016	Podíl v %			15	10					5	5					
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	27,23	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08	0,00			
016	411	2017	Podíl v %			15	10					5	5					
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	27,23	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08	0,00			
016	411	2018	Podíl v %			10	10					5	5					
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08	0,00			
016	481	2016	Podíl v %			15	10					5	5					
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	27,23	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08	0,00			
016	481	2017	Podíl v %			15	10					5	5					
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	27,23	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08	0,00			
016	481	2018	Podíl v %			10	10					5	5					
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08	0,00			

V případě dohody Zhotovitele a Objednatelů mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Poznámka V měsíci květnu budou práce ukončeny nejpozději do 15. dne měsíce.

Popis činnosti		Popis činnosti
Výkon	Podvýkon	
016	011	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Jamková sadba. Příprava nářadí, donáška zazenic, natažení motouzu, vyhloubení jamek v požadovaném sponu, který je zadán v protokolu o předání a převzetí pracoviště nebo ve výzvě, stržení dmu nebo shrnutí podrovného kletu až na minerální zeminu prokopání po celé ploše jamky do hloubky 15 cm, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice, u prostokofenných sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny po celé jamce. Nesmí dojít k tomu, aby kořeny směřovaly vzhůru, přihnutí a přitlačení zeminy, úprava jamky, běžná údržba. Sklon svahu 1-50%.
016	021	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Sadba sazečem. Příprava nářadí, donáška zazenic, natažení motouzu, vytledání místa pro sazenici ve sponu, který je zadán v protokolu o předání a převzetí pracoviště nebo ve výzvě. Vytvoření šterbiny dostatečně hluboké s ohledem na kořenový systém sazenic, vložení sazenice, její částečné povytlačení s cílem zabránit kořenovým deformacím. ve vzdálenosti 5 cm od sazenice vytvořit novou šterbinu a kývavým pohybem přitlačit zeminu směrem k sazenici. Následně zašlápnutí otvoru druhé šterbiny cílem zamezit vysychání půdy. Sklon svahu 1-50%.
016	081	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Jamková sadba. Příprava nářadí, donáška zazenic, natažení motouzu, vyhloubení jamek v požadovaném sponu, který je zadán v protokolu o předání a převzetí pracoviště nebo ve výzvě, stržení dmu až na minerální zeminu prokopání po celé ploše jamky do hloubky 15 cm, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice, u prostokofenných sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny po celé jamce. Nesmí dojít k tomu, aby kořeny směřovaly vzhůru, přihnutí a přitlačení zeminy, úprava jamky, běžná údržba. Sklon svahu 1-50%.
016	111	Výkon práce je podřízen režimu střežeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Sadba motorovým jamkovačem. Příprava nářadí, donáška zazenic, natažení motouzu, vyhloubení jamek v požadovaném sponu, který je zadán v protokolu o předání a převzetí pracoviště nebo ve výzvě, jamkovačem řádně prohloubit jamku, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice, u prostokofenných sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny po celé jamce. Nesmí dojít k tomu, aby kořeny směřovaly vzhůru, přihnutí a přitlačení zeminy, úprava jamky, běžná údržba. Sklon svahu 1-50%.
016	121	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Zalesňování rýhovacím zalesňovacím strojem. příprava stroje a nářadí, doplnění sazenic do zásobníku, vlastní zalesňování, kontrola provedené práce, oprava zalesnění v případě doplnění volných míst, běžná údržba stroje.
016	411	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Jamková sadba. Příprava nářadí, donáška zazenic, natažení motouzu, vyhloubení jamek v požadovaném sponu, který je zadán v protokolu o předání a převzetí pracoviště nebo ve výzvě, stržení dmu až na minerální zeminu prokopání po celé ploše jamky do hloubky 15 cm, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice, u prostokofenných sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny po celé jamce. Nesmí dojít k tomu, aby kořeny směřovaly vzhůru, přihnutí a přitlačení zeminy, úprava jamky, běžná údržba. Sklon svahu 1-50%.
016	421	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Sadba sazečem. Příprava nářadí, donáška zazenic, natažení motouzu, vytledání místa pro sazenici ve sponu, který je zadán v protokolu o předání a převzetí pracoviště nebo ve výzvě. Vytvoření šterbiny dostatečně hluboké s ohledem na kořenový systém sazenic, vložení sazenice, její částečné povytlačení s cílem zabránit kořenovým deformacím. ve vzdálenosti 5 cm od sazenice vytvořit novou šterbinu a kývavým pohybem přitlačit zeminu směrem k sazenici. Následně zašlápnutí otvoru druhé šterbiny cílem zamezit vysychání půdy. Sklon svahu 1-50%.
016	481	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Jamková sadba. Příprava nářadí, donáška zazenic, natažení motouzu, vyhloubení jamek v požadovaném sponu, který je zadán v protokolu o předání a převzetí pracoviště nebo ve výzvě, stržení dmu až na minerální zeminu prokopání po celé ploše jamky do hloubky 15 cm, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice, u prostokofenných sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny po celé jamce. Nesmí dojít k tomu, aby kořeny směřovaly vzhůru, přihnutí a přitlačení zeminy, úprava jamky, běžná údržba. Sklon svahu 1-50%.



Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorné MJ	Plocha (ha)	Dodávka sazenic	Použití sazenic		Typ sazenice	Výška nadzemní části sazenic (cm)	Velikost jamek (cm)	Nabídková cena za výsadbu tis. ks sazenic					Nabídková cena v Kč bez DPH	
						PLO	LVS				SM	JD	MD	BK	OL		OS
017	081	První podsadba - ruční - krytokořená sadba	tis. ks	15,00	ANO	29	4,5	krytokořená	38-50	sazeč							1 308 500,00
Nabídková cena za výkon																	1 308 500,00

Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorné MJ	Plocha (ha)	Dodávka sazenic	Použití sazenic		Typ sazenice	Výška nadzemní části sazenic (cm)	Velikost jamek (cm)	Množství dřeviny					Sazenice celkem		
						PLO	LVS				SM	JD	MD	BK	OL		OS	
017	081	První sadba - ruční - krytokořená sadba	tis. ks	15,00	ANO	29	4,5	krytokořená	38-50	sazeč		15,00		108,00			123,00	
Sazenice celkem v tis. ks																		123,00

Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	1												Celkem %			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
017	081	2016	Podíl v %					15						10	10		100	
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	0,00			
017	081	2017	Podíl v %					15					10	10		100		
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	0,00				
017	081	2018	Podíl v %					10					10	10				100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	0,00				

V případě dohody Zhotovitele a Objednatelů mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

Poznámka: Veškeré jehličnaté sazenice zalesňované v jarním období budou již před zalesněním ošetřeny chemickými přípravky proti kličorohu.

Poznámka: Při podzimním zalesňování sazenice, které budou mít stále list, budou před nebo při výsadbě ošetřeny proti okusu.

Poznámka: V měsíci květnu budou práce ukončeny nejpozději do 15. dne měsíce.

Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
017	081	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežení, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1 stupně. Jamková sadba nebo štěrbínová sadba - úprava lesní v rámci výzvy nebo Předávacího protokolu. Jamková sadba - Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhloubení jamek v požadovaném sponu, který je zadán v protokolu o předání a převzetí pracoviště nebo ve výzvě, stržení dřeva až na minerální zeminu prokopání po celé ploše jamky do hloubky 15 cm, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice, u prostokořených sazenic rovnoměrně rozprostří kořeny po celé jamce. Nežádoucí k tomu, aby kořeny směřovaly vzhůru, příměti a přitlačení zeminy, úprava jamky, běžná údržba. Siklon svahu 1-50%. Sadba sazečám - Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhledání místa pro sazenici ve sponu, který je zadán v protokolu o předání a převzetí pracoviště nebo ve výzvě. Vytvoření štěrbiny dostatečně hluboké s ohledem na kořenový systém sazenic, vložení sazenice, její částečné povytázení s cílem zabránit kořenovým deformacím ve vzdálenosti 5 cm od sazenice vytvořit novou štěrbinu a kývavým pohybem přitlačit zeminu směrem k saze

Příprava půdy pro obnovu lesa - mechanizovaně (výpočet nabídkové ceny)

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Velikost (ha)	Nabídková cena za 1 ha přípravy půdy	Nabídková cena v Kč bez DPH
018	331	Příprava půdy pro zalesňování sadbou - mechanizovaně celoplošně	ha	do 0,30	28 000,00	2 600 000,00
			ha	0,30+	25 000,00	2 600 000,00
Nabídková cena za výkon						5 200 000,00

Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Velikost (ha)	Plocha (ha)
018	331	Příprava půdy pro zalesňování sadbou - mechanizovaně celoplošně	ha	do 0,30	100,00
			ha	0,30+	100,00

Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkem %
018	331	2016	Podíl v %				5	5	5	5	5	5			100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
018	331	2017	Podíl v %				5	5	5	5	5	5			
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
018	331	2018	Podíl v %				5	5	5	5	5				
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	

V případě dohody Zhotovitele a Objednatelů mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
018	331	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střeby, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Mechanická příprava půdy pro obnovu lesa ploch menších nebo rovno 0,3 ha. Drcení na plochách převážně po nahodilé těžbě. Objednatel požaduje, aby výkon traktoru byl přes 200 kW, a to z důvodu lepšího zpracování zbylého kletu. Dřeviny SM, BK. Zastoupení jiných dřevin do 15%.
018	331	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střeby, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Mechanická příprava půdy pro obnovu lesa ploch větších než 0,3 ha. Drcení na plochách převážně po nahodilé těžbě. Požadujeme, aby výkon traktoru byl přes 200 kW, a to z důvodu lepšího zpracování zbylého kletu. Dřeviny SM, BK. Zastoupení jiných dřevin do 15%.

Příprava půdy pro obnovu lesa - chemicky (výpočet nabídkové ceny)

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Dodávka chemie (ANO/NE)	Chemický přípravek	Nabídková cena za 1 ha přípravy půdy	Nabídková cena v Kč bez DPH
019	331	Příprava půdy pro zalesňování sadbou - chemicky celoplošně	ha	ANO	viz specifikace níže	3 800,00	234 000,00
<b>Nabídková cena za výkon</b>							<b>234 000,00</b>

Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Dodávka chemie (ANO/NE)	Chemický přípravek	Plocha (ha)
019	331	Příprava půdy pro zalesňování sadbou - chemicky celoplošně	ha	ANO	viz specifikace níže	60,00

Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkem %
019	331	2016	Podíl v %				10	10	10		5				100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
019	331	2017	Podíl v %				10	10	10		5				
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
019	331	2018	Podíl v %				5	10	10		5				
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	

V případě dohody Zhotovitele a Objednatele mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
019	331	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střebeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Doporučený chemický přípravek - Garland, dávka dle návodu přípravku. Svah 1 – 50%.

Popis přípravku

Výkon	Podvýkon	Popis přípravku
019	331	Popis: Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů Použití: selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých travovitých plevelů Účinná látka: propaquizafop 100g/l

Oplocování mladých lesních porostů typových úhelníkových smrků

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Typ oplocenky	Výška pletiva/plotového dílu (m)	Cenotvorná MJ	Nabídková cena za km oplocení			Dodávka materiálu		Další specifikace					Nabídková cena v Kč bez DPH
						Délka polí (m)			Pletivo (ANO/NE)	Dřevo a spojovací materiál (ANO/NE)	horní lať (ANO/NE)	spodní lať (ANO/NE)	rohové vzpěry (ANO/NE)	Vstup po 100 bm, minimálně 2 vstupy na oplocenku	vrata (ks/km)	
2,00	3,00	4,00														
022	011	Oplocenky z nového materiálu-dřátěné	ražené kůly	2,00	km		15,00		ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	1 380 000,00
022	011	Oplocenky z nového materiálu-dřátěné	závěsné	2,00	km		12,00		ANO	ANO	NE	NE	NE	ANO	NE	410 000,00
Nabídková cena za výkon															1 790 000,00	

Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Typ oplocenky	Výška pletiva/plotového dílu (m)	Cenotvorná MJ	Délka polí (m)			Dodávka materiálu		Další specifikace				
						2,00	3,00	4,00	Pletivo (ANO/NE)	Dřevo a spojovací materiál (ANO/NE)	horní lať (ANO/NE)	spodní lať (ANO/NE)	rohové vzpěry (ANO/NE)	Vstup po 100 bm, minimálně 2 vstupy na oplocenku	vrata (ks/km)
022	011	Oplocenky z nového materiálu-dřátěné	ražené kůly	2,00	km		15,00		ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE
022	011	Oplocenky z nového materiálu-dřátěné	závěsné	2,00	km		5,00		ANO	ANO	NE	NE	NE	ANO	NE

Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Typ oplocenky	Rok/Měsíc	Rok/Měsíc				Celkem %
				1-3	4-6	7-9	10-12	
022	011	ražené kůly	2016	Podíl v %		20	20	100
				Množ. TJ	0,00	3,00	3,00	
022	011	ražené kůly	2017	Podíl v %		20		100
				Množ. TJ	0,00	3,00	3,00	
022	011	ražené kůly	2018	Podíl v %		10	10	100
				Množ. TJ	0,00	1,50	1,50	
022	111	závěsná	2016	Podíl v %		20	20	100
				Množ. TJ	0,00	1,00	1,00	
022	111	závěsná	2017	Podíl v %		20		100
				Množ. TJ	0,00	1,00	1,00	
022	111	závěsná	2018	Podíl v %		10	10	100
				Množ. TJ	0,00	0,50	0,50	

V případě dohody Zhotovitele a Objednatelů mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny. Nejjazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny. V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Typ oplocenky	Popis činnosti
022	011	ražené kůly	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze země mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střebeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Jednotlivé plnění bude probíhat v průběhu celého zadávacího období dle pokynu lesního. Kůly - modřín, dub, smrk. Výška kůlů minimálně 2,5 m, kůl minimálně 12 cm v průměru na slabším čepu, zapuštění do země minimálně 50 cm šířka polí maximálně 3 m, pletivo pozinkované výška 2 m, průměr horního a dolního napínacího drátu min. 2,8 mm, ostatní dráty min. 2 mm, počet drátů na výšku minimálně 17, maximální rozestup svislých bočních drátů 15 cm, u rohových kůlů oboustranné vzpěry, také na každém průběžném desátém kůlu oboustranné vzpěry, na každých 100 bm vstup do oplocenky, minimálně však dva, všechny kůly nahore spojeny břevnem - minimální průměr 4x5 cm. Pletivo dole zapuštěné 10 cm do země, řádně připevněno na svislé kůly i horní břevna. Materiál na kůly možno koupit u odběratele prací za prodejní ceny. Sklon svahu 1-50%.
022	011	závěsná	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze země mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střebeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Kůly - modřín, dub, smrk. Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka, spodní okraj pletiva je v každém poli přichycen ve dvou místech kolíkem, pletivo pozinkované výška 2 m, průměr horního a dolního napínacího drátu min. 2,8 mm, ostatní dráty min. 2 mm, počet drátů na výšku minimálně 17, maximální rozestup svislých bočních drátů 15 cm, pletivo dole zapuštěné do země. Materiál na kůly možno koupit u odběratele prací za prodejní ceny. Sklon svahu 1-50%.

--	--	--	--

Popis oplocenky

Výkon	Podvýkon	Typ oplocenky	Popis oplocenky
022	011	ražené kůly	Pletivo pozinkované uzlové s minimální výškou 200 cm. Minimální počet vodorovných drátů 20 s maximálním rozestupem ze spoda 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 1-3x20 cm, maximální rozestup svislých drátů 15 cm. Průměr horního a dolního napínacího drátu minimálně 2,8 mm, ostatních drátů minimálně 2 mm.
022	011	závěsné	Pletivo pozinkované uzlové s minimální výškou 200 cm. Minimální počet vodorovných drátů 20 s maximálním rozestupem ze spoda 10x5 cm, 6x10 cm, 2x15 cm, 1-3x20 cm, maximální rozestup svislých drátů 15 cm. Průměr horního a dolního napínacího drátu minimálně 2,8 mm, ostatních drátů minimálně 2 mm.

Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři (výpočet nabídkové ceny)

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Plocha (ha)	Dodávka chemie (ANO/NE)	Chemický přípravek	Nabídková cena za tis.ks sazenic	Nabídková cena v Kč bez DPH
023	121	Nátěry kultur repelenty proti zvěři-zimní	tis.ks	600,00	ANO	viz specifikace níže	580,00	2 436 000,00
023	111	Nátěry kultur repelenty proti zvěři-letní	tis.ks	15,00	ANO	viz specifikace níže	500,00	57 750,00
023	312	Individuální ochrana - pletivem	tis.ks		ANO	viz specifikace níže	50 000,00	500 000,00
<b>Nabídková cena za výkon</b>								<b>2 993 750,00</b>

Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Plocha (ha)	Dodávka chemie (ANO/NE)	Chemický přípravek	Tis. ks sazenic
023	121	Nátěry kultur repelenty proti zvěři-zimní	tis.ks	600,00	ANO	viz specifikace níže	4 200,00
023	111	Nátěry kultur repelenty proti zvěři-letní	tis.ks	15,00	ANO	viz specifikace níže	105,00
023	312	Individuální ochrana - pletivem	tis.ks		ANO	viz specifikace níže	10,00

Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkem %					
023	121	2016	Podíl v %									15	15	5	100					
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00		210,00	0,00			
023	121	2017	Podíl v %									15	15	5		100				
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00			210,00	0,00		
023	121	2018	Podíl v %									15	10	5			100			
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	420,00				210,00	0,00	
023	111	2016	Podíl v %						10	15	10							100		
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	15,75	10,50	0,00	0,00					0,00	0,00
023	111	2017	Podíl v %						10	15	10								100	
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	15,75	10,50	0,00	0,00						0,00
023	111	2018	Podíl v %						10	10	10									100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00						
023	312	2016	Podíl v %					15							100					
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00						
023	312	2017	Podíl v %					15								100				
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00						
023	312	2018	Podíl v %					15									100			
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00						

V případě dohody Zhotovitele a Objednatele mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
023	121	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střeby, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Příprava nářadí i materiálu (ředění, míchání, rozehrátí apod.), donáška repelentu a jeho aplikace. Aplikaci chemického přípravku bude prováděna postřikem. Výška sazenic do 70cm i přes 70cm. Spon do i přes 130 cm. Práce na rovině i ve svahu. Dávka chemického přípravku 4 kg/ tis. saz. Aplikace přípravku za vhodných klimatických podmínek. U Jehličnanů bude ošetřena minimálně 1/2 terminálního výhonu, u listnáčů do 50 cm 1/2 celé výšky sazenice.Sklon svahu 1 – 50%.

023	111	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střebeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Příprava nářadí i materiálu (ředění, míchání, rozehtání apod.), donáška repelentu a jeho aplikace. Aplikaci chemického přípravku bude prováděna postřikem. Výška sazenic do 70cm i přes 70cm. Spon do i přes 130 cm. Práce na rovině i ve svahu. Dávka chemického přípravku 5 kg/ tis. saz. Aplikace přípravku za vhodných klimatických podmínek. U jehličnanů ošetřen terminální výhon spolu s posledním přeslenem, u listnáčů vrcholová část, min 25 cm. Sklon svahu 1 – 50%.
023	312	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střebeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Příprava nářadí, pletivo pro individuální bude svařované, pozinkované, průměr vodičích drátů 2, 0mm, ostatní 1,8 - 2,0 mm, výška 200cm, počet vodorovných drátů 15 nebo 16, vzdálenost svislých drátů 80 mm, upevnění u stromků a jeho uchycení ke kůlu (2kúly), který si dodavatel prací může zakoupit u odběratele za prodejní ceny. Sklon svahu 1-50%.

#### Popis přípravku

Výkon	Podvýkon	Popis přípravku
023	121	Popis: repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních i okrasných kultur proti okusu zvířít a proti ohryzu krčků sazenic Použití: k zimní i letní ochraně sazenic všech listnatých i jehličnatých dřevin a to nátěrem i nástřikem Účinná látka: Thiram 98 g/kg
023	111	Popis: repelentní přípravek k letní a zimní ochraně lesních i okrasných kultur proti okusu zvířít a proti ohryzu krčků sazenic Použití: k zimní i letní ochraně sazenic všech listnatých i jehličnatých dřevin a to nátěrem i nástřikem, nesmí poškozovat mladé nevyzrálé letorosty Účinná látka: Thiram 98 g/kg
023	312	pletivo pro individuální ochranu bude svařované, pozinkované, průměr vodičích drátů 2, 0mm, ostatní 1,8 - 2,0 mm, výška 150cm, počet vodorovných drátů 15 nebo 16, vzdálenost svislých drátů 80 mm

Gchrana mladých lesních porostů proti buření - mechanicky (výpočet nabídkové ceny)

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Nabídková cena za 1 ha ožínání	Nabídková cena v Kč bez DPH
024	021	Ožínání - ručně - celoplošně	ha	5 900,00	1 180 000,00
024	021	Ožínání - ručně - celoplošně + ošlapávání	ha	5 200,00	130 000,00
024	031	Ožínání - ručně - v pruzích	ha	5 500,00	1 100 000,00
<b>Nabídková cena za výkon</b>					<b>2 410 000,00</b>

Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Plocha (ha)
024	021	Ožínání - ručně - celoplošně	ha	200,00
024	021	Ožínání - ručně - celoplošně + ošlapávání	ha	20,00
024	031	Ožínání - ručně - v pruzích	ha	200,00

Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkem %
024	021	2016	Podíl v %						15	10	10				100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
024	021	2017	Podíl v %						15	10	10				100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
024	021	2018	Podíl v %						10	10	10				100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
024	021	2016	Podíl v %						15	10	10				100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
024	021	2017	Podíl v %						15	10	10				100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
024	021	2018	Podíl v %						10	10	10				100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
024	031	2016	Podíl v %						15	10	10				100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
024	031	2017	Podíl v %						15	10	10				100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
024	031	2018	Podíl v %						10	10	10				100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	

V případě dohody Zhotovitele a Objednatelů mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
		Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střeby, práce i ve



024	021	<p>dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně.</p> <p>Ožínání ručně nebo mechanizovaně - upřesní lesník. Dřeviny SM, BK, zastoupení jiných dřevin do 20%. Spon vyžýnaných sazenic upřesní příslušný lesník. Celoplošné vyžínání. Sklon svahu 1-50%.</p>
024	021	<p>Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střebeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně.</p> <p>Ožínání ručně nebo mechanizovaně - upřesní lesník. Dřeviny SM, BK, zastoupení jiných dřevin do 20%. Spon vyžýnaných sazenic upřesní příslušný lesník. Celoplošné vyžínání. Součástí výkonu je vyhledání sazenic, jejich ošlápnutí a následně vyžínání buřeně. Sklon svahu 1-50%.</p>
024	031	<p>Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střebeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně.</p> <p>Ožínání ručně nebo mechanizovaně - upřesní lesník. Dřeviny SM, BK, zastoupení jiných dřevin do 20%. Spon vyžýnaných sazenic upřesní příslušný lesník. Šířka vyžínaného pruhu u SM je 100 cm, u BK je 80cm. Sklon svahu 1-50%.</p>

## Ochrana mladých lesních porostů proti hmyzím škůdcům (výpočet nabídkové ceny)

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Dodávka chemie (ANO/NE)	Chemický přípravek	Nabídková cena za 1 ha přípravy půdy	Nabídková cena v Kč bez DPH
025	011	Klikoroh borový - kurativní postřik sazenic	ha	ANO	viz specifikace níže	2 300,00	207 000,00
<b>Nabídková cena za výkon</b>							<b>207 000,00</b>

## Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Dodávka chemie (ANO/NE)	Chemický přípravek	Plocha (ha)
025	011	Klikoroh borový - kurativní postřik sazenic	ha	ANO	viz specifikace níže	90,00

## Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkem %
025	011	2016	Podíl v %				15		20						100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025	011	2017	Podíl v %				15		20						
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
025	011	2018	Podíl v %				15		15						
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

V případě dohody Zhotovitele a Objednatelce mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

## Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
025	011	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a jízdě občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střeby, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Postřik sazenic ručním zádovním postřikovačem, koncentrace chemického přípravku dle průvodní dokumentace přípravku. Dávka chemického přípravku 3l/ha. Vodu na přípravu roztoku chemického přípravku zajišťuje dodavatel prací. Zastoupení jiných dřevin do 10% z objemu prací. Vždy bude v roztoku přimícháno i barvivo pro kontrolu postřiku. Kurativní postřik sazenic do výšky 15 cm od kořenového krčku. Sklon svahu 1-50%.

## Popis přípravku

Výkon	Podvýkon	Popis přípravku
025		Popis: postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulze na bázi světlostabilního syntetického pyrethroidu Použití: určený k ošetření mnoha polních plodin, révy, okrasných rostlin a lesních porostů proti široké škále savých a žravých škůdců Účinná látka: alpha-cypermethrin 50g/l

## Ochrana mladých lesních porostů proti buření - chemicky (vypočet nabídkové ceny)

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Dodávka chemie (ANO/NE)	Chemický přípravek	Nabídková cena za 1 ha chemické ochrany		Nabídková cena v Kč bez DPH
						Jehličnaté	Listnaté	
027	021	Chemická ochrana proti buření - v pruzích	ha	ANO	viz specifikace níže	3 500,00	3 500,00	525 000,00
027	031	Chemická ochrana proti buření - celoplošné	ha	ANO	viz specifikace níže	3 300,00	3 300,00	525 000,00
027	031	Chemická ochrana proti buření - celoplošné (+ošlapávání)	ha	ANO	viz specifikace níže	4 500,00	4 500,00	90 000,00
Nabídková cena za výkon								1 140 000,00

## Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Dodávka chemie (ANO/NE)	Chemický přípravek	Plocha (ha)	
						Jehličnaté	Listnaté
027	021	Chemická ochrana proti buření - v pruzích	ha	ANO	viz specifikace níže	75,00	75,00
027	031	Chemická ochrana proti buření - celoplošné	ha	ANO	viz specifikace níže	75,00	75,00
027	031	Chemická ochrana proti buření - celoplošné (+ošlapávání)	ha	ANO	viz specifikace níže	10,00	10,00

## Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkem %	
027	021	2016	Podíl v %					5	10	15	5					100	
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	22,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
027	021	2017	Podíl v %					5	10	15	5						
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	22,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
027	021	2018	Podíl v %					5	10	10	5						
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	15,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
027	031	2016	Podíl v %					5	10	15	5						100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	22,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
027	031	2017	Podíl v %					5	10	15	5						
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	22,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
027	031	2018	Podíl v %					5	10	10	5						
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	15,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
027	031	2016	Podíl v %					5	10	15	5					100	
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027	031	2017	Podíl v %					5	10	15	5						
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027	031	2018	Podíl v %					5	10	10	5						
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

V případě dohody Zhotovitele a Objednatatele mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č. 1 provedeny. Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č. 1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č. 1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

## Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
027	021	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střeby, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1. stupně. Meziřádková aplikace chemického přípravku zádovým postřikovačem, použití vlastního nářadí, dopravu vody zajistí dodavatel prací, práce ve svahu i na rovině, koncentrace chemického přípravku dle průvodní dokumentace přípravku, dávka chemického přípravku - 4l/ha. Sklon svahu 1 – 50%.
		Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střeby, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se

027	031	zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Celoplošná aplikace chemického přípravku zádočným postřikovačem, použití vlastního nářadí, dopravu vody zajistí dodavatel prací, práce ve svahu i na rovině, koncentrace chemického přípravku dle průvodní dokumentace přípravku, dávka chemického přípravku - 4l/ha. Sklon svahu 1 – 50%.
027	031	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střeby, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Celoplošná aplikace chemického přípravku zádočným postřikovačem, použití vlastního nářadí, dopravu vody zajistí dodavatel prací, práce ve svahu i na rovině, koncentrace chemického přípravku dle průvodní dokumentace přípravku, dávka chemického přípravku - 4l/ha. Součástí výkonu je vyhledání sazenic, jejich ošápnutí a následně aplikace chemického přípravku. Sklon svahu 1 – 50%.

Popis přípravku

Výkon	Podvýkon	Popis přípravku
027	021	Popis: neselektivní herbicid s desikačním účinkem ve formě koncentráту ředitelného vodou k hubení jednoletých a vytrvalých jednoděložných i dvouděložných plevelů. Použití: pro hubení nežádoucí jednoděložné i dvouděložné buřeni a plevelu v lesních školkách, k přípravě půdy a při ošetření lesních kultur Účinná látka: Glyphosate - IPA 480g/l
027	031	Popis: Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentráту určený k postemergentnímu hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů Použití: selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentráту určený k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých travovitých plevelů Účinná látka: propaquizafop 100g/l
027	031	Popis: Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentráту určený k postemergentnímu hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů Použití: selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentráту určený k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých travovitých plevelů Účinná látka: propaquizafop 100g/l

Odstranění škodlivých dřevin (výpočet nabídkové ceny)

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Plocha (ha)	Výška vyřezaných jedinců (m)	Nabídková cena za 1 ha při níže uvedeném předpokl. množství vyřezaných jedinců (tis. ks/ha)	Nabídková cena v Kč bez DPH
028	021	Odstranění škodlivých dřevin - mechanizované	ha	90,00	do 4	4 600,00	405 000,00
			ha	10,00	4+	6 600,00	66 000,00
Nabídková cena za výkon							471 000,00

Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Plocha (ha)	Výška vyřezaných jedinců (m)	Předpokládané množství vyřezaných jedinců (tis. ks/ha)
028	021	Odstranění škodlivých dřevin - mechanizované	ha	90,00	do 4	5 - 10
			ha	10,00	4+	5 - 10

Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	1-3	4-6	7-9	10-12	Celkem %
028	21	2016	Podíl v %		15	20	100
			Množ. TJ	0,00	15,00	20,00	
028	21	2017	Podíl v %		15	20	
			Množ. TJ	0,00	15,00	20,00	
028	21	2018	Podíl v %		15	15	
			Množ. TJ	0,00	15,00	15,00	0,00

V případě dohody Zhotovitele a Objednatele mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
028	021	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Výřez plevelných dřevin, vyřezané plevelné dřeviny uložit do pásů mezi řady cílových dřevin, jedince nad 2m krátit řezem. Kusy budou mít max 2m. Sklon svahu 1 – 50 %.

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorné MJ	Plocha (ha)	Délka linky (km)	Šířka linky (m)	Výška vyřezaných jedinců (m)	Předpokládané množství vyřezaných jedinců (tis. ks/ha)		Nabídková cena za 1 ha při níže uvedeném předpokl. množství vyřezaných jedinců (tis. Kč/ha)		Nabídková cena v Kč bez DPH
								Jehličnaté	Listnaté	Jehličnaté	Listnaté	
031	321	Prořezávky - mechanizované	ha				do 4	4-5	2-3	4 000,00	3 000,00	350 000,00
			ha				4+	4-5	2-3	4 000,00	3 000,00	405 000,00
031	611	Rozčleňování porostů	km		10,00	2,5-4	do 4		3-20	15 000,00		100 000,00
Nabídková cena za výkon												855 000,00

Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorné MJ	Plocha (ha)	Délka linky (km)	Šířka linky (m)	Výška vyřezaných jedinců (m)	Předpokládané množství vyřezaných jedinců (tis. ks/ha)		Předpokládaná plocha (ha)	
								Jehličnaté	Listnaté		
031	321	Prořezávky - mechanizované	ha				do 4	5	3	50,00	10,00
			ha				4+	5	3	50,00	10,00
031	611	Rozčleňování porostů	km		10,00	2,5-4	do 4		3-20		

Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	Rozdělení %				Celkem %	
			1-3	4-6	7-9	10-12		
031	321	2016	Podíl v %	5	10	15	5	100
			Množ. TJ	6,00	12,00	18,00	6,00	
031	321	2017	Podíl v %	5	10	15	5	100
			Množ. TJ	6,00	12,00	18,00	6,00	
031	321	2018	Podíl v %	5	10	10	5	100
			Množ. TJ	6,00	12,00	12,00	6,00	
031	611	2016	Podíl v %		15	20		100
			Množ. TJ	0,00	1,50	2,00	0,00	
031	611	2017	Podíl v %		15	20		100
			Množ. TJ	0,00	1,50	2,00	0,00	
031	611	2018	Podíl v %		15	15		100
			Množ. TJ	0,00	1,50	1,50	0,00	

V případě dohody Zhotovitele a Objednatelů mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
031	321	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze země mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežení, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1. stupně. Prořezávka jehličnatá, listnatá nebo smíšená, vyřezat pleveľnou dřevinu, odstranění předrostlíků, obrostlíků a netvárných jedinců, vyhledání nežádoucích jedinců, pokácení a zkrácení 2 řazy, u předrostlíků zajištění podrostu, odvětvění, zkrácení a vyklízení, běžná údržba. Sklon svahu 1 – 50%. Výška pařezků do 20cm.
031	611	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze země mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežení, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1. stupně. Rozčleňování mladých lesních porostů drůnem klesu, jedná se převážně o rozčleňování rozsáhlých kalamitních holin s přirozenou i umělou obnovou a s častým výskytem pařezů a terénních nerovností po vývratech. Sklon svahu 1-50%.
031	021	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze země mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežení, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1. stupně. Prořezávka jehličnatá, listnatá nebo smíšená, vyřezat pleveľnou dřevinu, odstranění předrostlíků, obrostlíků a netvárných jedinců, vyhledání nežádoucích jedinců, pokácení a zkrácení 2 řazy, u předrostlíků zajištění podrostu, odvětvění, zkrácení a vyklízení, běžná údržba. Sklon svahu 1 – 50%. Výška pařezků do 20cm.

## Odstranění škodlivých dřevin (výpočet nabídkové ceny)

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Plocha (ha)	Výška vyřezaných jedinců (m)	Nabídková cena za 1 ha při níže uvedeném předpokl. množství vyřezaných jedinců (tis. ks/ha)	Nabídková cena v Kč bez DPH
033	011		ha	30,00	4+	5 500,00	165 000,00
Nabídková cena za výkon							165 000,00

## Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Plocha (ha)	Výška vyřezaných jedinců (m)	Předpokládané množství vyřezaných jedinců (tis. ks/ha)
033	011		ha	30,00	4+	5

## Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	1-3	4-6	7-9	10-12	Celkem %
033	011	2016	Podíl v %	15	20		100
			Množ. TJ	0,00	4,50	6,00	
033	011	2017	Podíl v %	15	20		
			Množ. TJ	0,00	4,50	6,00	
033	011	2018	Podíl v %	15	15		
			Množ. TJ	0,00	4,50	4,50	

V případě dohody Zhotovitele a Objednatelů mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

## Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
033	011	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze země mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střebeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Dočišťování porostů, vyhledání nežádoucích jedinců, podřezání a zkrácení na 1 - 2 m, snášení na hromady do 10m vzdálenosti, výška pařezků do 20cm. Sklon svahu 1 – 50%.

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Plocha (ha)	Dodávka chemie (ANO/NE)	Chemický přípravek	Nabídková cena	Nabídková cena v Kč bez DPH
035	111	Ochrana lesa proti zvěři - ochrana kmenů repelenty	1000 ks	60	ANO	viz specifikace níže	31 000,00	630 000,00
035	011	Vyvětvování předcházející ochraně	1000 ks	60	ANO	viz specifikace níže	3 100,00	150 000,00
Nabídková cena za výkon								780 000,00

Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Plocha (ha)	Dodávka chemie (ANO/NE)	Chemický přípravek	Počet MJ
035	111	Ochrana lesa proti zvěři - ochrana kmenů repelenty	1000 ks	60	ANO	viz specifikace níže	30,00
035	011	Vyvětvování předcházející ochraně	1000 ks	60	ANO	viz specifikace níže	30,00

Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	1-3	4-6	7-9	10-12	Celkem %	
035	111	2016	Podíl v %			40		100
			Množ. TJ	0,00	0,00	12,00	0,00	
			Podíl v %			30		
035	111	2017	Podíl v %			30		
			Množ. TJ	0,00	0,00	9,00	0,00	
			Podíl v %			30	0	
035	111	2018	Podíl v %			30		
			Množ. TJ	0,00	0,00	9,00	0,00	
			Podíl v %			40		
035	011	2016	Podíl v %			12,00		100
			Množ. TJ	0,00	0,00	12,00	0,00	
			Podíl v %			30		
035	011	2017	Podíl v %			9,00	0,00	
			Množ. TJ	0,00	0,00	9,00	0,00	
			Podíl v %			30	0	
035	011	2018	Podíl v %			9,00	0,00	
			Množ. TJ	0,00	0,00	9,00	0,00	
			Podíl v %			30	0	

V případě dohody Zhotovitele a Objednatelů mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
035	111	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze země mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežeb. práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1 stupně. Aplikace chemického přípravku postřikem od paty stromu do výšky 2m. Předpokládaná spotřeba chemického přípravku dle průvodní dokumentace přípravku. Předpokládané ošetření jedinců-500ks/ha v pravidelném sponu 4-5m. Svah 1 – 50%. Práce bude prováděna postřikem. Každý strom se vždy přestříká 2x.
035	111	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze země mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střežeb. práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1 stupně. Suché vyvětvění kmenů do výšky 2 m. Potřeba vyvětvění bude upřesněna na předávacím protokolu nebo výzvě. Předpokládané vyvětvění jedinců-500ks/ha v pravidelném sponu 4-5m. Svah 1 – 50%.

Popis přípravku

Výkon	Podvýkon	Popis přípravku
035	111	Popis: Ndká pastovitá směs šedohnědé barvy charakteristického zápachu, aplikace postřikem i nátěrem Použití: speciální postřikový přípravek k ochraně jehličnanů a listnáčů proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří, zajištění ochrany min. 5 let Složení: rezidua destilace tuků 94 g/kg (9,4%)



Ochrana lesa proti hmyzům a ostatním škůdcům (výpočet nabídkové ceny)

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Dodávka chemie (ANO/NE)	Chemický přípravek	Nabídková cena za 1 ha přípravy půdy	Nabídková cena v Kč bez DPH
036	014	Kladení lapáků SM - otrávená trojnožka	ks	ANO	viz specifikace níže	513,00	459 800,00
036	331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická	m3	ANO	viz specifikace níže	30,00	900 000,00
036	511	Asanace těžebního odpadu	m3	ANO	viz specifikace níže	20,00	600 000,00
<b>Nabídková cena za výkon</b>							<b>1 959 800,00</b>

Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Dodávka chemie (ANO/NE)	Chemický přípravek	Plocha (ha)
036	014	Kladení lapáků SM - otrávená trojnožka	ks	ANO	viz specifikace níže	900,00
036	331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická	m3	ANO	viz specifikace níže	30 000,00
036	511	Asanace těžebního odpadu	m3	ANO	viz specifikace níže	30 000,00

Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Celkem %				
036	014	2016	Podíl v %			15	20								100				
			Množ. TJ	0,00	0,00	135,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
036	014	2017	Podíl v %			15	20							100					
			Množ. TJ	0,00	0,00	135,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
036	014	2018	Podíl v %			15	15									100			
			Množ. TJ	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
036	331	2016	Podíl v %					5	10	10	10						100		
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00					0,00	0,00
036	331	2017	Podíl v %					5	10	10	10							100	
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00						0,00
036	331	2018	Podíl v %					5	10	10	5								100
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	3000,00	3000,00	1500,00	0,00						
036	511	2016	Podíl v %					5	10	10	10				100				
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00						
036	511	2017	Podíl v %					5	10	10	10			100					
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00						
036	511	2018	Podíl v %					5	10	10	5					100			
			Množ. TJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	3000,00	3000,00	1500,00	0,00						

V případě dohody Zhotovitele a Objednatelů mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

V tabulce předpokládaných termínů plnění u výkonu 036014 jsou uvedeny měsíce, kdy se budou trojnožky stavět. Údržba bude prováděna dle popisu činnosti.

Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
036	014	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střeby, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Instalace otrávených trojnožek z SM kuláčů o délce 2 m a průměru minimálně 15cm. Materiál možno koupit u odběratele prací za prodejní ceny. Instalace feromonové

036	517	návady - feromonový odpamík Pheagr IT extra - včetně jejího zastínění čerstvým smrkovým křestem. Každé 4 týdny postřik (chem. přípravek – scolicid, vaztak) a zastínění křestem od května až do konce září. Likvidace na přelomu září a října. Trojnožky budou přestřikány 5x. Donášení materiálu do vzdálenosti 30m od místa rozvozu. Sklon svahu 1-50%.
036	331	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze země mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střeby, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1. stupně. Asanace kůrovcového dříví na lokalitě P, VM a OM vlastním zádoým postřikovačem chemickým přípravkem Vaztak 10 SC s použitím barviva Scolycid C v koncentraci dle návodu příslušného chemického přípravku, včetně dopravy vody vlastním vozidlem pro namíchání postřikové jichy. Kmeny budou při asanaci otáčeny, postřik proveden z obou stran. Sklon svahu 1-50%.
036	511	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze země mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střeby, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1. stupně. Asanace těžebních zbytků a křestu na lokalitě P, OM vlastním zádoým postřikovačem chemickým přípravkem Vaztak 10 SC s použitím barviva Scolycid C v koncentraci dle návodu příslušného chemického přípravku, včetně dopravy vody vlastním vozidlem pro namíchání postřikové jichy. Sklon svahu 1-50%.

Popis přípravku

Výkon	Podvýkon	Popis přípravku
036	014	<p>Popis: postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulze na bázi světlostabilního syntetického pyrethroidu Použití: určený k ošetření mnoha polních plodin, révy, okrasných rostlin a lesních porostů proti široké škále savých a žravých škůdců Účinná látka: alpha-cypermethrin 50g/l</p> <p>Popis: barevná přísada pro rozlišení ošetřených ploch neodkorněného dřeva, alkoholický roztok emulgátorů s organickými barvivy, intenzivně tmavě červená Účinná látka: tenzid a barvivo Použití: přísada do insekticidních přípravků ke zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, pro rozlišení ošetřených ploch při asanaci kůrovcového dříví a lapáků, k ošetření sazenic a též dříví před exportem</p> <p>Popis: vysoce účinný agregační feromon k lákání lýkožrouta smrkového umístěný v polopropustné membráně Použití: vyvěšuje se bez úpravy, délka účinnosti max. 10 týdnů Účinná látka: (+/-) ipsdienol, (S)-cis-verbenol</p>
036	331	<p>Popis: postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulze na bázi světlostabilního syntetického pyrethroidu Použití: určený k ošetření mnoha polních plodin, révy, okrasných rostlin a lesních porostů proti široké škále savých a žravých škůdců Účinná látka: alpha-cypermethrin 50g/l</p> <p>Popis: barevná přísada pro rozlišení ošetřených ploch neodkorněného dřeva, alkoholický roztok emulgátorů s organickými barvivy, intenzivně tmavě červená Účinná látka: tenzid a barvivo Použití: přísada do insekticidních přípravků ke zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, pro rozlišení ošetřených ploch při asanaci kůrovcového dříví a lapáků, k ošetření sazenic a též dříví před exportem</p>
036	511	<p>Popis: postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulze na bázi světlostabilního syntetického pyrethroidu Použití: určený k ošetření mnoha polních plodin, révy, okrasných rostlin a lesních porostů proti široké škále savých a žravých škůdců Účinná látka: alpha-cypermethrin 50g/l</p> <p>Popis: barevná přísada pro rozlišení ošetřených ploch neodkorněného dřeva, alkoholický roztok emulgátorů s organickými barvivy, intenzivně tmavě červená Účinná látka: tenzid a barvivo Použití: přísada do insekticidních přípravků ke zlepšení smáčivosti postřikových kapalin, pro rozlišení ošetřených ploch při asanaci kůrovcového dříví a lapáků, k ošetření sazenic a též dříví před exportem</p>

Údržba, opravy a likvidace oplocenek (včetně nabídkové ceny)

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Nabídková cena za 1 km	Nabídková cena v Kč bez DPH
054	111	Údržba, opravy a likvidace oplocenek	km	24 000,00	24 000,00
Nabídková cena za výkon					24 000,00

Předpokládaný rozsah prací

Výkon	Podvýkon	Název činnosti	Cenotvorná MJ	Množství MJ
054	111	Údržba, opravy a likvidace oplocenek	km	1,00

Předpokládané termíny plnění v % a množství technických jednotek (TJ)

Výkon	Podvýkon	Rok/Měsíc	Termín				Celkem %
			1-3	4-6	7-9	10-12	
054	111	2016	Podíl v %	15	20		100
			Množ. TJ	0,00	0,15	0,20	
054	111	2017	Podíl v %	15	20		
			Množ. TJ	0,00	0,15	0,20	
054	111	2018	Podíl v %	15	15		
			Množ. TJ	0,00	0,15	0,15	

V případě dohody Zhotovitele a Objednatelů mohou být práce započaty před prvním dnem období ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

Nejzazší termín provedení prací je však poslední den období, ve kterém mají být práce v souladu s přílohou č.1 provedeny.

V rámci období uvedeného v příloze č.1, ve kterém má plnění probíhat, bude objem prací v rámci jednotlivých týdnů rozdělen rovnoměrně.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo vojenského provozu mohou být úkoly v jednotlivých obdobích upraveny a to maximálně do výše +/- 50 %.

Popis činnosti

Výkon	Podvýkon	Popis činnosti
054	111	Zhotovitel bere na vědomí, že újezdni úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze země mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střeby, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Bourání starých oplocenek - dřevěné, drátěné. U dřevěných oplocenek jednotlivé díly donést na jedno místo, likvidace kůlů. U drátěných oplocenek pletivo smotáno a odvezeno na předem určené místo, likvidace kůlů. Sklon svahu 1-50%.

Název činnosti	Množství MJ	Cenotvorná MJ	Nabídková cena za 1 hod	Nabídková cena v Kč bez DPH
Ostatní práce v rámci pěstební činnosti	1 500,00	hod	120,00	180 000,00
Nabídková cena za výkon				180 000,00

**Popis činnosti**

Zhotovitel bere na vědomí, že újezdní úřad Libavá nevydává povolení ke vstupu a vjezdu občanům ze zemí mimo EU. Výkon práce je podřízen režimu střebeb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Veškeré práce nad rámec výkonů, které jsou součástí této zakázky.


**Celková nabídková cena v Kč bez DPH**  
**43 261 950,00**

VZ: Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební činnosti v újezdu č. 37, újezdní úřad Libavá, IČ: 0016 0016  
 Část VZ: č. 1

V **Velké Stáhlí**

Datum: **4.1.2015**

Oprávněná osoba: **Ing. Josef Marata**



**OPROLAND**  
 s.r.o.

újezd č.37

4 630 DIČ: CZ28574630



Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205, zapsán v OR u MS Praha, spis. zn. ALX 256, č. účtu: [REDACTED]

**Protokol o předání a převzetí pracoviště**  
*pěstební činnost včetně dodávek materiálu*

1. OBJEDNATEL*	Obchodní jméno	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
	Divize	Lipník nad Bečvou
	Lesní správa	LS Libavá
	Lesnický úsek	LÚ Černá a LÚ Podlesí

2. ZHOTOVITEL*	Obchodní jméno	EUROPROLAND s.r.o.
	Číslo zakázky**	VLS-007757/2015/1900

3. STAV PRACOVIŠTĚ PŘED PŘEDÁNÍM ZHOTOVITELI, STANOVENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU, SEZNÁMENÍ SE ZVLÁŠTNOSTMI PRACOVIŠTĚ A ZÁSADAMI BOZP SOHLEDEM NA ZDRAVOTNÍ STAV POROSTŮ, DRUH DŘEVINY, PODROST, POVRCH A SKLON TERÉNU, KLIMAT. PODMÍNKY APOD.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ SADEBNÍHO MATERIÁLU
Objednatel a Zhotovitel souhlasí s údaji o dřevině, typu sadebního materiálu a jeho původu a množství, uvedenými na dodacím listu nebo jeho kopii, který je přílohou tohoto protokolu.

5. ZADÁNÍ PROVEDENÍ PRACÍ (v případě, že nebude stačit rozsah, vytiskněte na samostatný papír)						
Činnost***	JPRL****	MJ	Předpokládané množství MJ	Sazba (Kč/MJ)	Termín zahájení prací	Termín ukončení práce

6. PROHLAŠUJI, ŽE JSEM BYL SEZNÁMEN S:
a. Zásadami požární ochrany a postupy při pálení klesu. Odpovědnou osobou za pálení klesu je:
b. Registrem rizik.
c. Dodržováním zásad ochrany životního prostředí.
d. Traumatologickým plánem.
e. Postupy při nálezu nevybuchlé munice.

Souhlasím s údaji o pracovišti uvedenými v tabulce č. 3, převzetím sadebního materiálu a zadáním provedení prací a s tím, že jsem byl seznámen s postupy uvedenými pod body a – e v tabulce

V(e):

Datum:

.....  
Oprávněný zástupce objednatele

**VÝSLEDEK KONTROL BOZP, PO A ŽP NA PRACOVIŠTI U ZHOTOVITELE**

<i>Datum</i>	<i>Výsledek kontroly</i>	<i>Podpis *****</i>

**8. VÝŠE NEZDARU ZALESNĚNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE SAZENICE DODÁVÁ ZHOTOVITEL**

<i>JPRL</i>	<i>Nezdar v %</i>	<i>Komentář (nepovinné)</i>	<i>Podpis *****</i>

**9. PODKLAD PRO FAKTURACI**

Podkladem pro fakturaci je samostatná sestava LVM 3729.

**10. PRACOVIŠTĚ PŘED PŘEVZETÍM OD ZHOTOVITELE STAV**

<b>Odstranitelné závady</b>	<i>Druh závady</i>	<i>Termín odstranění</i>
<b>Neodstranitelné závady</b>	<i>Druh závady</i>	<i>Smluvní pokuta</i>

Souhlasím s údaji o výsledcích kontrol BOZP, PO a ochrany životního prostředí, údaji uvedenými v podkladu pro fakturaci, stavem pracoviště před převzetím od zhotovitele, druhy závad, termíny jejich odstranění a uloženými smluvními pokutami.

V(e):

Datum:

.....  
Oprávněný zástupce objednatele

\* Identifikační údaje objednatele a zhotovitele mohou být nahrazeny razítkem

\*\* Uvede se číslo zakázky (např. 786/2007/0005/2013)

\*\*\* Uvede se textem nebo zkratkou (Sadba jamková nebo ZZHJ)

\*\*\*\* Uvede se ODD, DIL, POR nebo PSK, příp. skupina ODD

\*\*\*\*\* Podpis oprávněného zástupce objednatele

