
JIK ŘEDITELSTVÍ
v > SILÍ*ICA DÁLNIC

DÍLČÍ SMLOUVA č. 2
Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004563/22 

s názvem „Rámcová dohoda na stavební práce - oprava trhlin v AB vozovce
MSK 2023-2026“

Číslo dílčí smlouvy ŘSD: 16PU-004943/24 
Číslo dílčí smlouvy dodavatele: 234004-2 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obch. rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ............. ........................................
zastoupeno: ............................ ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ........................................ vedoucí provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: ......................... vedoucí oddělení údržby

...........................................

....................................................................

..................................

....................................................

...................................................................
(dále jen „ŘSD“) 
a
REPONT s.r.o.
se sídlem: Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 26863057
DIČ: CZ26863057
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640 
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ................................................................
zastoupen: ...................................... jednatel
(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 11. 4. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): sanace spár a trhlin v asfaltových 
vrstvách dle TP 115 a požadavků zástupce investora. Pro vyznačení pracovních míst budou 
použita schémata dle platných TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na PK.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění.

4. RSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD na následující místo: silnice I. třídy č. 11, 35, 45, 
46, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 67 a 68 a dálnice II. třídy č. 48 a 56.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD nejpozději do 20 kalendářních týdnů od Data 
zahájení prací.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet 
Plnění, Příloha č. 2 - Příloha.

10. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že

- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije 
v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto 
finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na 
Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal 

Datum: 2024.03.15
----------------------------------------------------  09:51:57+01'00'
1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU)č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči někteiým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Číslo
položky

Kód
položky
Helios

Kód
položky
OTSKP

Název položky
Měrná

jednotka

Předpokládaný 
počet M j za 12 

měsíců

Jednotková cena 
(Kč bez DPH)

Investorská 
cena za 12 měsíců 

(Kč bez DPH)

O p r a v a  t r h l i n  v  A B  v o z o v c e

1
2481 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M není součástí plnění ............ . . . . . .

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
2 2481 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 50000 .............. ..........................

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

3 2481 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V a'SfA^ O V^O ZO v ČĚ M není součástí plnění ............ . . . . . .
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

4
2611 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2

M není součástí plnění ............ . . . . . .položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po 
úpravě

5
2611 931326 t ěsn ěn í dila ta č  spa r  a s f  zá liv ko u  m o d if ik 7 ru^ ^ oomm2

M 50000 .............. ..........................položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po 
úpravě

6
2611 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIk7Ř Ů ^ ^ U 0 0 M M 2

M není součástí plnění ............ . . . . . .položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po 
úpravě

P ř e t ě s n ě n í  CBK

7

2612 93135.01 PŘETĚSNĚNÍ SPÁROŘEZU V CEMENTOBETONOVÉM KRYTU

M není součástí plnění ............ . . . . . .

Položka zahrnuje těsnění dilatačních spar pryžovou páskou nebo kruhovým profilem a aplikaci modifikované asfaltové 
zálivky za horka do pr. 400 mm2. Obsahuje všechny práce a dodávku materiálu, očištění ploch spáry před úpravou - 
vytržení nefunkční asfaltové zálivky vyčištění (vyfoukání) komůrky podélných i příčných spár, napenetrování, utěsnění 
provazcem z mikroporézní pryže a zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou. Musí splňovat veškeré parametry dle 
platných předpisů, zejména ČSN 14 188, TP 92.

P o m o c  p r á c e  z ř íz .  n e b o  z a j i š ť .  r e g u l a c i  a  o c h r a n u  d o p r a v y

8 2181 02720.1 p o m o c  prá ce  zříz . n ebo  za jišť . regu la ci a  o ch ra n u  do pra v y  - u za v ř en í jed n o h o  jízdn íh o  pr u h u  siln ic e-
ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI den 35 ................... .......................
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele

9 2183 02720.3 p o m o c  prá ce  zříz . n ebo  za jišť . regu la ci a  o ch ra n u  do pra v y  - u za v ř en í jed n o h o  jízdn íh o  pr u h u  siln ice  -
ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY den 35 ................... .......................
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele

10 2184 02720.4 p o m o c  prá ce  zříz . n ebo  za jišť . regu la ci a  o ch ra n u  do pra v y  - u za v ř en  levý  pr u h  - d o pr a v a  v y v ed e n a  do  
pr a v éh o  pr u h u  a  na  krajnici den 35 ................... .......................
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele

11 2186 02720.5 p o m o c  prá ce  zříz . n ebo  za jišť . regu la ci a  o ch ra n u  do pra v y  - u z a v ř en a  krajnice - d o pr a v a  v e d e n a  ve
STÁVAJÍaCH PRUZÍCH DÁLNICE den 30 ................... .......................
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele

12 2187 02720.6 p o m o c  prá ce  zříz . n ebo  za jišť . regu la ci a  o ch ra n u  do pra v y  - u za v ír ka  JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, 
d o pr a v a  v ed en a  jed n ím  n eb o  d v ě m a  zbýva jícím i pr u h y  (v  PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) den 10 ................... .....................
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele

13 2189 02720.8 p o m o c  prá ce  zříz . n ebo  za jišť . regu la ci a  o ch ra n u  do pra v y  - u za v ír ka  z e  tří pr u h ů  d o  jed n o h o  pr u h u
den 10 ................... .....................

zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele

14 2196 02720.9 p o m o c  prá ce  zříz . n ebo  za jišť . regu la ci a  o ch ra n u  do pra v y  - u za v ř en  levý  pr u h  - d o pr a v a  v y v ed e n a  do
PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE den není součástí plnění ............ . . . . . .
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele

15 2197 02720.10
p o m o c  prá ce  zříz . n ebo  za jišť . regu la ci a  o ch ra n u  do pra v y  - u za v ír ka  jed n o h o  jízdn íh o  pr u h u ,
DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO d v ě m a  ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (v  PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE den není součástí plnění ............ . . . . . .

zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele

16 2199 02720.11 p o m o c  prá ce  zříz . n ebo  za jišť . regu la ci a  o ch ra n u  do pra v y  - u za v ír ka  z e  tří pr u h ů  d o  jed n o h o  pr u h u  -
NOČNÍ PRÁCE den není součástí plnění ............ . . . . . .
zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Cena za dílčí ob jednávku č. II v  Kč bez DPH 7 197 500,00 Kč

D P H  v  K č 1 5 1 1  4 7 5 ,0 0  K č

Cena za dílčí ob jednávku č. II v  Kč včetně DPH 8 708 975,00 Kč



Příloha č. 2:

P Ř ÍLO H A
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.4 Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 REPONT s.r.o.
Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Datum zahájení prací 1.1.7 Do 2 kalendářních týdnů od účinnosti Dílčí 
smlouvy

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 20 kalendářních týdnů od Data zahájení 
prací

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ...........................
Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Odstranění vad 9.1 Do 2 kalendářních týdnů od oznámení 
Zhotoviteli

Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV. 
Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Digitálně podepsal: ........ .......................... 
Datum: 15.03.2024 13:34:33 +01:00


