
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22 627 000,00CZK

0,0015,00% 0,00

1
z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

PROTOM Strakonice, s.r.o.

18 700 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
18 700 000,0021,00% 3 927 000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

338 800,00280 000,00

22 627 000,00

305 643,59

11 194 792,09

184 922,76

23.01.2024

 
 

369 828,74

117 926,96

904 557,89

Cena s DPH [CZK]

776 221,05
2 014 466,69

13 545 698,43

122 962,62

223 756,54

1 651 807,76

97 460,30

641 505,00

Cena bez DPH [CZK]

101 622,00

2 116 506,88

1 365 130,38

1 664 848,50

747 568,50

2 560 973,32

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

z21400-08 VRN

18 700 000,00

01-07

01-08

z21400-07

Popis

ústřední vytápění
solar

VZT, CHL

SO.02 přípojka plynu + vnitřní plynovod 

vnitřní vodovod a kanalizace + SO.04 příp. vody + 
SO.05 přípojka splaš. kanalizace + SO.06 dešťové 
v

SO.03 přípojka elektro + vnitřní elektro
MAR

zpevněné plochy

SO.01 - arch. staveb. řešení + technologie

SO.01 - spodní stavba

Kód

01-06

01-04

01-01

01-05-01

01-05-02

01-02

01-03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 116 506,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 116 506,88 21,00% 444 466,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 560 973,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-01 - SO.01 - spodní stavba

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 116 506,88

HSV - Práce a dodávky HSV 1 784 707,17

    1 - Zemní práce 401 180,95

    2 - Zakládání 418 988,52

    5 - Komunikace pozemní 206 240,83

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    62 - Úprava povrchů vnějších 84 389,20

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 490 918,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 464,00

    998 - Přesun hmot 169 525,34

PSV - Práce a dodávky PSV 331 799,71

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 64 391,11

    764 - Konstrukce klempířské 25 847,50

    771 - Podlahy z dlaždic 188 699,97

    781 - Dokončovací práce - obklady 52 861,13

01-01 - SO.01 - spodní stavba

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 116 506,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 784 707,17

D 1 Zemní práce 401 180,95

1 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 117,150 233,00 27 295,95 CS ÚRS 2023 02

VV
jáma pro uložení násypu podlahy akvaristiky - výměna podloží 
- mocnost 0,5m

VV 17,75*11*0,6 117,150
VV Součet 117,150

2 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 189,430 151,00 28 603,93 CS ÚRS 2023 02

VV
zářez pro stavbu půdorys + 1m na každou stranu, hl. zářezu 
0,5m

VV 18,49*20,49*0,5 189,430
VV Součet 189,430

3 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 24,409 586,00 14 303,67 CS ÚRS 2023 02

VV prohloubení patek
VV 0,9*0,9*1,25*7 7,088
VV 0,9*0,9*1,35*2 2,187
VV 1*1*1,35*5 6,750
VV 0,9*0,9*1,15*9 8,384
VV Součet 24,409

4 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 12,285 471,00 5 786,24 CS ÚRS 2023 02

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 323,749 225,00 72 843,53 CS ÚRS 2023 02

VV 97,625+189,43+24,409+12,285 323,749
VV Součet 323,749

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 237,490 16,80 54 389,83 CS ÚRS 2023 02

VV 323,749*10 3 237,490
VV Součet 3 237,490

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 728,435 50,00 36 421,75 CS ÚRS 2023 02

VV zemina x obj.hmot. zem v hutnem stavu
VV 323,749*2,25 728,435
VV Součet 728,435

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 117,000 106,00 12 402,00 CS ÚRS 2023 02

VV výměna podloží pod aquaristikou
VV 195*0,6 117,000
VV Součet 117,000

9 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 310,050 481,00 149 134,05 CS ÚRS 2023 02
VV kamenivo 0/63 - mocnost 0,6 - násyp pod akvaristiku
VV 195*0,6*2,65 310,050
VV Součet 310,050

D 2 Zakládání 418 988,52
10 K 272313511 Základové klenby z betonu tř. C 12/15 m3 1,776 3 690,00 6 553,44 CS ÚRS 2023 02

VV podbeton - mocnost 5cm
VV 0,4*0,05*(18,9*2+17*3) 1,776
VV Součet 1,776

11 K 272321411
Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 4,536 4 180,00 18 960,48 CS ÚRS 2023 02

12 K 272361821
Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 0,966 40 000,00 38 640,00 CS ÚRS 2023 02

VV hmotnost del výkresu statiky + 10% ztratné
VV 0,878*1,1 0,966
VV Součet 0,966

13 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 81,600 466,00 38 025,60 CS ÚRS 2023 02

14 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 81,600 109,00 8 894,40 CS ÚRS 2023 02

15 K 275321211
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 12/15

m3 24,409 3 720,00 90 801,48 CS ÚRS 2023 02

VV bet patek
VV 0,9*0,9*1,25*7 7,088
VV 0,9*0,9*1,35*2 2,187
VV 1*1*1,35*5 6,750
VV 0,9*0,9*1,15*9 8,384

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-01 - SO.01 - spodní stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 24,409

16 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 6,624 4 180,00 27 688,32 CS ÚRS 2023 02

VV patky
VV 23*0,6*0,6*0,8 6,624
VV Součet 6,624

17 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 44,160 466,00 20 578,56 CS ÚRS 2023 02
VV patky vrchní část
VV 0,6*4*0,8*23 44,160
VV Součet 44,160

18 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 44,160 109,00 4 813,44 CS ÚRS 2023 02

19 K 278381155
Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy 
přes 0,5 do 1 m2 z betonu prostého tř. C 20/25

m3 3,754 13 700,00 51 429,80 CS ÚRS 2023 02

VV patka pod VZT
VV 0,65*1,25*1,1*3 2,681
VV 0,65*1,5*1,1 1,073
VV Součet 3,754

20 K 279113143
Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 35,900 1 550,00 55 645,00 CS ÚRS 2023 02

VV (18,9*2+17*2)*0,5 35,900
VV Součet 35,900

21 K 279113144
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 22,200 1 890,00 41 958,00 CS ÚRS 2023 02

VV 0,25*(18,9*2+17*3) 22,200
VV Součet 22,200

22 K K126
Prostupy svislé a vodorovní kcí pro ZI, UT, EI vč. 
zapravení a dotěsnění

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D 5 Komunikace pozemní 206 240,83

23 K 271532211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

m3 35,438 1 780,00 63 079,64 CS ÚRS 2023 02

VV skladba S1
VV 15,75*9*0,25 35,438
VV Součet 35,438

24 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 18,428 1 880,00 34 644,64 CS ÚRS 2023 02

VV skladba S1
VV 15,75*9*0,13 18,428
VV Součet 18,428

25 K 596211221
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny B pl přes 50 do 100 m2

m2 137,813 361,00 49 750,49 CS ÚRS 2023 02

VV skladba S1
VV 15,75*8,75 137,813
VV Součet 137,813

26 M BET.K08C01 8CM PŘÍRODNÍ 10x20cm m2 141,947 414,00 58 766,06
VV 137,813*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 141,947
VV Součet 141,947

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 62 Úprava povrchů vnějších 84 389,20

27 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 28,000 56,00 1 568,00 CS ÚRS 2023 02

28 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 52,500 876,00 45 990,00 CS ÚRS 2023 02

VV 70*0,75 52,500
VV Součet 52,500

29 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 
120mm

m2 55,125 313,60 17 287,20 CS ÚRS 2023 02

VV 52,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 55,125
VV Součet 55,125

30 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka vnějších stěn

m2 28,000 698,00 19 544,00 CS ÚRS 2023 02

VV 70*0,4 28,000
VV Součet 28,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 490 918,33
31 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 311,850 48,70 15 187,10 CS ÚRS 2023 02

VV separace pod alkorplan + ochrana nad +10%
VV 15,75*9*2*1,1 311,850
VV Součet 311,850

32 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2

m2 340,000 98,60 33 524,00 CS ÚRS 2023 02

VV skladba S1+S2
VV 340 340,000
VV Součet 340,000

33 K 919726124
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 500 do 800 g/m2

m2 540,000 139,00 75 060,00 CS ÚRS 2023 02

VV skladba S2
VV 540 540,000
VV Součet 540,000

34 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním

m3 15,057 2 300,00 34 631,10 CS ÚRS 2023 02

VV skladba S2
VV 16,26*9,26*0,10 15,057
VV Součet 15,057

35 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním

m3 22,585 2 360,00 53 300,60 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba S2
VV 16,26*9,26*0,15 22,585
VV Součet 22,585

36 K 635111232
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se 
zhutněním

m3 7,528 1 810,00 13 625,68 CS ÚRS 2023 02

VV skladba S2
VV 16,26*9,26*0,05 7,528
VV Součet 7,528

37 K 634112117
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm

m 50,000 46,80 2 340,00 CS ÚRS 2023 02

38 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 25,515 4 990,00 127 319,85 CS ÚRS 2023 02

VV skladba S2
VV 15,75*9*0,18 25,515
VV Součet 25,515

39 K 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 4,531 30 000,00 135 930,00 CS ÚRS 2023 02
VV sítě 2x - 150/150/8+ 15% dle statiky
VV 3,94*1,15 4,531
VV Součet 4,531

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 464,00

40 K 952901311
Vyčištění budov zemědělských objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 306,000 44,00 13 464,00 CS ÚRS 2023 02

VV 18*17 306,000
VV Součet 306,000

D 998 Přesun hmot 169 525,34
41 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 767,083 221,00 169 525,34 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 331 799,71

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 64 391,11

42 K 711471051
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC

m2 163,013 199,00 32 439,59 CS ÚRS 2023 02

VV plocha podlahy +15%
VV 15,75*9*1,15 163,013
VV Součet 163,013

43 M RNL.35034KJ3 zemní HI 1,5mm š.2,15m (43m2/role) m2 189,992 165,60 31 462,68
VV 163,013*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 189,992
VV Součet 189,992

44 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,404 1 210,00 488,84 CS ÚRS 2023 02

D 764 Konstrukce klempířské 25 847,50

45 K 764216602
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm

m 70,000 365,00 25 550,00 CS ÚRS 2023 02

46 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,125 2 380,00 297,50 CS ÚRS 2023 02

D 771 Podlahy z dlaždic 188 699,97
47 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 141,750 63,00 8 930,25 CS ÚRS 2023 02

VV 15,75*9 141,750
VV Součet 141,750

48 K 771574222
Montáž podlah keramických z dekorů lepených 
flexibilním lepidlem do 9 ks/m2

m2 141,750 696,00 98 658,00 CS ÚRS 2023 02

49 M LSS.TAASA061 dlaždice - protiskluz, 298x298x10mm m2 141,750 550,00 77 962,50

50 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 4,380 719,00 3 149,22 CS ÚRS 2023 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 52 861,13
51 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 35,900 63,00 2 261,70 CS ÚRS 2023 02

VV obklad soklu z vnitřní strany podezdívky vč. parapetu vnitřního

VV (18,9+17)*2*0,5 35,900
VV Součet 35,900

52 K 781474222
Montáž obkladů vnitřních keramických z dekorů přes 6 
do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 35,900 709,00 25 453,10 CS ÚRS 2023 02

53 M LSS.TR335061 dlaždice - hladká - 298x298x10mm m2 39,490 300,00 11 847,00
VV 35,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 39,490
VV Součet 39,490

54 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 70,000 179,00 12 530,00 CS ÚRS 2022 02

VV roh na sokl
VV (18+17)*2 70,000
VV Součet 70,000

55 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 1,070 719,00 769,33 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 194 792,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 194 792,09 21,00% 2 350 906,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 545 698,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-02 - SO.01 - arch. staveb. řešení + technologie

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 194 792,09

D2 - Konstrukční část 5 744 673,05

D3 - Pěstební technologie 2 353 819,04

D4 - Chovné technologie 2 442 660,00

D5 - Akvaristika 653 640,00

01-02 - SO.01 - arch. staveb. řešení + technologie

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 194 792,09

D D2 Konstrukční část 5 744 673,05
1 K Pol1 Ocelová nosná konstrukce skleníku 16x18x5,6 m soubor 288,000 2 975,00 856 800,00

2 K Pol2
Hliníková střešní konstrukce konstrukce zasklená 
jednoduchým sklem ESG tl. 5mm

m2 148,500 8 170,00 1 213 245,00

3 K Pol3
Sedlová střešní konstrukce ze sendvičového panelu    
tl.80mm

m2 152,790 1 300,00 198 627,00

4 K Pol4
Hliníková obvodová stěnová konstrukce skleníku 
zasklená izolačním dvojsklem 4-16-4 ESG/ESG

m2 181,447 10 150,00 1 841 687,05

5 K Pol5
Obvodová konstrukce ze sendvičového panelu tl.80 
mm s minerálním jádrem

m2 185,150 1 300,00 240 695,00

6 K Pol6

Větrací střešní střešní segmenty  2x2,2m  min.volná 
větrací plocha 3,7 m2  (plocha mezery v půdorysu při 
max. otevření okna ) . Ovládání el. lineárním motorem 
zdvih 500mm.

soubor 9,000 40 000,00 360 000,00

7 K Pol7
Okno plastové výklopné zasklené izolačním dvojsklem 
U=1,1W/m2K 1000x1000mm

soubor 9,000 8 000,00 72 000,00

8 K Pol8
Okno plastové výklopné zasklené izolačním dvojsklem 
U=1,1W/m2K 500x1000mm

soubor 5,000 5 000,00 25 000,00

9 K Pol9
Okno hliníkové pevné  zasklené izolačním dvojsklem 
U=1,1W/m2K 2500x1000mm  - velín

soubor 1,000 44 150,00 44 150,00

10 K Pol10
Dveře posuvné dvoukřídlé 1200x1970mm 
uzamykatelné zasklené dutinkovým polykarbonátem + 
dveře se sítí proti hmyzu  - vchod

soubor 2,000 24 000,00 48 000,00

11 K Pol11
Dveře posuvné dvoukřídlé 1200x1970mm 
uzamykatelné zasklené dutinkovým polykarbonátem

soubor 4,000 18 000,00 72 000,00

12 K Pol12
Dveře posuvné jednokřídlé 900x1970mm 
uzamykatelné zasklené dutinkovým polykarbonátem

soubor 3,000 16 000,00 48 000,00

13 K Pol13
Dveře otočné plné v hliníkové zárubni 700x1980mm 
uzamykatelné

soubor 2,000 15 000,00 30 000,00

14 K Pol14
Vnitřní příčky  hliníkové z PUR panelu tl. 50mm včetně 
pomocných konstrukcí, lemování a utěsnění . (hrubá 
plocha bez odpočtu dveří a oken)

m2 270,900 850,00 230 265,00

15 K Pol15
Podhled sendvičový panel tl. 80 mm minerální jádro , 
včetně pomocných konstrukcí, lemování a utěsnění

m2 151,800 1 380,00 209 484,00

16 K Pol16 Půdní schody a výlez soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

17 K Pol17 Zateplení žlabů RŠ 600 mb 64,000 730,00 46 720,00

18 K Pol18
Vedení dešťových vod ze střechy skleníku do 
zásobních nádrží

soubor 2,000 10 000,00 20 000,00

19 K Pol19
Pomocné konstrukce pro zavešení pěstebních žlabů a 
o světlení

soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

20 K Pol20
Pomocné konstrukce pro zavešení topení a 
klimatizace RAS systémech

soubor 2,000 30 000,00 60 000,00

59 K K003
Dveře vnitřní jednokřídlé 800x1970mm vč. zárubně a 
kování

kus 5,000 12 000,00 60 000,00

D D3 Pěstební technologie 2 353 819,04
21 K Pol21

Automat pro řízení klimatu ve skleníku,závlahy a 
chlazení

soubor 1,000 80 000,00 80 000,00

22 K Pol22
Stínovka stropní a stěnová - včetně elektromotoru a 
pohonu, komplet

m2 144,000 5 276,19 759 771,36

23 K Pol23 Stínovka čelní, pevná nebo ruční pohon, komplet m2 82,800 5 276,19 436 868,53

24 K Pol24 Pěstební rukávce ks 36,000 500,00 18 000,00

25 K Pol25 Sadbovací kostičky malé ks 1 000,000 4,00 4 000,00

26 K Pol26 Sadbovací kostky 10x10x6 ks 1 000,000 18,00 18 000,00

27 K Pol27

Pěstební žlab 350x5200mm Ocelový lakovaný plech , 
zavěšený systém. Tlaková kapková závlaha, UV 
lampa, časový spínač, filtry, čerpadlo, nádrž na 
hydroponický roztok, pěstební kostky, závěsný systém 
pro rostliny

ks 5,000 18 500,00 92 500,00

28 K Pol28

Pěstěbní systém BED 750x1500x250mm PP nádrž na 
ocelovém podstavci,  neplovoucí pěstební  substrát, 
podtlakový automatický zvon, cirkulační čerpadlo, 
retenční nádrž  , závěsný systém na rostliny

ks 4,000 37 500,00 150 000,00

29 K Pol29

Pěstěbní systém RAFT 750x1500x250mm  PP nádrž 
na ocelovém podstavci, pěstební plováky , košíčky na 
rostliny, cirkulační čerpadlo, retenční nádrž , 
vzduchovací elementy, závěsný systém na rostliny

soubor 4,000 37 500,00 150 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K Pol30

Pěstební systém NFT 750x3000mm PP pěstebný 
průtokové žlaby na ocelové konstrukci, košíky na 
rostliny , retenční nádrž, vzduchovací elementy,  
závěsný systém na rostliny

soubor 2,000 41 100,00 82 200,00

31 K Pol31

Pěstební stoly náplavové 1,6x3m Ocelová nebo 
hliníková konstrukce na kolečkách, perforovaná 
náplavová vana s přepadem a ventilem, cirkulační 
čerpadlo, časový spínač, retenční nádrž

ks 3,000 28 600,00 85 800,00

32 K Pol32

Množárenský stůl izolovaný 1200x1200mm Ocelový 
podstavec, izolovaný pěstěbní stan 
1400x1400x1800mm, pěstební světlo LED, topení 
600W s  termostatem

soubor 1,000 36 500,00 36 500,00

33 K Pol33
Zdroj tlakové vody, včetně sání (domácí vodárna   1,1 
kW, 230V)   - vodovod ze zásobní jímky

ks 1,000 16 500,00 16 500,00

34 K Pol34
Rozvody tlakové vody ve skleníku zakončený kulovými 
1" ventily

komple
t

1,000 18 000,00 18 000,00

35 K Pol35 Pěstební substrát neplovoucí m3 1,125 16 550,00 18 618,75

36 K Pol36 Zvlhčovač skleníku (ultrazvuk) soubor 1,000 83 780,40 83 780,40

37 K Pol37
Mineralizační jímka 2 m3 + zásobní jímka 1m3 
umístěné pod podlahou skleníku

soubor 1,000 29 280,00 29 280,00

38 K Pol38 Montáž soubor 1,000 274 000,00 274 000,00

D D4 Chovné technologie 2 442 660,00

39 K Pol39
PP kruhové chovné nádrže o objemu 650 l. Nádrže 
musí umožňovat snadné  odkalení a  nezávislou 
regulaci výšky hladiny. Cena včetně armatur.

soubor 10,000 17 640,00 176 400,00

40 K Pol40 PP retenční nádrž 500 l  Cena včetně armatur. soubor 2,000 132 000,00 264 000,00

41 K Pol41
Odstředivý  (vortex) mechanický filtr o objemu 300l PP 
. Cena včetně armatur

soubor 2,000 252 000,00 504 000,00

42 K Pol42 PP biofiltr objem 2,5 m3 soubor 2,000 31 500,00 63 000,00

43 K Pol43 PP biofiltr a retenční nádrž 2,5 m3  (akvaristika) soubor 1,000 31 500,00 31 500,00

44 K Pol44
Biologickái media, plocha  povrchu elementů 
min.800m2/m3

m3 5,000 43 200,00 216 000,00

45 K Pol45 Bubnovým filtr o min. průtoku 22 m3/h (750W) soubor 3,000 180 000,00 540 000,00

46 K Pol46
Membránové vzduchové dmychadlo (430 l/ min - 100 
mbar (1m))

soubor 3,000 28 500,00 85 500,00

47 K Pol47 Oběhové čerpadlo 12000 l/h s regulací průtoku. soubor 3,000 39 600,00 118 800,00

48 K Pol48
Trubkový vzduchovací difuzor pl. 107cm, průtok   50-
200l/min

soubor 14,000 1 800,00 25 200,00

49 K Pol49 Kruhový difuzor pr. 270 mm do chovných nádrží soubor 8,000 1 320,00 10 560,00

50 K Pol50
Topení 3000W s digitálním displejem a regulací  
teploty. S bezpečnostním čidlem průtoku pro výpadek 
oběhu

soubor 3,000 11 400,00 34 200,00

51 K Pol51 Potrubí, ventily  pro přívody vody DN 32 soubor 3,000 9 000,00 27 000,00

52 K Pol52 Potrubí, ventily  pro odvody DN 75 soubor 3,000 27 000,00 81 000,00

53 K Pol53 Potrubí, ventily  pro přívody vzduchu soubor 3,000 9 000,00 27 000,00

54 K Pol54 Nádrž na dešťovou vodu HDPE 6000l včetně rozvodů soubor 1,000 34 500,00 34 500,00

55 K Pol55 Montáž soubor 1,000 204 000,00 204 000,00

D D5 Akvaristika 653 640,00
56 K Pol56 Ionizace, UV lampa akvaristika soubor 1,000 17 640,00 17 640,00

57 K Pol57 Stěhování akvaristiky , propojení regálů soubor 1,000 132 000,00 132 000,00

58 K Pol58 Nové regály a akvária akvaristika soubor 2,000 252 000,00 504 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 747 568,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 747 568,50 21,00% 156 989,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 904 557,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-03 - SO.03 přípojka elektro + vnitřní elektro

PROTOM Strakonice, s.r.o.

  POZNÁMKY : a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na 
skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých 

  jednotkových cenách b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, 
uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém 

  jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci 

  skutečného provedení d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání 
  kolaudačního souhlasu stavby e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, 

práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k 
dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé 
značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní 
materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální 
nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno 

  řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. f) 
součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 

  měření, zaměření skutečného stavu apod. g) součástí dodávky jsou i náklady na případné  
  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb h) součástí jednotkových 

cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a 
  přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. i) nedílnou součástí 

  výkazu výměr je výkresová část projektové dokumentace 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 747 568,50

D1 - Vodiče 153 805,00

D2 - Přístroje 98 604,40

D3 - Záložní zdroj 81 504,00

D4 - Svítidla 97 797,60

D5 - Materiál 120 109,50

D6 - Rozvaděče 81 535,00

D7 - Hromosvod, uzemnění 30 830,00

D8 - HZS, přípomoce 83 383,00

01-03 - SO.03 přípojka elektro + vnitřní elektro

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 747 568,50

D D1 Vodiče 153 805,00
101 K Pol62 Vodič CY 16 zž m 50,000 84,90 4 245,00

102 K Pol63 Vodič CY 6 m 200,000 60,30 12 060,00

103 K Pol64 Kabel CYKY 3x1,5 m 700,000 56,70 39 690,00

104 K Pol65 Kabel CYKY 2x1,5 m 200,000 54,90 10 980,00

105 K Pol66 Kabel CYKY 3x2,5 m 800,000 64,30 51 440,00

106 K Pol67 Kabel CYKY 5x1,5 m 50,000 64,70 3 235,00

107 K Pol68 Kabel CYKY 5x2,5 m 30,000 77,10 2 313,00

108 K Pol69 Kabel CYKY 4x35 m 50,000 465,10 23 255,00

109 K Pol70 Kabel 1-CXKH-V 2x1,5 m 15,000 66,80 1 002,00

110 K Pol71 JYTY 2Dx1 m 50,000 52,70 2 635,00

111 K Pol72 JYTY 4Dx1 m 50,000 59,00 2 950,00

D D2 Přístroje 98 604,40
201 K Pol73 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44 ks 106,000 382,50 40 545,00

202 K Pol74 Zásuvka dvojitá 230V/16A, IP20 ks 24,000 302,40 7 257,60

203 K Pol75 Zásuvka dvojitá 230V/16A, IP44 ks 34,000 466,20 15 850,80

204 K Pol76
VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ č.1, POD 
OMÍTKU, IP44

ks 6,000 306,00 1 836,00

205 K Pol77
VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ č.1, POD 
OMÍTKU, IP20

ks 8,000 211,20 1 689,60

206 K Pol78
VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ, ŘAZENÍ č.6, POD OMÍTKU, 
IP20

ks 4,000 226,10 904,40

207 K Pol79
VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ, ŘAZENÍ č.6, POD OMÍTKU, 
IP44

ks 6,000 314,10 1 884,60

208 K Pol80 VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, POD OMÍTKU, IP20 ks 1,000 278,00 278,00

209 K Pol81 Tlačítkový ovladač, IP20 ks 6,000 274,70 1 648,20

210 K Pol82
Nástěnné tlačítko TOTAL / CENTRAL STOP, 
zasklené

ks 1,000 990,00 990,00

211 K Pol83 Termostat ks 2,000 2 610,00 5 220,00

212 K Pol84 Přípojení přístroje 230V ks 8,000 202,50 1 620,00

213 K Pol85 Přípojení přístroje 400V ks 4,000 290,70 1 162,80

214 K Pol86 Kombinovaný svodič přepětí  2p ks 1,000 3 747,60 3 747,60

215 K Pol87 Kombinovaný svodič přepětí  4p ks 3,000 4 656,60 13 969,80

D D3 Záložní zdroj 81 504,00
301 K Pol88 Záložní zdroj 1500VA ks 1,000 23 364,00 23 364,00

302 K Pol89 Olověný akumulátor 12V, 195Ah ks 2,000 29 070,00 58 140,00

D D4 Svítidla 97 797,60
401 K Pol90

A - LED prachotěsné svítidlo, 1x 40 W, 5500 lm, Ra 
80, 4000K

ks 42,000 1 665,90 69 967,80

402 K Pol91
B - LED prachotěsné svítidlo, 1x 11 W, 1450 lm, Ra 
80, 4000K

ks 7,000 1 303,20 9 122,40

403 K Pol92
C - Přisazené, čtvercové LED svítidlo, 1x 23 W, 3200 
lm, Ra 80, 4000K

ks 4,000 2 361,60 9 446,40

404 K Pol93
D - Přisazené LED svítidlo, 1x 27 W, 2900 lm, Ra 80, 
4000K

ks 5,000 912,60 4 563,00

405 K Pol94 Venkovní svítidlo nástěnné, IP44 ks 3,000 604,80 1 814,40

406 K Pol95 Nouzové svítidlo s piktogramem, t=60min ks 4,000 720,90 2 883,60

D D5 Materiál 120 109,50
501 K Pol96 krabice přístrojová ks 200,000 50,80 10 160,00

502 K Pol97 krabice odbočná ks 30,000 94,20 2 826,00

503 K Pol98 svorkovnice bezšroubová set 1,000 14 526,00 14 526,00

504 K Pol99 trubka PVC 25mm ohebná m 100,000 45,30 4 530,00

505 K Pol100 trubka PVC 32mm ohebná m 100,000 49,70 4 970,00

506 K Pol101 trubka PVC 63mm ohebná m 100,000 66,90 6 690,00

507 K Pol102 ohebná PVC trubka 32mm, UV stabilní m 20,000 62,50 1 250,00

508 K Pol103
trubka korugovaná ohebná červená pr. 110 mm 
včetně spojek

m 45,000 98,10 4 414,50

509 K Pol104 chránička optického kabelu HDPE 40 m 45,000 89,60 4 032,00

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

510 K Pol105 folie výstražná červená m 45,000 21,00 945,00

511 K Pol106 upevňovací materiál (šrouby, vruty) set 1,000 2 250,00 2 250,00

512 K Pol107 drátěný žlab pozinkovaný 50x50 včetně držáků m 80,000 373,20 29 856,00

513 K Pol108 drátěný žlab pozinkovaný 100x50 včetně držáků m 75,000 448,80 33 660,00

D D6 Rozvaděče 81 535,00

601 K Pol109
Rozvaděč RM1 - kompaktní rozv. s mont. panelem - 
1800x600x400mm, IP55, včetně výzbroje a výstroje

set 1,000 81 535,00 81 535,00

D D7 Hromosvod, uzemnění 30 830,00
701 K Pol110 Ekvipotencionální přípojnice ks 1,000 587,70 587,70

702 K Pol111 zemnící pásek  FeZn 4x30 mm m 130,000 104,10 13 533,00

703 K Pol112 zemnící drát  FeZn 10 mm m 20,000 81,30 1 626,00

704 K Pol113 Svorka spojovací SS ks 7,000 116,70 816,90

705 K Pol114 Svorka SR3 ks 14,000 180,10 2 521,40

706 K Pol115 Svorka spojovací SK ks 3,000 172,20 516,60

707 K Pol116 Svorka zkušební ks 6,000 189,00 1 134,00

708 K Pol117 Zemnící tyč 2m se svorkou ks 6,000 1 292,40 7 754,40

709 K Pol118 Antikorotzní ochrana set 1,000 2 340,00 2 340,00

D D8 HZS, přípomoce 83 383,00
801 K Pol119 Zjištění skutečného stavu hod 8,000 450,00 3 600,00

802 K Pol120 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) hod 40,000 450,00 18 000,00

803 K Pol121 Výkopové práce m 45,000 483,40 21 753,00

804 K Pol122

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale 
které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací 
podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.

ks 1,000 4 500,00 4 500,00

805 K Pol123 Doprava materiálu ks 1,000 5 400,00 5 400,00

806 K Pol124 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 9 000,00 9 000,00

807 K Pol125 Koordinace s ostatními profesemi hod 16,000 550,00 8 800,00

808 K Pol126 Revize elektro a hromosvodu set 1,000 12 330,00 12 330,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 922,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 184 922,76 21,00% 38 833,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 223 756,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-04 - MAR

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Strana 1 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 184 922,76

M59 - Technologicke rozvody EI-MaR pro ÚT 84 068,76

M60 - Rozvaděč R-MaR 72 798,90

M71 - Specifikace ostatní 3 655,10

M96 - Výchozí revize 24 400,00

01-04 - MAR

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 184 922,76

D M59 Technologicke rozvody EI-MaR pro ÚT 84 068,76
1 K 210 01-0132.R00

Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 
mm

m 27,000 35,40 955,80

VV D63:
VV  2+8+14+3 27,000
VV Součet 27,000

2 K 345-PC Trubka elektroinst. ohebná 750N, 20mm m 27,000 14,10 380,70

3 K 210 01-0105.R00 Lišta lektroinstalační PVC š.do 40mm, šroubováním m 16,000 44,50 712,00

VV D63:
VV  3+2+2+4+5 16,000
VV Součet 16,000

4 K 345-PC.1
Lišta elektroinstalační z PVC protahovací 17x17mm 
včetně spojovacího materiálu

m 16,000 29,10 465,60

5 K
210 01-
0105.R00.1

Lišta elektroinstalční PVC š.do 40mm, šroubováním m 10,000 51,10 511,00

VV D63:
VV 2+2+2+2+2 10,000
VV Součet 10,000

6 K 345-PC.2
Lišta elektroinstalační z PVC protahovací 40/20mm 
včetně spojovacího materiálu

m 10,000 52,50 525,00

7 K 210 02-0304.R00 Žlab kab. drátěný s přísluš., 54/100 mm bez víka m 12,000 301,20 3 614,40

VV D63: 
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

8 K 553-PC
Žlab kabelový drátěný 54/100mm pozinkovaný včetně 
držáků a podružného materiálu

kus 12,000 343,90 4 126,80

9 K 210 02-0301.R00 Stínící přepážka kabelového žlabu m 12,000 36,60 439,20
VV D63: 
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

10 K 553-PC.1
Stínící přepážka kabelového žlabu včetně podružného 
materiálu

kus 12,000 114,00 1 368,00

11 K 210 01-0351.R00 Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2 kus 3,000 82,40 247,20
VV D63:
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

12 K 345-PC.3
Krabice elektroinstalační plastová IP65 svorkovnice 
2.5mm2

kus 3,000 198,60 595,80

13 K 210 01-0524.R00 Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na 4 šrouby kus 3,000 7,90 23,70
VV "D63" 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

14 K 210 81-0045.RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený 
včetně dodávky CYKY 3Cx1.5

m 111,000 56,10 6 227,10

VV "D63" 9+6+5+5+10+9+9+9+8+9+7+10+8+7 111,000
VV Součet 111,000

15 K 210 81-0055.RT1
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený 
včetně dodávky CYKY 5Cx1.5

m 27,000 71,80 1 938,60

VV "D63" 8+9+10 27,000
VV Součet 27,000

16 K 210 86-0221.R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 111,000 35,40 3 929,40

VV "D63" 10+9+10+10+12+6+10+8+10+9+7+10 111,000
VV Součet 111,000

17 K 341-PC Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 111,000 17,90 1 986,90

18 K 210 86-0222.R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený m 42,000 43,20 1 814,40

VV "D63" 10+7+9+16 42,000
VV Součet 42,000

19 K 341-PC.1 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 42,000 29,00 1 218,00

20 K 210 22-0452.R00 Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně m 42,000 53,60 2 251,20

VV "D63" 12+5+5+5+5+10 42,000
VV Součet 42,000

21 K 341-40925 Vodič silový CY zelenožlutý 4,00 mm2 - drát m 42,000 19,50 819,00

22 K 211 01-0003.RT2
Osazení hmoždinky do dutých stěn včetně dodání 
hmoždinky

kus 131,000 27,20 3 563,20

VV "D63" 18+4+27+32+20+24+6 131,000
VV Součet 131,000

23 K 210 22-0321.R00 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 12,000 158,70 1 904,40
VV "D63"12 12,000
VV Součet 12,000

24 K 210 10-0251.R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 17,000 95,00 1 615,00

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D63" 3+3+1+4+6 17,000
VV Součet 17,000

25 K 210 10-0258.R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2 kus 2,000 83,60 167,20
VV "D63" 1+1 2,000
VV Součet 2,000

26 K 210 11-1031.R00 Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní kus 1,000 123,50 123,50
VV "D63" 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 345-PC.4
Zásuvka domovní vodotěsná na povrch, 230V 16A, 
IP44

kus 1,000 162,50 162,50

28 K 210 11-1031.R00 Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní kus 2,000 123,50 247,00
VV "D63" 2 2,000
VV Součet 2,000

29 K 345-PC.5
Zásuvka domovní vodotěsná na povrch 230V, 16A, 
IP44 s přepěťovou ochranou

kus 2,000 162,50 325,00

30 K 210 14-0431.R00 Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v Al skříni kus 1,000 228,90 228,90

VV "D63" 1 1,000
VV Součet 1,000

31 K 345-PC.6 Central-Stop v plastové skříni, IP65 kus 1,000 990,00 990,00

32 K 210 14-0650.R00
Montáž venkovního čidla - dodávka ÚT ekvivalentní 
pložka

kus 1,000 274,60 274,60

VV "D63" 1 1,000
VV Součet 1,000

33 K
210 14-
0650.R00.1

Montáž detektoru plynu, čidla CO kus 2,000 274,60 549,20

VV "D63" 2 2,000
VV Součet 2,000

34 K
210 14-
0650.R00.2

Montáž a zapojení čidel - havarijní stavy dodávka ÚT - 
ekvivalentní položka

kus 4,000 274,60 1 098,40

VV "D63" 4 4,000
VV Součet 4,000

35 K
210 14-
0650.R00.3

Montáž a zapojení čidel ÚT, TUV kus 8,000 427,50 3 420,00

VV "D63" 8 8,000
VV Součet 8,000

36 K
210 14-
0650.R00.4

Montáž majáku, houkačky ekvivaentní položka kus 2,000 274,60 549,20

VV "D63" 1+1 2,000
VV Součet 2,000

37 K 210 10-PC Ukončení a označení vodičů v rozvaděči R-MaR kus 1,000 9 196,00 9 196,00
VV "D63" 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 210 10-PC.1 Ukončení a označení vodičů v kondenzačním kotli kus 2,000 88,90 177,80

VV "D63" 2 2,000
VV Součet 2,000

39 K 210 10-PC.2
Programování a uvedení zařízení do provozu 
servisním technikem

hod 12,000 862,60 10 351,20

VV "D63" 12 12,000
VV Součet 12,000

40 K 210 19-PC Montáž rozvaděče R-MaR kus 1,000 3 004,90 3 004,90
VV "D63" 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K 210 02-PC
Konstrukce ocelová nosná pro R-MaR komplet montáž 
+ materiál

kus 1,000 10 450,00 10 450,00

VV "D63" 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K 111 R00 Přesun specifikací na stavbě (1% ze specifikací) % 1,000 1 330,00 1 330,00

43 K 201 R00
Podíl přidružených výkonů (2% z tech.rozvodů EI-
MaR)

m 0,020 2 613,00 52,26

44 K 141 R00
Přirážka na podružný materiál (3% z nosného 
materiálu)

m 0,030 3 530,00 105,90

45 K 142 R00 Přirážka na prořez (8% z délkových materiálů) m 0,050 656,00 32,80

D M60 Rozvaděč R-MaR 72 798,90
46 K 650 03-4651.R00 Označovací lišta kus 1,000 124,50 124,50

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 345-PC.7 Lišta označovací kus 1,000 309,70 309,70

48 K 650 03-4652.R00 Montáž štítku označovacího lepeného kus 10,000 38,00 380,00
VV "D63"10 10,000
VV Součet 10,000

49 K 345-PC.8 Štítek označovací kus 10,000 80,60 806,00

50 K 650 03-4652.PC Obal na výkresy kus 1,000 114,00 114,00
VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 345-PC.9 Obal na výkresy kus 1,000 121,60 121,60

52 K 650 07-2233.R00 Vypínač Q1 - 3/32A kus 1,000 121,60 121,60
VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

53 K 358-PC Spínač Q1 na DIN lištu, 3/32A kus 1,000 712,50 712,50

54 K 210 12-0561.R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 4,000 114,00 456,00
VV "D62" 4 4,000
VV Součet 4,000

55 K 358-PC.1 Jistič jednopólový charakter. B6/1 kus 4,000 152,00 608,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 210 12-0561.R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 3,000 114,00 342,00
VV "D.6.2" 3 3,000
VV Součet 3,000

57 K 358-PC.2 Jistič jednopólový charakter. C1/1 kus 3,000 517,80 1 553,40

58 K 210 12-0561.R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 1,000 114,00 114,00
VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

59 K 358-PC.3 Jistič jednopólový charakter. C1,6/1 kus 1,000 649,80 649,80

60 K 210 12-0561.R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 5,000 114,00 570,00
VV "D62" 5 5,000
VV Součet 5,000

61 K 358-PC.4 Jistič jednopólový charakter. C2/1 kus 5,000 475,00 2 375,00

62 K 210 12-0561.R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 2,000 114,00 228,00
VV "D62" 2 2,000
VV Součet 2,000

63 K 358-22155 Jistič jednopólový charakter. C6/1 kus 2,000 309,70 619,40

64 K 210 12-0561.R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 2,000 114,00 228,00
VV "D62" 2 2,000
VV Součet 2,000

65 K 358-PC.5 Jistič jednopólový charakter. C10/1 kus 2,000 134,90 269,80

66 K 210 12-0569.R00 Jistič trojpólový do 25 A se zapojením kus 1,000 382,90 382,90
VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

67 K 358-PC.6 Jistič trojpólový charakter. B 16/3 kus 1,000 473,10 473,10

68 K 650 07-1611.R00 Montáž relé pomocného na DIN lištu kus 1,000 114,00 114,00
VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

69 K 358-PC.7
Relé na DIN lištu, 230V AC, 16A, 2xspínací kontakt 
LED, testovací tlačítko

kus 1,000 305,90 305,90

70 K 650 07-1611.R00 Montáž relé pomocného na DIN lištu kus 2,000 114,00 228,00
VV "D62" 2 2,000
VV Součet 2,000

71 K 358-PC.8
Relé na DIN lištu, 230V AC, 16A, 1xspínací, 
1xrozpínací kontakt, LED, test.tlač.

kus 2,000 305,90 611,80

72 K 650 07-1611.R00 Montáž relé pomocného na DIN lištu kus 6,000 114,00 684,00
VV "D62" 6 6,000
VV Součet 6,000

73 K 358-PC.9
Relé na DIN lištu, 230V AC, 20A, 2xspínací kontakt, 
mech.předv.ON/AUT/OFF

kus 6,000 734,40 4 406,40

74 K 650 07-1611.R00 Montáž relé pomocného na DIN lištu kus 4,000 114,00 456,00
VV "D62" 4 4,000
VV Součet 4,000

75 K 358-PC.10
Relé na DIN lištu, 230V AC, 20A 1xspín, 
1xvyp.kontakt, mech.předv. ON/AUT/OFF

kus 4,000 734,40 2 937,60

76 K 210 13-0104.R00 Stykač vzduchový vestavný do 25A, 4póly kus 1,000 382,90 382,90
VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

77 K 358-PC.11
Stykač vzduchový  čtyřpólový na DIN lištu, 4xzap. 
230V AC, 25A včetně krytek pro IP20

kus 1,000 1 254,00 1 254,00

78 K
210 13-
0104.R00.1

Stykač vzduchový vestavný do 25A, 4 póly kus 1,000 382,90 382,90

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

79 K 358-PC.12
Stykač vzduchový  3pólový na DIN lištu 2xzap, 
2xvyp.kontakt, 230V AC, 25A vč. krytek IP20

kus 1,000 1 254,00 1 254,00

80 K 210 16-PC
Montáž poruchové signalizace včetně nap.zdroje 
dodávka ÚT

kus 1,000 1 612,20 1 612,20

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

81 K 210 16-PC.1
Montáž externího displeje poruchové signalizace do 
dveří - dodávka ÚT

kus 1,000 1 149,50 1 149,50

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

82 K 210 16-PC.2
Montáž sady GSM pro zasílání poruchových hlášení 
včetně antény

kus 1,000 2 117,60 2 117,60

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

83 K 210 16-PC.3 Montáž regulátoru činnosti kotlů - dodávka ÚT kus 1,000 5 225,00 5 225,00
VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

84 K 210 16-PC.4 Montáž rozšiřujícího modulu regulace - dodávka ÚT kus 1,000 2 612,50 2 612,50

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

85 K 210 16-PC.5
Montáž kompletní sady svorek pro regulátor dodávka 
ÚT

kus 1,000 1 149,50 1 149,50

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

86 K 210 16-PC.6
Montáž kompletní sady svorek pro rozšiřující modul 
dodávka ÚT

kus 1,000 1 149,50 1 149,50

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

87 K 210 16-PC.7
Montáž ovládacího panelu regulátoru činnosti kotlů do 
dveří včetně plast.krytky - dodávka ÚT

kus 1,000 2 200,00 2 200,00

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000
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88 K 210 16-PC.8
Montáž plochého kabelu pro rozšiřující modul dodávka 
ÚT

kus 1,000 137,80 137,80

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

89 K 210 16-PC.9
Montáž plochého kabelu pro ovádací panel regulátoru 
činnosti kotlů - dodávka ÚT

kus 1,000 137,80 137,80

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

90 K 210 16-PC.10 Montáž Webserveru k regulátoru - dodávka ÚT kus 1,000 305,90 305,90
VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

91 K 210 11-PC
Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, na DIN lištu 230V, 
16A

kus 1,000 305,90 305,90

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

92 K 345-PC.10 Zásuvka na DIN lištu, 230V, 16A, IP20 kus 1,000 201,40 201,40

93 K 210 19-2571.R00 Svorkovnice řadová pro vodič do 2,5 mm2 kus 1,000 1 604,60 1 604,60
VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

94 K 345-PC.11 Svornice řadová  RSA 2,5 kus 59,000 18,40 1 085,60

95 K 210 19-2562.R00 Svorka nulová N kus 1,000 575,00 575,00
VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

96 K 345-PC.12 Můstek propojovací pro neutrální vodič kus 1,000 1 245,50 1 245,50

97 K
210 19-
2562.R00.1

Svorka ochranná PE do 63A kus 1,000 184,30 184,30

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

98 K 345-PC.13 Můstek propojovací pro ochranný vodič kus 1,000 1 237,90 1 237,90

99 K 210 19-PC.1
Montáž plastové rozvodnice R-Mar komplet včetně 
mont.panelu, záv.ok, kab.přírub

kus 1,000 1 064,00 1 064,00

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

100 K 357-PC
Rozvodnice plastová průmyslová 852x1056x350mm 
IP66/20, mont.panel, záv.oka, kab.přír, DIN lišt

kus 1,000 5 674,00 5 674,00

101 K 650 06-3131.R00
Montáž svodiče bleskových proudů, typ 1+2 4pól do 
50kA

kus 1,000 706,80 706,80

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

102 K 358-PC.13
Svodič bleskových proudů 12.5kA, 3+1, LPLIII "TYP 
1+2"

kus 1,000 6 390,00 6 390,00

103 K 210 02-0322.R00 Rozvaděčový kanál PVC 40x40 mm m 4,000 187,20 748,80
VV "D62" 4 4,000
VV Součet 4,000

104 K 345-PC.14 Rozvaděčový kanál z PVC 40x40mm m 4,000 168,20 672,80

105 K 210 02-0323.R00 Rozvaděčový kanál  z PVC 60x40 mm m 2,000 232,80 465,60
VV "D62" 2 2,000
VV Součet 2,000

106 K 345-PC.15 Rozvaděčový kanál z PVC 60x40mm m 2,000 200,50 401,00

107 K 210 19-2572.PC Propojovací lišta třífázová kus 27,000 214,70 5 796,90
VV "D62" 27 27,000
VV Součet 27,000

108 K 345-PC.16 Propojovací lišta třífázová mod 27,000 65,00 1 755,00

109 K 210 02-0952.RT1
Tabulka výstražná z polystyrénu formát A2 - A5 včetně 
dodávky štítku

kus 1,000 309,70 309,70

VV "D62" 1 1,000
VV Součet 1,000

D M71 Specifikace ostatní 3 655,10
110 K 382-PC074 Houkačka 230V, trvalý provoz kus 1,000 2 479,00 2 479,00

111 K 348-PC073 Výstražný maják včetně konzole kus 1,000 1 176,10 1 176,10

D M96 Výchozí revize 24 400,00
112 K 210-PC116 Výchozí revize hod 16,000 725,00 11 600,00

113 K K002 Dopravné kpl 1,000 12 800,00 12 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 365 130,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 365 130,38 21,00% 286 677,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 651 807,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-05-01 - vnitřní vodovod a kanalizace + SO.04 příp. vody + SO.05 
přípojka splaš. kanalizace + SO.06 dešťové v

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 365 130,38

1 - Zemní práce 207 863,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 91 830,00

4 - Vodorovné konstrukce 8 640,00

5 - Komunikace 11 616,00

8 - Trubní vedení 278 295,00

91 - Doplňující práce na komunikaci 11 232,00

721 - Vnitřní kanalizace 220 557,52

722 - Vnitřní vodovod 311 390,90

724 - Strojní vybavení 43 640,95

725 - Zařizovací předměty 78 308,01

727 - Zednické výpomoce 34 890,00

M21 - Elektromontáže 18 347,00

VN - Vedlejší náklady 370,00

100 - Hodinová sazba 48 150,00

01-05-01 - vnitřní vodovod a kanalizace + SO.04 příp. vody + SO.05 
přípojka splaš. kanalizace + SO.06 dešťové v

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 365 130,38

D 1 Zemní práce 207 863,00
1 K 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 94,000 492,00 46 248,00

2 K 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 123,000 151,00 18 573,00

3 K 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 5,000 875,00 4 375,00

4 K 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 9,000 1 080,00 9 720,00

5 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 32-63 mm m3 7,000 944,00 6 608,00

6 K 175101101R00
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, stěrkodrť 0-63 
mm

m3 30,000 1 080,00 32 400,00

7 K 175101201R00
Obsyp objektu bez prohození sypaniny, ,  stěrkodrť 32-
63 mm

m3 17,000 944,00 16 048,00

8 K 175101201R00.1 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 71,000 184,00 13 064,00

9 K 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 71,000 230,00 16 330,00

10 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 55,000 106,00 5 830,00

11 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 100,000 36,00 3 600,00

12 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 100,000 21,00 2 100,00

13 K 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 100,000 28,00 2 800,00

14 K 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 100,000 9,00 900,00

15 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 113,000 34,00 3 842,00

16 K 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 345 113,000 225,00 25 425,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 91 830,00
17 K 386943111R00 Montáž neutralizačních stanic kus 1,000 3 100,00 3 100,00

18 K 386941114R00 Montáž zásobní nádrže na vodu kus 1,000 4 470,00 4 470,00

19 K 3-10001
Podzemní zásobní nádrž na dešťovou vodu, plast, 
objem 10,9 m3, somonosná, vstup. komín, poklop

kus 1,000 84 260,00 84 260,00

D 4 Vodorovné konstrukce 8 640,00
20 K 452311141R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 m3 2,000 4 320,00 8 640,00

D 5 Komunikace 11 616,00
21 K 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem m3 3,000 3 460,00 10 380,00

22 K 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 12,000 103,00 1 236,00

D 8 Trubní vedení 278 295,00
23 K 871313121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 m 39,000 169,00 6 591,00

24 K 8-10001 Trubka PVC-KG_DN150 m 5,000 180,00 900,00

25 K 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 1,000 297,00 297,00

26 K 8-M10001 Napojení kanaliz. potrubí na šachtu soub 2,000 2 880,00 5 760,00

27 K 8-20001 PVC-KG_Koleno 45°- 160 kus 1,000 93,00 93,00

28 K 894411111R00 Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 150 kus 1,000 12 900,00 12 900,00

29 K 8-20001.1 Skuž 1000/250/90 kus 3,000 1 000,00 3 000,00

30 K 8-20002 Konus 1000/625/580 kus 1,000 2 680,00 2 680,00

31 K 8-20004 Poklop litinový prům. 605mm kus 1,000 4 850,00 4 850,00

32 K 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm m 26,000 99,00 2 574,00

33 K 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 10,000 152,00 1 520,00

34 K 8-30001 Potrubí PE100 SDR11 63x5,8 m 10,000 206,00 2 060,00

35 K 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm m 3,000 169,00 507,00

36 K 8-50001 Potrubí PE 100x4,6 m 3,000 606,00 1 818,00

37 K 8-M20001 Montáž napojení přípojky na vodovod Li100 soub 1,000 5 040,00 5 040,00

38 K 8-30002 Přechodová vložka - vnější závit PE100 SDR11 , 65-2" kus 2,000 1 040,00 2 080,00

39 K 8-30003 Elektrospojka PE100 SDR11-65 kus 2,000 142,00 284,00

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-05-01 - vnitřní vodovod a kanalizace + SO.04 příp. vody + SO.05 
přípojka splaš. kanalizace + SO.06 dešťové v
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 8-40001 Šoupátko domovní přípojky  DN50, 2510 kus 1,000 9 108,00 9 108,00

41 K 8-40002 Navrtávací pas pro Li potrubí, DN100 - 22" kus 1,000 1 430,00 1 430,00

42 K 8-40003 Zemní souprava teleskopická, 1,3-1,8 m kus 1,000 2 450,00 2 450,00

43 K 8-40003.1 Uliční poklop pro domovní přípojky, 1650 kus 1,000 1 000,00 1 000,00

44 K 8-40004 Doplňkový materiál drobný soub 1,000 8 100,00 8 100,00

45 K 899711121R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm m 10,000 16,80 168,00

46 K 8-M10001.1 MTZ systému vsakování soub 1,000 38 350,00 38 350,00

47 K 8-50001.1
Systém vsakování 26 m2, 12 m3, 2x vstup šachty, 
voštiny 2400x1200x52 mm

soub 1,000 164 735,00 164 735,00

D 91 Doplňující práce na komunikaci 11 232,00
48 K 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 8,000 373,00 2 984,00

49 K 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 8,000 348,00 2 784,00

50 K 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 8,000 65,00 520,00

51 K 113109320R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 12,000 412,00 4 944,00

D 721 Vnitřní kanalizace 220 557,52
52 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 5,000 425,00 2 125,00

53 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 4,000 469,00 1 876,00

54 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 23,000 538,00 12 374,00

55 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 4,000 685,00 2 740,00

56 K 721177115R00 Potrubí odpadní svislé odhlučněné DN 100 x 3,4 mm m 52,000 1 488,00 77 376,00

57 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 23,000 623,00 14 329,00

58 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 11,000 768,00 8 448,00

59 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 28,000 363,00 10 164,00

60 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 16,000 475,00 7 600,00

61 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 10,000 91,20 912,00

62 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 15,000 101,00 1 515,00

63 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 5,000 150,00 750,00

64 K 721273145R00 Hlavice ventilační z PVC  DN 100/930 kus 4,000 871,00 3 484,00

65 K 721211506R00
Podlahová vpust DN100, svislý odtok, zápach 
uzávěrka mokrá+suchá

kus 7,000 2 340,00 16 380,00

66 K 721242110RT1
Lapač střešních splavenin  DN 100, zápachová 
klapka, koš na listí

kus 2,000 685,00 1 370,00

67 K 721233116R00 Střešní vtoky DN125 s pevnou izolační přírubou kus 2,000 3 636,00 7 272,00

68 K 721213436R00
Žlab odtok., rošt,dl.3500mm, š.100mm, svislý odtok, 
zápachová uzávěra mokrá a suchá

kus 4,000 7 955,00 31 820,00

69 K 721213435R00
Žlab odtok., rošt,dl.1500mm, š.100mm, svislý odtok, 
zápachová uzávěra mokrá a suchá

kus 3,000 4 175,00 12 525,00

70 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 70,000 53,20 3 724,00

71 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 74,000 37,50 2 775,00

72 K 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 1,060 942,00 998,52

D 722 Vnitřní vodovod 311 390,90
73 K 722172411R00 Potrubí PP-RCT EVO S4  20x2,3 m 24,000 354,00 8 496,00

74 K 722172412R00 Potrubí PP-RCT EVO S4  25x2,8 m 38,000 435,00 16 530,00

75 K 722172414R00 Potrubí PP-RCT EVO S4  32x3,6 m 69,000 525,00 36 225,00

76 K 722172415R00 Potrubí PP-RCT EVO S4  40x4,5 m 59,000 641,00 37 819,00

77 K 722172415R00.1 Potrubí PP-RCT EVO S4  50x5,6 m 25,000 859,00 21 475,00

78 K 722172716R00 Potrubí PP-RCT EVO S4  63x7,1 m 5,000 1 080,00 5 400,00

176 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 220,000 52,30 11 506,00 CS ÚRS 2023 02

VV 24,0+38,0+69,0+59,0+25,0+5,0 220,000

79 K 722182011RT1
Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, 
lepící páska, sponky ve specifikaci

m 376,000 16,80 6 316,80

80 K 722182004RT1
Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, 
samolepící spoj, rychlouzávěr

m 126,000 16,80 2 116,80

81 K 722182006RT1
Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80, 
samolepící spoj, rychlouzávěr

m 31,000 16,80 520,80

82 K 722-10001 Pouzdro potrubní izol. 22/25 mm, PE m 27,000 46,50 1 255,50

83 K 722-10002 Pouzdro potrubní izol. 25/25mm, PE m 44,000 51,20 2 252,80

84 K 722-10003 Pouzdro potrubní izol. 32/25 mm, PE m 78,000 56,00 4 368,00

85 K 722-10004 Pouzdro potrubní izol. 40/25 mm, PE m 68,000 64,50 4 386,00

86 K 722-10005 Pouzdro potrubní izol. 50/25 mm, PE m 28,000 76,80 2 150,40

87 K 722-10006 Pouzdro potrubní izol. 63/25 mm, PE m 5,000 108,70 543,50

88 K 722-30001 Páska šedá kus 5,000 572,00 2 860,00

89 K 722-30002 Spony (bal.100 kus) kus 10,000 100,00 1 000,00

90 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 15,000 247,00 3 705,00

91 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 10,000 247,00 2 470,00

92 K 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 8,000 262,00 2 096,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

93 K 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 4,000 523,00 2 092,00

94 K 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 3,000 298,00 894,00

95 K 722224112R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 kus 2,000 399,00 798,00

96 K 722231162R00 Ventil pojistný pružinový  G 3/4"-1"/800kPa kus 2,000 480,00 960,00

97 K 722229103R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1 kus 10,000 76,00 760,00

98 K 722-120001 Zahradní ventil DN25 kus 10,000 339,00 3 390,00

99 K 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 7,000 99,80 698,60

100 K 722-30001.1 KU15 kus 5,000 125,00 625,00

101 K 722-30002.1
Termostatický cirkulační ventil, aut. dezinf. funkce, 
DN15, kv=1,5 m3/h

kus 2,000 3 540,00 7 080,00

102 K 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 12,000 124,00 1 488,00

103 K 722-40001 KU20 kus 10,000 176,00 1 760,00

104 K 722-40002 ZV20 kus 2,000 240,00 480,00

105 K 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 24,000 136,00 3 264,00

106 K 722-50001 KU25 kus 15,000 287,00 4 305,00

107 K 722-50002 ZV25 kus 2,000 316,00 632,00

108 K 722-50003 F25 kus 1,000 315,00 315,00

109 K 722-50004 Dvoucestný uzavírací kulový ventil, DN25, kv=26 m3 kus 2,000 4 356,00 8 712,00

110 K 722-50005 Pohon 230 V,dvoupolohový, zpětná pružina kus 2,000 2 200,00 4 400,00

111 K 722-50006
Termostatický ventil, DN25, kv=4,0 m3/h, 20-43°C,  
zpětné klapky a filtry na vstupu, šroubení

kus 4,000 4 345,00 17 380,00

112 K 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 11,000 160,00 1 760,00

113 K 722-60001 KU32 kus 7,000 451,00 3 157,00

114 K 722-60002 ZV32 kus 3,000 488,00 1 464,00

115 K 722-6003 F32 kus 1,000 648,00 648,00

116 K 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus 3,000 208,00 624,00

117 K 722-70001 KU40 kus 2,000 733,00 1 466,00

118 K 722-70002 Termostatický směšovací ventil DN40/kv=12,0 m3/h, kus 1,000 32 100,00 32 100,00

119 K 722239106R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 kus 4,000 250,00 1 000,00

120 K 722-110001 KU50 kus 2,000 961,00 1 922,00

121 K 722-110002 ZV50 kus 1,000 1 349,00 1 349,00

122 K 722-110003 F50 kus 1,000 1 351,00 1 351,00

123 K 722-80001 Drobné armatury (fitinky) soub 1,000 9 700,00 9 700,00

124 K 722269113R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1'' kus 1,000 270,00 270,00

125 K 722-90001
Vícevtokový mokroběžný vodoměr, včetně šroubení, 
DN25/SV 5,0 m3/h

kus 1,000 4 725,00 4 725,00

126 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-1MPa  D 63 kus 2,000 1 270,00 2 540,00

127 K 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 220,000 60,00 13 200,00

128 K 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,700 841,00 588,70

D 724 Strojní vybavení 43 640,95
129 K 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 1,000 1 110,00 1 110,00

130 K 724-10001
Cirkulační čerpadlo - Q=0,5m3/h, dP=30 kPa,, 230 V, 
Pmax=34 W, Imax= 0,32 A

kus 1,000 5 567,00 5 567,00

131 K 732339102R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l. soubor 1,000 1 180,00 1 180,00

132 K 724-20001
Tlaková expanzní nádoba pro TUV, objem 25 l,  
armatura Flowjet, T-kus 1" (mosaz)

soub 1,000 1 861,00 1 861,00

133 K 724211191R00 Montáž domovní vodárny bez potrubí, vodárny, koše soubor 1,000 2 800,00 2 800,00

134 K 724-20001.1
Samonasávací odstředivé čerpadlo, 400 V, 2,2 kW, 
pracovní bod: Q= 5,7 m3/h/ dP=400 kPa

soub 1,000 12 145,00 12 145,00

135 K 724319113R00 Montáž nádrže tlakové stojaté 500 litrů kus 1,000 2 360,00 2 360,00

136 K 724-30001
Tlaková nádoba neprůtočná pro soustavy vody, s 
vakem PN16, objem 300 l

kus 1,000 15 136,00 15 136,00

137 K 724239102R00 Montáž spínače tlakového ovládacího kus 1,000 780,00 780,00

138 K 72440001 Tlakový spínač - vypínací přetlak min. 600 kPa, kus 1,000 224,00 224,00

139 K 724239106R00 Montáž nasávacího ventilu kus 1,000 260,00 260,00

140 K 724-50001 Sací koš se zpětnou klapkou DN32-1 1/4" kus 1,000 195,00 195,00

141 K 998724103R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m t 0,015 1 530,00 22,95

D 725 Zařizovací předměty 78 308,01
142 K 725-M10001 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 3,000 1 470,00 4 410,00

143 K 725-10001 Nádržka k WC do sádrokartonu, komplet soub 3,000 3 245,00 9 735,00

144 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 3,000 1 520,00 4 560,00

145 K 725-20001 Klozet závěsný - sedátko, bílý kus 2,000 2 607,00 5 214,00

146 K 725-20002
Klozet kombi se zvýšenou výškou (48 cm), nádrž s 
armaturou, bílý, sedátko plast

kus 1,000 4 391,00 4 391,00

147 K 725-20003 Příslušenství WC - invalidé + MTZ madlo - nerez soub 1,000 4 424,00 4 424,00

148 K 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly soubor 3,000 2 100,00 6 300,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

149 K 725-30001 Umyvadlo závěsné , šíře min. 60 cm , bílé soubor 2,000 998,00 1 996,00

150 K 725-30002 Umyvadlo závěsné zdravotní, šíře 64 cm , bílé soub 1,000 1 982,00 1 982,00

151 K 725-30003
Příslušenství umyvadlo - invalidé + MTZ, , madla 
nerez

soub 1,000 2 380,00 2 380,00

152 K 725019101R00 Výlevka nerez stojící, 500x460 mm, mřížka, DN50 soubor 1,000 12 795,00 12 795,00

153 K 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,000 1 160,00 1 160,00

154 K 725-40001 Výlevka diturvitová stojící, odpad DN100 kus 1,000 4 105,00 4 105,00

155 K 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 2,000 275,00 550,00

156 K 725-70001 Baterie nástěnná dřezová , 1/2" x 100 kus 2,000 1 117,00 2 234,00

157 K 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 3,000 194,00 582,00

158 K 725-80001 Baterie umyvadlová stojánková kus 3,000 528,00 1 584,00

159 K 725819402R00
Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2, + ventil T 
67-1/2""

soubor 6,000 278,00 1 668,00

160 K 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do DN 50 kus 7,000 136,00 952,00

161 K 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2+T 212 1/2" soubor 1,000 1 910,00 1 910,00

162 K 725-130001 Zápachová uzávěrka HL138 kus 7,000 702,00 4 914,00

163 K 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 0,470 983,00 462,01

D 727 Zednické výpomoce 34 890,00
164 K 727-00001 Zednické výpomocné práce soub 1,000 34 890,00 34 890,00

D M21 Elektromontáže 18 347,00
165 K M21-M10001 MTZ kompletu hladinového spínače soub 2,000 4 600,00 9 200,00

166 K M21-10001
Komplet hladinového spínače, stykač (25 A kontakt), 
motoroý spouštěč 4-6,3 A, rozvaděč IP65

soub 1,000 815,00 815,00

167 K M21-10002
Komplet hladinového spínače,stykač (25 A kontakt), 
rozvaděč IP65

soub 1,000 2 362,00 2 362,00

168 K M21-10003 Sonda k hladinovým spínačům kus 5,000 240,00 1 200,00

169 K M21-10004 Vodič k sondám 1x0,75 mm2, do vody m 70,000 8,00 560,00

170 K M21-10005 Kabeláž pro připojení čerpadla, servopohonu soub 1,000 4 210,00 4 210,00

D VN Vedlejší náklady 370,00
171 K VN-1 RR 7% - 0,070 5 000,00 350,00

172 K VN-2 ZS 2% - 0,020 1 000,00 20,00

D 100 Hodinová sazba 48 150,00
173 K 100-00001 Nezměřitelné práce hod 100,000 450,00 45 000,00

174 K 100-00002 Zaměření trasy kanalizace a vodovodu hod 3,000 450,00 1 350,00

175 K 100-00003 Vytyčení inženýrských sítí hod 4,000 450,00 1 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 101 622,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 101 622,00 21,00% 21 340,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 962,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-05-02 - solar

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 101 622,00

800 - Solární systém 90 002,00

801 - HZS 11 250,00

VN - Vedlejší náklady 370,00

01-05-02 - solar

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 101 622,00

D 800 Solární systém 90 002,00
1 K 800-M10001 MTZ solárního systému soub 1,000 17 070,00 17 070,00

2 K 800-10001
Solární rám kolektor vertikál., 1730x1170x84 mm, 
plocha 2,022 m2, plocha apertury 1,926 m2

kus 2,000 13 611,00 27 222,00

3 K 800-10002 Uchycení na střechu pro 2 kolektory vertikální soub 1,000 4 946,00 4 946,00

4 K 800-10003
Solární čerpadlová skupina komplet, pro kolktorovou 
plochu do 12 m2

soub 1,000 18 511,00 18 511,00

5 K 800-10004 Nádoba expanzni 18l, max.tlak 10bar, solar kus 1,000 1 462,00 1 462,00

6 K 800-10005 Potrubí Cu 18x1, fitinky Cu, mosaz m 20,000 176,00 3 520,00

7 K 800-10006 Tepel.izol. vysoké teploty, UV záření , 18/25 mm m 24,000 574,00 13 776,00

8 K 800-10007 AOV, zpětná klapka, 1/2" kus 2,000 1 175,00 2 350,00

9 K 800-10008 Nemrznoucí směs do solárních systémů, 10 l kus 1,000 1 145,00 1 145,00

D 801 HZS 11 250,00
10 K 801-M10001 Nezměřitelné práce hod 10,000 450,00 4 500,00

11 K 801-M10002 Výpomocné práce hod 10,000 450,00 4 500,00

12 K 801-M10003 Nastavení systému hod 5,000 450,00 2 250,00

D VN Vedlejší náklady 370,00
13 K VN1 RR 7% - 0,070 5 000,00 350,00

14 K VN2 ZS 2% - 0,020 1 000,00 20,00

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-05-02 - solar
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 664 848,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 664 848,50 21,00% 349 618,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 014 466,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-06 - ústřední vytápění

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 664 848,50

713 - Izolace tepelné 27 075,80

722 - Vnitřní vodovod 4 108,10

727 - Zednické výpomoce 34 500,00

730 - Ústřední vytápění_ostatní 26 280,00

731 - Kotelny 148 788,00

732 - Strojovny 177 963,00

733 - Rozvod potrubí 238 384,00

734 - Armatury 118 775,60

735 - Otopná tělesa 698 885,00

M36 - Montáže měřících a regul.zaříz 125 819,00

VN - Vedlejší náklady 370,00

001 - HZS-Hodinová zůčtovací sazba 63 900,00

01-06 - ústřední vytápění

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 664 848,50

D 713 Izolace tepelné 27 075,80
1 K 713-M10001;

Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50, 
lepící páska, sponky ve specifikaci

m 290,000 16,80 4 872,00

2 K 713-10001 Tepelná izolace PE 18/20 mm m 111,000 25,40 2 819,40

3 K 713-10002 Tepelná izolace PE 22/25 mm m 44,000 50,80 2 235,20

4 K 713-10003 Tepelná izolace PE 25/25 mm m 32,000 52,60 1 683,20

5 K 713-10004 Tepelná izolace PE 32/25 mm m 48,000 59,20 2 841,60

6 K 713-10005 Tepelná izolace PE 40/25 mm m 33,000 67,80 2 237,40

7 K 713-20003 Tepelná izolace mineral. vata s Als 42/50 m 14,000 270,00 3 780,00

8 K 713-20004 Tepelná izolace mineral. vata s Als 54/50 m 8,000 299,00 2 392,00

9 K 713-30001 Páska šedá kus 5,000 572,00 2 860,00

10 K 713-30002 Spony (100 ks) kus 10,000 100,00 1 000,00

11 K 713-40001 Páska Alz 75mmx100m kus 1,000 355,00 355,00

D 722 Vnitřní vodovod 4 108,10
12 K 722269111R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2'' kus 1,000 270,00 270,00

13 K 722-10001 Vodoměr 1/2", Qn=1,5 m3/h kus 1,000 330,00 330,00

14 K 722172412R00 Potrubí z PP-RCT EVO, 25x2,8 mm m 5,000 435,00 2 175,00

15 K 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 4,000 101,00 404,00

16 K 722-20001 KU20 kus 2,000 223,00 446,00

17 K 722-10002 ZV20 kus 2,000 240,00 480,00

18 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,004 775,00 3,10

D 727 Zednické výpomoce 34 500,00
19 K 727-001 Zednické výpomocné práce soub 1,000 34 500,00 34 500,00

D 730 Ústřední vytápění_ostatní 26 280,00
20 K 730-M10001 MTZ systému odkouření a přívodu spal vzduchu soub 12,000 720,00 8 640,00

21 K 730-10002 Koaxiální trubka DN125/80 x 1000 mm kus 8,000 806,00 6 448,00

22 K 730-10003 Kotlový koaxiální adaptér DN80/125 s měřícími otv kus 2,000 1 559,00 3 118,00

23 K 730-10004 kontrolní kus přímý DN125/80 kus 2,000 1 553,00 3 106,00

24 K 730-10005 univerzální střešní taška DN125/80 - 35-55° kus 2,000 838,00 1 676,00

25 K 730-10006 střešní koncovka DN125/80 (černá) soub 2,000 1 646,00 3 292,00

D 731 Kotelny 148 788,00
26 K 731249211R00 Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV soubor 2,000 6 170,00 12 340,00

27 K 731-10001
Plynový kondenzační kotel nástěnný, čerpadlo, troj 
ventil, výkon 9,7-32,7 kW (80/60°C)

kus 2,000 66 759,00 133 518,00

28 K 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m t 1,000 2 930,00 2 930,00

D 732 Strojovny 177 963,00
29 K 732219315R00 Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l soubor 1,000 8 110,00 8 110,00

30 K 732119191R00 M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m kus 1,000 1 535,00 1 535,00

31 K 732119291R00 Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 100 kus 1,000 490,00 490,00

32 K 732-M30001 MTZ HVDT soub 1,000 1 250,00 1 250,00

33 K 732-60001
Hydraulický vyrovnávač dynamický tlaků, Qmax = 4,0 
m3/h, tepelná izolace, AOV, VK

soub 1,000 12 496,00 12 496,00

34 K 732-50001
Kombinovaný rozdělovač, 3 topné větve, modul 80, 
Qmax = 4,5 m3, tepelná izolace, nástěnná konzola

soub 1,000 39 036,00 39 036,00

35 K 732-40001
Stacionární nepřímotopný ohřívač teplé vody,, objem 
350 l, 3,5 m2 (horní)/1,2 m2,tepelná izolace

kus 1,000 35 002,00 35 002,00

36 K 732331516R00 Nádoby expanzní tlak.s memb. 80 l soubor 1,000 3 140,00 3 140,00

37 K 732-M10001 MTZ neutralizačního zařízení soub 1,000 1 210,00 1 210,00

38 K 732-10001
Neutralizační box pro kondenzační kotle do 100 kW , 
včetně neutralizačního granulátu

soub 1,000 3 859,00 3 859,00

39 K 732-M20001 MTZ dopouštění vody soub 1,000 540,00 540,00

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-06 - ústřední vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 732-20001
Kompaktní automatické doplňovací zařízení,, včetně 
systém oddělovače (typ BA), redukční vent

soub 1,000 19 283,00 19 283,00

41 K 732-M20002 MTZ změkčení vody soub 1,000 950,00 950,00

42 K 732-30001
Změk. armatura pro doplň. topných soustav, kapacita 
6.000 lx°dH,uzav armatura,elekt. vodoměr

soub 1,000 10 085,00 10 085,00

43 K 732-30002 Směšovací zařízení soub 1,000 3 570,00 3 570,00

44 K 732-30003 Externí tlakové čidlo kus 1,000 3 857,00 3 857,00

45 K 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 3,000 1 110,00 3 330,00

46 K 732-40001.1
Oběh. čerpadlo s elektron. regulací, DN25, 230V, 
prac. bod: V=0,47 m3/h/dP=23 kPa

kus 1,000 8 290,00 8 290,00

47 K 732-40002
Oběh. čerpadlo s elektron. regulací, DN25, 230V, 
prac. bod: V=1,6 m3/h/dP=15 kPa

kus 1,000 8 290,00 8 290,00

48 K 732-40003
Oběh. čerpadlo s elektron. regulací, DN25, 230V, 
pracovní bod: V=1,93 m3/h/dP=46 kPa

kus 1,000 12 254,00 12 254,00

49 K 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,600 2 310,00 1 386,00

D 733 Rozvod potrubí 238 384,00
50 K 733164102RT5

Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm, 
spojované lisováním

m 124,000 102,00 12 648,00

51 K 733-10001 Potrubí Cu 15x1, lisované tvarovky m 124,000 275,00 34 100,00

52 K 733164103RT5
Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm, 
spojované lisováním

m 34,000 105,00 3 570,00

53 K 733-20001 Potrubí Cu 18x1, lisované tvarovky m 34,000 323,00 10 982,00

54 K 733164104RT5
Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm, 
spojovaného lisováním

m 38,000 105,00 3 990,00

55 K 722-30001 Potrubí Cu 22x1, lisované tvarovky m 38,000 400,00 15 200,00

56 K 733164105RT5
Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm, 
spojovaného lisováním

m 28,000 108,00 3 024,00

57 K 733-40001 Potrubí Cu 28x1, lisované tvarovky m 28,000 700,00 19 600,00

58 K 733164106RT5
Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm, 
spojovaného lisováním

m 49,000 109,00 5 341,00

59 K 733-50001 Potrubí Cu 35x1, lisované tvarovky m 49,000 1 006,00 49 294,00

60 K 733164107RT5
Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm, 
spojovaného lisováním

m 34,000 113,00 3 842,00

61 K 733-60001 Potrubí Cu 42x1, lisované tvarovky m 34,000 1 409,00 47 906,00

62 K 733164108RT5
Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm, 
spojovaného lisováním

m 7,000 124,00 868,00

63 K 733-70001 Potrubí Cu 54x1, lisované tvarovky m 7,000 2 189,00 15 323,00

64 K 733190307R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64 m 314,000 30,00 9 420,00

65 K 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 1,800 1 820,00 3 276,00

D 734 Armatury 118 775,60
66 K 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 10,000 35,00 350,00

67 K 734-10001 AOV 1/2" se zpětnou klapkou kus 10,000 171,00 1 710,00

68 K 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 6,000 100,00 600,00

69 K 734-60001
Kombinovaný  automatický vyvažovací a zónový venti, 
DN10

kus 12,000 2 488,00 29 856,00

70 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 3,000 101,00 303,00

71 K 734-20001 KU15 kus 1,000 144,00 144,00

72 K 734-20003
Tlak. nezáv. regul. ventil s automat. omez. průtok, 
DN15, Qnom = 1200 l/h, dPmin = 25 kPa

kus 2,000 3 659,00 7 318,00

73 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 5,000 126,00 630,00

74 K 734-30001 KU20 kus 3,000 223,00 669,00

75 K 734-30002 F20 kus 1,000 282,00 282,00

76 K 734-30003 zpětná klapka, plný průtok , DN20/kv=8,6 m3/h kus 1,000 240,00 240,00

77 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 24,000 141,00 3 384,00

78 K 734-40001 KU 25 kus 19,000 349,00 6 631,00

79 K 734-40002 F25 kus 2,000 355,00 710,00

80 K 734-40003 zpětná klapka, plný průtok , DN25/kv=13,8 m3/h kus 3,000 316,00 948,00

81 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 4,000 168,00 672,00

82 K 734-50001 KU32 kus 2,000 496,00 992,00

83 K 735-50002 F32 kus 1,000 546,00 546,00

84 K 735-50003 zpětná klapka, plný průtok , DN32/kv=20,2 m3/h kus 1,000 488,00 488,00

85 K 734209123R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 kus 1,000 133,00 133,00

86 K 734-70001
Trojcestný regulační ventil DN15, kv = 2,5 m3/h, 
servopohon 230 V, 3-bodový

soub 1,000 7 679,00 7 679,00

87 K 734209126R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 1,000 181,00 181,00

88 K 734-80001
Trojcestný regulační ventil, DN25, kv = 10,0 m3/h, 
servopohon 230 V, 3-bodový

soub 1,000 8 404,00 8 404,00

89 K 734229142R00
Term radiátor ventil s automat omez průtok , DN15, 
max. průtok 135 l/h, 10-60 kPa

kus 23,000 912,00 20 976,00

90 K 734267112R00
Radiátorové šroubení uzavírací a regulační přímé, 
DN15 (kv=1,8 m3/h)

kus 23,000 167,00 3 841,00

91 K 734221672R00 Hlavice ovládání ventilů termostat. , dle typu ventilu kus 12,000 215,00 2 580,00

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

92 K 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 22,000 171,00 3 762,00

93 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-400 kPa, D 100 kus 1,000 1 260,00 1 260,00

94 K 734411111R00 Teploměr přímý s pouzdrem  typ 160 kus 6,000 1 100,00 6 600,00

95 K 734251123R00 Ventily pojistné pružinové G 3/4/300 kPa kus 1,000 733,00 733,00

96 K 734-60001.1 Ostatní armatury (fitinky) soub 1,000 6 100,00 6 100,00

97 K 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,040 1 340,00 53,60

D 735 Otopná tělesa 698 885,00
98 K 735119140R00 Montáž těles otopných litinových článkových m2 105,000 822,00 86 310,00

99 K 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 105,000 73,50 7 717,50

100 K 735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 105,000 69,50 7 297,50

101 K 735-10001 Lit. článek 350/160 kus 240,000 1 010,00 242 400,00

102 K 735-10002 Lit. článek 500/70 kus 46,000 700,00 32 200,00

103 K 735-10003 Lit. článek 900/160 kus 103,000 1 870,00 192 610,00

104 K 735-20001 Podstavec otopných litinových radiátorů kus 70,000 650,00 45 500,00

105 K 735-20002 Sestava horního uchycení litinových radiátorů kus 70,000 215,00 15 050,00

106 K 735-M10001 MTZ teplovzdušné jednotky na stěnu soub 2,000 5 100,00 10 200,00

107 K 735-30001
Teplovzduš.tepl.jednotka s EC motorem 0,25 kW, 
tepel.výk.15,5- 34,3 kW (70/50/18°C),2400-4850m3/h

soub 2,000 24 780,00 49 560,00

108 K 735-30002 Potenciometr 0-10 V kus 2,000 3 120,00 6 240,00

109 K 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 2,500 1 520,00 3 800,00

D M36 Montáže měřících a regul.zaříz 125 819,00
110 K M36-M10001 MTZ zařízení MaR soub 1,000 19 190,00 19 190,00

111 K M36-10001
Sada poruchové signalizace, exter. displeje, 
napaj.zdroj, tlak.čidlo,tlak.zaplav.,tepl.čidlo

soub 1,000 22 390,00 22 390,00

112 K M36-10002
Příslušenství k poruch signal , Dvoustupňový detektor 
plynu

kus 1,000 3 894,00 3 894,00

113 K M36-10003
Příslušenství k poruch signal , Dvoustupňový detektor 
CO

kus 1,000 3 894,00 3 894,00

114 K M36-10004
Příslušenství k poruch signal , Sada pro zasílání 
poruch hlášení

kus 1,000 6 640,00 6 640,00

115 K M36-20001
Regulace činnosti kotlů, řízení top. okruhu,, ohřev 
TUV, cirkul. čerpadlo

soub 1,000 8 200,00 8 200,00

116 K M36-20002 Rozšiřující modul regulace - 2 TO, doplňkové funkce soub 2,000 4 990,00 9 980,00

117 K M36-20003 Kompletní sada připojovacích svorek, regulátor soub 1,000 990,00 990,00

118 K M36-20004 Kompletní sada připojovacích svorek, rozšiřující modul soub 2,000 640,00 1 280,00

119 K M36-20005
Ovládací panel regulátoru (do dveří rozvaděče), zadní 
krytka

kus 1,000 4 290,00 4 290,00

120 K M36-20006 Plochý kabel pro rozšiřující modul kus 2,000 195,00 390,00

121 K M26-20007 Plochý kabel pro ovládací panel kus 1,000 210,00 210,00

122 K M36-20008
Modul pro komunikaci s kotlem protokolem 
OpenTherm

kus 2,000 3 815,00 7 630,00

123 K M36-20009
Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm, -30 až 130 °C, 2 
s

kus 2,000 1 015,00 2 030,00

124 K M36-20010
Venkovní čidlo teploty, NTC 1 kOhm, -50 až 70 °C, 
IP54

kus 1,000 860,00 860,00

125 K M36-20011 Čidlo teploty do jímky, NTC 10 kOhm, 0 až 95 °C, 30 s kus 2,000 515,00 1 030,00

126 K M36-20012
Čidlo teploty do soláru, NTC 10 kOhm, - 30 až 200 °C, 
30 s

kus 1,000 1 440,00 1 440,00

127 K M36-20013
Jímka pro čidlo teploty, poniklovanámosaz, PN10,, G 
1/2", délka 100 mm

kus 3,000 353,00 1 059,00

128 K M36-20014 Web server k regulátoru soub 1,000 18 940,00 18 940,00

129 K M36-20015 Venkovní čidlo PT100, měřící rozsah  -30-60°C kus 1,000 1 310,00 1 310,00

130 K M36-20016 Převodník PT100, -30-60°C, výstup 0-10V kus 1,000 10 172,00 10 172,00

D VN Vedlejší náklady 370,00
131 K VN-1 RR 7% - 0,070 5 000,00 350,00

132 K VN-2 ZS 2% - 0,020 1 000,00 20,00

D 001 HZS-Hodinová zůčtovací sazba 63 900,00
133 K 001-001 Topná zkouška hod 72,000 450,00 32 400,00

134 K 001-002 Seřízení a nastavení topného systému hod 20,000 450,00 9 000,00

135 K 001-003 Nezměřitelné práce hod 50,000 450,00 22 500,00

Strana 5 z 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 641 505,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 641 505,00 21,00% 134 716,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 776 221,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-07 - VZT, CHL

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 641 505,00

OST - Ostatní 641 505,00

    1 - zařízení č. 1 - chlazení a topení chov ryb, akvaristiky a velínu 418 308,00

    2 - zařízení č. 2 - větrání velínu a skladu 99 014,00

    3 - zařízení č. 3 - větrání sociálních zařízení 21 429,00

    4 - zařízení č. 4 - větrání technických zařízení 11 302,00

    5 - zařízení společné 91 452,00

01-07 - VZT, CHL

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 641 505,00

D OST Ostatní 641 505,00

D 1 zařízení č. 1 - chlazení a topení chov ryb, akvaristiky a velínu 418 308,00

1 K 1.1

 venkovní kondenzační jednotka SPLIT
vzduchem chlazená kompresorová jednotka, 

 inverterové provedení, R32
 vč. rámu

 automatický restart
 inverter

 tepelné čerpadlo
 max. rozměry 950x1380x330 mm, 90 kg

 Qch = 14,04 kW, 4,9 kW, 5,9 A, 400 V/50 Hz
Qtop = 15

ks 3,000 68 486,00 205 458,00

2 K 1.2

 vnitřní kanálová jednotka (m.č. 1.02, 1.03, 1.05)
 vč. kabel. nástěnný ovladač samostatný

 tl. manžeta 1206x230 mm
 čerpadlo kondenzátu

 max. rozměry 1250x270x700 mm, 40 kg
 Qch = 14,04 kW, Qtop = 15,8 kW, 4,5 l/h

ks 3,000 32 890,00 98 670,00

3 K 1.3

 venkovní kondenzační jednotka SPLIT
vzduchem chlazená kompresorová jednotka, 

 inverterové provedení, R32
 vč. rámu

 automatický restart
 inverter

 tepelné čerpadlo
 max. rozměry 770x545x288 mm, 40 kg

 Qch = 2,5 kW, 1,6 kW, 7,0 A, 230 V/50 Hz
Qtop = 3,2 

ks 1,000 14 982,00 14 982,00

4 K 1.4

 vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 1.07)
 vč. infra ovladač

 max. rozměry 837x308x189 mm, 10 kg
 Qch = 0,9/2,5/3,7 kW, Qtop = 0,9/3,2/5,0 kW, 1,5 l/h

ks 1,000 7 282,00 7 282,00

5 K 1.5

přívodní vyústka pro čtyřhranné potrubí 1200x400 
 mm

dvouřadá přívodní vyústka s dvouřadou regulací s 
horizontálními hliníkovými lamelami

ks 3,000 4 268,00 12 804,00

6 K 1.6

 potrubí čtyřhranné z ALP mteriálu, vč. mont. mater.
 do obvodu 3 200 mm / 100% (1m + 1m + 1m)

sendvičové potrubí z předizolovaného pnaelu tl. 20 
mm s hliníkovým povrchem, hustotat izolační pěny 45 

 kg/m3

m 3,000 5 632,00 16 896,00

7 K 1.7

 chladovody do 9,52/15,88 mm
 (21m + 15m + 23m + 11m + 10m)

vč. lišt, izolace a montážního materiálu a kabelového 
 žlabu

m 80,000 715,00 57 200,00

8 K 1.8
šéfmontáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy zař. č. 
1.1, 1.3

hod 12,000 418,00 5 016,00

D 2 zařízení č. 2 - větrání velínu a skladu 99 014,00

9 K 2.1

 větrací jednotka s rekuperací tepla
 ve složení: 

 rotační výměník tepla, 84% účinnost
 filtr vzduchu ePM10 50% 

 filtr vzduchu ePM10 50%
 ventilátory s EC motory

 el. ohřívač
 dotykový ovládač nástěnný

 pružné uložení
Vpř = 50 m3/h, Pext = 200 Pa, Qt = 

ks 1,000 77 759,00 77 759,00

10 K 2.2 ohebný tlumič hluku pr. 125 mm, dl. 1,0 m ks 4,000 1 223,00 4 892,00

11 K 2.3 zpětná klapka pr. 125 mm ks 2,000 275,00 550,00

12 K 2.4 přívodní talířový ventil pr. 125 mm vč. rámeček ks 1,000 154,00 154,00

13 K 2.5 odsávací talířový ventil pr. 125 mm vč. rámeček ks 1,000 154,00 154,00

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-07 - VZT, CHL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 2.6
nasávací žaluzie pr. 125 mm plastová mřížka s 
pevnými lamelami

ks 1,000 145,00 145,00

15 K 2.7 výfuková hlavice pr. 200 mm ks 1,000 2 079,00 2 079,00

16 K 2.8 ohebná zvukově izolovaná hadice pr. 125 mm m 3,000 157,00 471,00

17 K 2.9

potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z 
 pozinkovaného plechu, vč. mont. mater.

 do pr. 125 mm / 30% (7m + 3m + 5m)
m 15,000 293,00 4 395,00

18 K 2.10 tepelná izolace tl. 40 mm do Al polepu m2 8,000 627,00 5 016,00

19 K 2.11 tepelná izolace tl. 40 mm do plechu m2 1,000 2 145,00 2 145,00

20 K 2.12 napojení a zprovoznění zař.č. 2.1 hod 3,000 418,00 1 254,00

D 3 zařízení č. 3 - větrání sociálních zařízení 21 429,00

21 K 3.1

odsávací potrubní zvukově izolovaný ventilátor pr. 
 160

 vč. tlumící manžeta pr. 160 mm - 2 ks
 časový doběh

 Vod = 290 m3/h, Pext = 170 Pa
0,039 kW, 0,25 A, 230 V/50 Hz

ks 1,000 8 052,00 8 052,00

22 K 3.2 tlumič hluku pr. 125 mm, dl. 0,6 m ks 2,000 1 251,00 2 502,00

23 K 3.3 zpětná klapka pr. 125 mm ks 1,000 275,00 275,00

24 K 3.4 odsávací talířový ventil pr. 125 mm vč. rámeček ks 3,000 154,00 462,00

25 K 3.5 odsávací talířový ventil pr. 100 mm vč. rámeček ks 1,000 143,00 143,00

26 K 3.6 výfuková hlavice pr. 200 mm ks 1,000 2 079,00 2 079,00

27 K 3.7
ohebná zvukově izolovaná hadice pr. 125 mm (3x 
1,5m)

m 5,000 157,00 785,00

28 K 3.8
ohebná zvukově izolovaná hadice pr. 100 mm (1x 
1,5m)

m 2,000 138,00 276,00

29 K 3.9
potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z 
pozinkovaného plechu, vč. mont. mater.

m 10,000 471,00 4 710,00

30 K 3.10 tepelná izolace tl. 40 mm do plechu m2 1,000 2 145,00 2 145,00

D 4 zařízení č. 4 - větrání technických zařízení 11 302,00

31 K 4.1

 stěnový radiální ventilátor pr. 100 mm
 vč. zpětná klapka

 Vod = 60 m3/h, Pext = 50 Pa
 0,029 kW, 230 V/50 Hz

ks 2,000 2 580,00 5 160,00

32 K 4.2 výfuková hlavice pr. 180 mm ks 1,000 1 903,00 1 903,00

33 K 4.3 ohebná zvukově izolovaná hadice ks 3,000 138,00 414,00

34 K 4.4
potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z 
pozinkovaného plechu, vč. mont. mater.

ks 4,000 420,00 1 680,00

35 K 4.5 tepelná izolace tl. 40 mm do plechu m2 1,000 2 145,00 2 145,00

D 5 zařízení společné 91 452,00
36 K 5.1 montáž hod 140,000 473,00 66 220,00

37 K 5.2 mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení hod 4,000 908,00 3 632,00

38 K 5.3 doprava hod 800,000 27,00 21 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 460,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 97 460,30 21,00% 20 466,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 926,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

01-08 - SO.02 přípojka plynu + vnitřní plynovod 

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 460,30

710 - Výpomocné práce 27 650,00

1 - Zemní práce 13 628,00

723 - Vnitřní plynovod 32 046,00

M23 - Montáže potrubí 12 066,30

VN - Vedlejší náklady 370,00

100 - Hodinová sazba 11 700,00

01-08 - SO.02 přípojka plynu + vnitřní plynovod 

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 97 460,30

D 710 Výpomocné práce 27 650,00
1 K 710-M10001 Zednické výpomocné práce soub 1,000 14 400,00 14 400,00

2 K 710-M10002 MTZ skříně soub 1,000 2 610,00 2 610,00

3 K 710-10001
Betonová skříň 700x410x1200 mm, dvířka 600x600 
mm

soub 1,000 10 640,00 10 640,00

D 1 Zemní práce 13 628,00
4 K 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 11,000 492,00 5 412,00

5 K 1-M001 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 2,000 1 080,00 2 160,00

6 K 175101101R00
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, štěrkopísek do 
63 mm

m3 4,000 1 080,00 4 320,00

7 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,000 106,00 530,00

8 K 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 6,000 34,00 204,00

9 K 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 6,000 125,00 750,00

10 K 1-M002 Výstražná fólie žlutá m 15,000 16,80 252,00

D 723 Vnitřní plynovod 32 046,00
11 K 723163105R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm m 18,000 859,00 15 462,00

12 K 723160204R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 soubor 1,000 2 190,00 2 190,00

13 K 723150369R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 m 0,500 596,00 298,00

14 K 723190253R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 kus 2,000 273,00 546,00

15 K 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 4,000 148,00 592,00

16 K 723-10001 KU25 kus 4,000 287,00 1 148,00

17 K 723239105R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 kus 2,000 230,00 460,00

18 K 723-10002
Havarijní ventil bez proudu uzavřen (NC),  ručně 
otevírací -DN32, Q=7 m3/h, dPmax=50 Pa

soub 1,000 5 180,00 5 180,00

19 K 723-10003 Protipožární armatura 5/4"F x 5/4"F kus 1,000 3 956,00 3 956,00

20 K 723232122R00
Regulátor středotlaký tlaku plynu,  G 1/2, Q=10 m3/h, 
výstup. přetl. 2 kPa

soubor 1,000 913,00 913,00

21 K 734421130R00
Tlakoměr deformační 0-5 kPa, D 100, manometrický 
ventil

kus 1,000 1 270,00 1 270,00

22 K 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,040 775,00 31,00

D M23 Montáže potrubí 12 066,30
23 K 230180011R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4 m 18,000 116,00 2 088,00

24 K M23-10001 Trubka plyn PE 100 SDR11, 32x3,0 m 18,000 62,00 1 116,00

25 K 230180026R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1 m 1,000 167,00 167,00

26 K M23-30001 Ochranná trubka PE, 90x3,0 m 1,000 426,00 426,00

27 K 230180065R00 Montáž trubních dílů PE, PP, DN 25 kus 3,000 245,00 735,00

28 K M23-40001 Elektrospojka SDR 11 PE100 - 32 kus 2,000 149,00 298,00

29 K M23-40002 Přechodová vložka- vnější závit SDR11 PE100 -32-1" kus 1,000 416,00 416,00

30 K M23-M20001 MTZ navrtávacího pasu DN/32 soub 1,000 1 310,00 1 310,00

31 K M23-60001 Elektrotvarovka T-kus navrtávací odbočný DNx32 kus 1,000 1 028,00 1 028,00

32 K 230170001R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 sada 1,000 3 360,00 3 360,00

33 K 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 15,000 10,50 157,50

34 K M23-M10001 MTZ signalizačního vodiče m 18,000 22,20 399,60

35 K M23-70001 Signalizační vodič zeleno-žlutý, 4 mm2, dvě izolace m 18,000 31,40 565,20

D VN Vedlejší náklady 370,00
36 K VN-1 RR 7% - 0,070 5 000,00 350,00

37 K VN-2 ZS 2% - 0,020 1 000,00 20,00

D 100 Hodinová sazba 11 700,00
38 K 100-001 Nezměřitelné práce hod 10,000 450,00 4 500,00

39 K 100-002 Vytýčení inženýrský sítí hod 2,000 450,00 900,00

40 K 100-003 Zaměření trasy plynovodu hod 4,000 450,00 1 800,00

41 K 100-004 Revize hod 10,000 450,00 4 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 305 643,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 305 643,59 21,00% 64 185,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 369 828,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

z21400-07 - zpevněné plochy

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 305 643,59

HSV - Práce a dodávky HSV 305 643,59

    1 - Zemní práce 61 968,32

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 206 749,60

    998 - Přesun hmot 36 925,67

z21400-07 - zpevněné plochy

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 305 643,59

D HSV Práce a dodávky HSV 305 643,59

D 1 Zemní práce 61 968,32

1 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 53,040 233,00 12 358,32 CS ÚRS 2023 02

VV zářez pod zámkovku
VV 132,6*0,4 53,040
VV Součet 53,040

2 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 17,500 338,00 5 915,00 CS ÚRS 2023 02

VV 35*1*0,5 17,500
VV Součet 17,500

3 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 500,000 26,50 13 250,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 500,000 23,30 11 650,00 CS ÚRS 2023 02

5 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,000 130,00 1 300,00 CS ÚRS 2023 02
VV 500*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

6 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

m2 500,000 20,20 10 100,00 CS ÚRS 2023 02

7 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 29,000 255,00 7 395,00 CS ÚRS 2023 02
VV 500*0,058 "Přepočtené koeficientem množství 29,000
VV Součet 29,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 5 Komunikace pozemní 206 749,60

8 K 596211122
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B pl přes 100 do 300 m2

m2 132,000 330,00 43 560,00 CS ÚRS 2023 02

9 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 134,640 333,00 44 835,12 CS ÚRS 2023 02

10 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
50 mm

m2 132,600 92,30 12 238,98 CS ÚRS 2023 02

11 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 132,600 135,00 17 901,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2

m2 150,000 98,60 14 790,00 CS ÚRS 2023 02

13 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 130,000 206,00 26 780,00 CS ÚRS 2023 02

14 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 130,000 72,00 9 360,00 CS ÚRS 2023 02

15 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm

m2 17,250 157,00 2 708,25 CS ÚRS 2023 02

16 K 637211321
Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do 
tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC

m2 17,250 845,00 14 576,25 CS ÚRS 2023 02

17 K K001
napojení na stávající chodník - překládka části 
zpevněné plochy a obrub

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D 998 Přesun hmot 36 925,67

18 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m

t 78,901 468,00 36 925,67 CS ÚRS 2023 02

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 280 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 280 000,00 21,00% 58 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 338 800,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

z21400-08 - VRN

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 280 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 280 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 195 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 50 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

z21400-08 - VRN

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 280 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 280 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

1 K 011114000

Inženýrsko-geologický průzkum (včetně. posouzení 
nálezu geotechnikem proti návrhu PD a případného 
vlivu k zajištění únosnosti podloží viz pozn. statika v 
technické zprávě)

… 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

3 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN3 Zařízení staveniště 195 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 190 000,00 190 000,00 CS ÚRS 2021 02

5 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00
6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

7 K x7 Vypracování dokumentace skutečného provedení ... 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00
8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

z22066 - Aquaponicky sklenik Trebon na p.c. 1697-7

z21400-08 - VRN
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