

Odběratel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
	Zborovská 81/11
	15000 Praha
	IČO: 00066001
	DIČ: CZ00066001

Dodavatel:	USK s.r.o.
	Pod Borkem 319
	29301 Mladá Boleslav
	IČO: 27138551
	DIČ: CZ27138551

Název: Běžná údržba silnic II. a III. tříd, CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.3.2024

Popis: BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.3.2024

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH celkem	Požadovaný termín dodání
20111 Čištění-metením strojně samosběrem BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	9500,00 m2	2,42 Kč	22 990,00 Kč	21%	4 827,90 Kč	27 817,90 Kč	
20195 20197 Neodkladné zásahy tech.vozidlem BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	100,00 km	25,76 Kč	2 576,00 Kč	21%	540,96 Kč	3 116,96 Kč	
20196 20197 Neodkladné zásahy (pronájem SDZ) BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	520,00 ks	45,10 Kč	23 452,00 Kč	21%	4 924,92 Kč	28 376,92 Kč	
20197 Neodkladné zásahy práce při výkonu BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	20,00 hod	249,64 Kč	4 992,80 Kč	21%	1 048,49 Kč	6 041,29 Kč	
21713 Vyspr.- asfalt.směsí za studena BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	2,00 t	21 259,17 Kč	42 518,34 Kč	21%	8 928,85 Kč	51 447,19 Kč	
21799 Řízení provozu a dozor BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	12,00 hod	467,06 Kč	5 604,72 Kč	21%	1 176,99 Kč	6 781,71 Kč	
31120 Čištění SDZ mytím ručně BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	10,00 ks	104,68 Kč	1 046,80 Kč	21%	219,83 Kč	1 266,63 Kč	
31335 Výměna SDZ na původ.stojanu BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	1,00 ks	402,63 Kč	402,63 Kč	21%	84,55 Kč	487,18 Kč	

31350 Narovnění stojanu SDZ BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	2,00 ks	254,47 Kč	508,94 Kč	21%	106,88 Kč	615,82 Kč	
31360 Vyrovnání SDZ BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	2,00 ks	270,57 Kč	541,14 Kč	21%	113,64 Kč	654,78 Kč	
31635 Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	1,00 ks	1 884,34 Kč	1 884,34 Kč	21%	395,71 Kč	2 280,05 Kč	
41410 Ocel.svodidla- opravy,rovnání BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	10,00 bm	563,69 Kč	5 636,90 Kč	21%	1 183,75 Kč	6 820,65 Kč	
41420 Ocel.svod.opr.dod.nov é svodnic BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	10,00 bm	1 513,91 Kč	15 139,10 Kč	21%	3 179,21 Kč	18 318,31 Kč	
41910 Ocelová svodidla - likvidace BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	10,00 bm	367,21 Kč	3 672,10 Kč	21%	771,14 Kč	4 443,24 Kč	
45310 Směrové sloupky-zřízení BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	20,00 ks	388,14 Kč	7 762,80 Kč	21%	1 630,19 Kč	9 392,99 Kč	
45410 Sm.sloupky - vyrovnání BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	20,00 ks	56,37 Kč	1 127,40 Kč	21%	236,75 Kč	1 364,15 Kč	
51720 Kraj.nezp.zř.štěrkodrt' tl.8 cm BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	10,00 m2	272,19 Kč	2 721,90 Kč	21%	571,60 Kč	3 293,50 Kč	
51799 Řízení provozu BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	6,00 hod	467,06 Kč	2 802,36 Kč	21%	588,50 Kč	3 390,86 Kč	
81010 Štěpkování BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	12,00 hod	1 594,43 Kč	19 133,16 Kč	21%	4 017,96 Kč	23 151,12 Kč	
81020 Likvidace polomů BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	12,00 hod	421,96 Kč	5 063,52 Kč	21%	1 063,34 Kč	6 126,86 Kč	
81030 Zpracování odpadového dřeva BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.- 31.3.2024	18,00 hod	716,69 Kč	12 900,42 Kč	21%	2 709,09 Kč	15 609,51 Kč	

81097 Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.3.2024	150,00 km	165,88 Kč	24 882,00 Kč	21%	5 225,22 Kč	30 107,22 Kč	
81099 Řízení provozu BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.3.2024	30,00 hod	467,06 Kč	14 011,80 Kč	21%	2 942,48 Kč	16 954,28 Kč	
82310 Řez a průklest ze země BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.3.2024	60,00 ks	318,88 Kč	19 132,80 Kč	21%	4 017,89 Kč	23 150,69 Kč	
82320 Řez a průklest ve výškách (možno začít používat) BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.3.2024	40,00 ks	531,47 Kč	21 258,80 Kč	21%	4 464,35 Kč	25 723,15 Kč	
82397 Použití vysokozdvizné plošiny BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.3.2024	20,00 hod	1 207,91 Kč	24 158,20 Kč	21%	5 073,22 Kč	29 231,42 Kč	
82920 Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.3.2024	10,00 ks	790,77 Kč	7 907,70 Kč	21%	1 660,62 Kč	9 568,32 Kč	
82930 Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.3.2024	19,00 ks	7 939,97 Kč	150 859,43 Kč	21%	31 680,48 Kč	182 539,91 Kč	
82940 Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.3.2024	1,00 ks	14 043,93 Kč	14 043,93 Kč	21%	2 949,23 Kč	16 993,16 Kč	
82999 Řízení provozu BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.3.2024	6,00 hod	467,06 Kč	2 802,36 Kč	21%	588,50 Kč	3 390,86 Kč	
83910 Keře - likvidace řezáním BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.3.2024	50,00 m2	30,61 Kč	1 530,50 Kč	21%	321,41 Kč	1 851,91 Kč	
83920 Keře-likvidace vytrháváním BÚ CMS Bělá pod Bezdězem, 16.-31.3.2024	50,00 m2	49,93 Kč	2 496,50 Kč	21%	524,27 Kč	3 020,77 Kč	

Cena celkem s DPH: 563 329,31 Kč

Datum dodání:

Objednávku schválil:



Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí:

Datum:

Jméno:

Objednávku vystavil:

Jaroslav Hejduk

Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdné výšky - odstranění výmladků (S-OV).

Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdné výšky - stabilizace sekundární koruny (S-SSK).

Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.